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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania
pn. . Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu do infrastruktury sportowej
i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placéwkach oswiatowych na terenie
Gminy Eagow”

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ NR 1

W zwigzku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla ww. postepowania
przetargowego, dziatajagc w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
wyjasniam, co nastepuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 20.01.2018r.

Pyt.1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktore zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigZzaja Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy posiada wazne na okres wykonywania zaméwienia decyzje pozwolenie

na budowe oraz pozwolenie wodno prawne.

Pyt .2. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy jest wiascicielem nieruchomosci, na terenie ktdérej realizowane bedq

roboty budowlane.

Pyt .3.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego
z dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
OdpowiedZ?: W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej

zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty i bedzie miato to bezpos$redni wptyw
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na opéznienie w realizacji robét, termin ulegnie wydluzeniu o czas , ktéry spowodowat

to opéZnienie. Nie przewiduje sie wynagrodzenia dodatkowego.

Pyt .4. Prosimy o potwierdzenie, Ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem
terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mdgt realizowac
rob6t, a w przypadku konieczno$ci wykonania robé6t nieprzewidzianych w dokumentacji
zalaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

OdpowiedZ: W przypadku napotkania w trakcie realizacji robdt budowlanych na niewybuchy,
niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym, i bedzie mialo to bezposredni wplyw
na opéznienie w realizacji robét, to Zamawiajacy dokona przedtuzenia terminu wykonania
zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégt realizowac robét.. Zamawiajacy

nie przewiduje z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

Pyt .5. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci
w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamOwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowiedz: W SIWZ oraz istotnych postanowieniach umowy Zamawiajacy okreslit cene
ofertowg brutto wykonawcy jako cene ryczattowa. Zgodnie z kodeksem cywilnym
i orzecznictwem np. wyrok z 20 listopada 1998 r. Sad Najwyzszy (sygn. akt: Il CRN 913/97)

podkreslil, ze wynagrodzenie ryczaltowe oznacza wynagrodzenie za cafos¢ dziefa w jednej

sumie pienieznej lub wartosci globalnej. Rozliczenia pomiedzy stronami w przypadku
ryczattowego charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opieraja si¢ na cenach
jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach. Charakter wynagrodzenia
ryczattowego przesadza o tym, iz wykonawca musi uwzgledni¢ w nim wszystkie koszty
wykonania rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét. Jezeli strony uméwig si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe, to

uzgodniona kwota bedzie nalezata sie wykonawcy za caly przedmiot zamdwienia, zardwno znany,

jak i nieznany w momencie zawierania umowy... "
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Pyt .6 Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie
opisu przedmiotu zamodwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoéci wykonania robét wynikajgcych
z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowied?: Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko, Ze obowigzujgcq formq jest wynagrodzenie

ryczattowe

Pyt .7.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
réwniez o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace
urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym
zakresie badZ ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie
wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowié bedzie
podstawe do wydluzenia terminu realizacji oraz zapltaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowied#: Nie ulega watpliwosci, iz w sytuacji niezawinionej przez Wykonawce polegajacej na
wydtuzeniu procedur administracyjnych Zamawiajgcy po ocenie przestanek przedtuzenia
procedury administracyjnej, dziatan i srodkéw podjetych przez Wykonawce majacych na celu
zminimalizowanie negatywnych skutkdw zajmie stanowisko odnos$nie wniosku Wykonawcy

w zakresie wydiuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.

Pyt. 8. Prosimy o potwierdzenie, 2e Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany
do podania nazw firm podwykonawcdéw, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majgc na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorgc pod uwage brzmienie
art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje sie, iz wskazany wymog dotyczy Podwykonawcéw, ktérzy
sg znani Wykonawcy na etapie sporzadzania i sktadania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawcéw, ktorzy mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czes$ci zamdéwienia okre$lonej
w ofercie i sg w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Taka interpretacje tego przepisu prezentuje réwniez Wtodzimierz Dzierzanowski (artykut
Weryfikacja podwykonawcéw -Zaméwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on,
iz obowigzek wskazania firm Podwykonawcéw dotyczy jedynie Podwykonawcdéw na danym
etapie (w tym wypadku - sporzadzania i sktadania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy
sa znani Wykonawcy i ktérych dotyczy istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia

im wykonania okreslonych w ofercie cze$ci zaméwienia.

str. 3



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WOIBWODZTWC Unia EUfloPeiska
SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

OdpowiedZ: W dokumentach skladanym przez wykonawcéw muszg znalezé sie informacje
dotyczace ewentualnego zlecenia osobom trzecim podwykonawstwa w konkretnej czeSci
zaméwienia. Jeéli jest to mozliwe i wiadome, nalezy réwniez poda¢ wykaz proponowanych
podwykonawcéw (ich nazwy), wraz z podaniem danych na temat czesci, ktérg wykonawca
zamierza ewentualnie powierzy¢ podwykonawcom. Obowiazek ten zawsze powstaje w sytuacji
gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby podmiotu trzeciego, ktéry bedzie uczestniczyt
w realizacji zaméwienia jako podwykonawca.

Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp, jezeli udostepnione przez podmiot trzeci zasoby, nie potwierdzaja
spelniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub wobec podmiotu trzeciego
zachodza podstawy wykluczenia, wéwczas Zamawiajacy zada, aby wykonawca w okreslonym
terminie zastapit ten podmiot innym lub zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej
czeéci zamowienia, jezeli wykaze wymagane zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje

finansowg lub ekonomiczna.

Pyt. 9. Prosimy o okreslenie na jakim etapie postepowania zamawiajgcy wymaga zioZenia
zatgcznika nr S7 do SIWZ?

Zwracamy uwage , iz takie informacje wymagane powinny by¢ do ztoZenia przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

Odpowied#: Zatgcznik S7- wykaz wykonanych robdt budowlanych, sktadany jest na potwierdzenie
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Zamawiajqcy wymaga ztoZenia na wezwanie, w

przypadku oferty najwyzej ocenionej.

Pyt. 10. Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOZnienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opdZnienia, liczagc od uptywu ustalonego

terminu na zapfate,

- za op6znienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéZnienia, liczac od uptywu ustalonego

terminu na przekazanie placu budowy
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- z tytutu nieuzasadnionego przedtuzania czynno$ci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéZnienia, liczac od upltywu ustalonego terminu

na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych

- z tytulu odstgpienia od umowy z winy niezaleznej od Wykonawcy lub rozwigzania umowy

przez Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowana pozycje, jednakze
Znaczace naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajowgq Izbe Odwolawcza.

Zamawiajgcy nie powinien konstruowaé¢ umowy w sposéb, ktéry negatywnie wptynie na ilos¢
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego
na wykonawce (wyrok Sgdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreélajac wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac sie zdrowym rozsadkiem.
Zbyt restrykcyjne kary umowne w potgczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach publicznych
konieczno$cia ich dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamdwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem pos‘ﬁ;powania 0 udzielenie zamdwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawia¢ sie
w ksztaltowaniu wzoru umowy w sposéb, ktéry razgco bedzie naruszal réwnowage stron
umowy. Mimo mozliwoéci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni
dazy¢ do przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze
odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢
do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego
terminie.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie przewiduje takiego uregulowania, w jego ocenie nie stanowi

to naruszenia zasady réwnosci stron obrotu cywilno prawnego.

Pyt. 11. Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprdocz przypadkéw okreSlonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powoddéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu

odbioru,
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- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiagzan umownych wobec Wykonawcy,

- op6Znia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

OdpowiedZ: : Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenie takiego uregulowania do tresci
umowy. Zamawiajgcy zgodnie z treScia zawarta w zatgcznik S6A i S6B w dniu podpisania
umowy przekaze teren budowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kompleksowej kontroli
wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy z czynnosci odbiorowych
zostanie spisany protokél. Niemniej z calg pewnoscia Zamawiajacy bedzie dazyt do jak
najszybszego uruchomienia nowego obiektu sportowego. Zamawiajacy nie przewiduje zaptaty
Wykonawcy kar umownych z tego tytulu. Zamoéwienie publiczne udziela sie w Sci$le okreslonym

celuy, dla zaspokojenia oznaczonych potrzeb publicznych.

Pyt. 12. Wnosimy o zmniejszenie kar umownych okre$lonych w umowie:

- par 8 ust 1 lit. a),b) na 0,1%

- par 8ust1litc) na 5%

-par8ust1lith),i),jJk) ) na0,5%

OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyraza zgode na zmiane kar umownych w par. 8- zatqcznik S6A
do siwz- istotne postanowienia umowy. Rozmiar zamdéwienia oraz jego znaczenie dla interesu
publicznego stanowi uzasadnienie dla tak ustalonych kar umownych oraz ich wysokosci. Kary

umowne zapisane w ww. zatgczniku sq obowiqzujqce.

Pyt. 13. Prosimy o potwierdzenie, iz oferujagc rozwigzania réwnowazine Wykonawca musi
wykazaé system nawierzchni syntetycznej tozsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w
zakresie technologii wykonania i o okre§lonych parametrach mieszczacych sie w danych
przedziatach?

Odpowiedz: Wykonawca musi wykaza¢ system nawierzchni syntetycznej tozsamy

z opisanym w dokumentacji projektowej lub réwnowazny.

Pyt. 14. Wnosimy o wykreslenie zapiséw umownych par 8 ust 1 lit e).

Wystepowanie usterek czesto nie jest wynikiem ztego wykonania obiektu a np. naturalnym
elementem tzw. ,pracy: obiektu czy wynikiem eksploatacji lub aktéw wandalizmu. Wszelkie
wady i usterki wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie sa naprawi¢ w ramach gwarancji.
Ponadto Kodeks Cywilny nie przewiduje tego typu kar.

OdpowiedZz: Majac na uwadze, iZ umowa o roboty budowlane jest umowg wzajemng a wigc

$wiadczeniu jednej ze stron odpowiada odpowiednie $wiadczenia drugiej strony. W sytuacji
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wadliwego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje

odpowiednie uprawnienia. Nie przewiduje sie w tym zakresie modyfikacji tresci umowy.

Pyt. 15. Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru korncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwtoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym
powodem przekroczenia terminu s3a czynno$ci odbioru albo odraczanie odbioru pod
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnosci
przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sgd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia
prac i zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo
sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.
OdpowiedZ: Zgodnie z tre$cig zatacznika do siwz S6- istotne postanowienia umowy - §2 ust. 8

,Przez termin wykonania zaméwienia rozumienie sie dzien skutecznego odbioru przedmiotu

umowy”.

Pyt. 16. Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu do
20% warto$ci umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje okres$lania maksymalnej wysokos$ci kar umownych.

Pyt. 17. Wnosimy aby Zamawiajacy w celu sprawdzenia juz na etapie postgpowania
przetargowego, jakosci oferowanych rozwigzan dotyczacych traw syntetycznych, wymagat
zalgczenia na wezwanie, przed podpisaniem umowy, dokumentéw charakteryzujgcych
oferowane produkty wedlug wykazéw wyszczegélnionych w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji siwz i ogloszenia o zamoéwieniu w tym

zakresie. Dokumenty te bedg weryfikowane na etapie wykonawstwa.

Jednoczesnie informuje, iz w zwiqzku z powyzszym termin oraz godzina sktadania i otwarcia ofert
nie ulegajq zmianie. Niniejsze pismo stanowi cze$¢ integralnq Specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.
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