Gmina Lagéw

tagbéw, dn. 15.04.2013r.

Znak:1ZP.271.22.2014

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego  prowadzonego w  trybie przetargu
nigograniczonego, pn.,Modernizacja drdg zniszczonych po powadzi”

WYJASNIENIE NR1 TRESCI SIWZ

W zwigzku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dzialajgc  wimieniu
Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) udziela sie wyjasnien na zgloszone zapytania.

Zapytanie nr 1 z dn. 14.05.2013r.

Pytanie 1:

§6 ust. 9 umowy stanowi, iz stwierdzenie w trakcie odbiory wad lub usterek moze stanowi¢ przestanke
odmowy dokonania odbioru. Zgodne z doktryng oraz bogatym orzecznictwem do art. 647 k.c. tylko istotne
wady, {j. uniemoZliwiajace korzystanie z przedmiotu odbioru, mogg by¢ powodem odmowy jego dokonania.
W dokumencie (protokole) z czynnosci odbioru, stanowigcym stwierdzenie spetnienia $wiadczenia i podstawe
dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych
robot, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usuniecia
lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze (tak np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997r. Il CKN 28/97 OSNC
1997/6-7 poz.90). Zatem odbior powinien by¢ dokonany niezaleznie od wystapienia wad, ktére mogg byé
usuwane juz po dokonaniu odbioru. Prosimy zatem o potwierdzenie, ze tylko wady istotne moga stanowié

podstawe odmowy dokonania odbioru.

Odpowiedz: Przywolany art. 647 kodeksu cywilnego definiuje umowe o roboty budowlane, w ktorej
Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor (zamawiajcy) zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdblnosci
do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapfaty umowionego
wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane jest umowg wzajemna, awiec $wiadczeniu jednej ze stron
odpowiada odpowiednie $wiadczenia drugiej strony. Nie sposob jednak uznaé za zasadne stanowisko
prezentowane w zapytaniu, iz w sytuacji wadliwego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce
Inwestor jest zobligowany do odbioru takich robot i w dalszej czesci korzystanie z trybu reklamacyjnego.
Wistocie rzeczy mogloby to powodowaé zarzuty ze strony Wykonawcy, iz Inwestor odbierajac roboty
wiedziat o usterkach, czego konsekwencjg bedzie proba ekskulpacji odpowiedzialnosci  Wykonawcy.
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W ocenie Zamwiajqcego nie znajduje uzasadnienia powinno$é odbioru wadliwych robdt przez
Zamawiajacego.

Pytanie nr 2:

Tres¢ § 5 ust. 6 i 7 umowy przewiduje ptatno$¢ faktury przelewem w ciggu 30 dni od daty zloZenia
w siedzibie Zamawiajacego faktury, bez wskazania na dopuszczalino$¢ wystawiania faktur cze$ciowych,
tymczasem w ust.1 §6 zapisana jest mozliwosé dokonywania odbioréw czesciowych. Czy Zamawiajacy
dopuszcza comiesieczne przedstawianie przez Wykonawce do odbioru wykonanych robét i na wystawienie
faktur czgéciowych? Przy twierdzacej odpowiedzi prosimy takze o wskazanie czasu w jakim Zamawiajacy
przeprowadzi czynnoéci odbioru czesciowego, np. w ciggu 3 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru
I przedstawienia dokumentow rozliczeniowych.

Odpowiedz: Pfatnosé za wykonany przedmiot zaméwienia bedzie zgodna z opisem zawartym §5 ust. 6
zatgcznika nr S6 do siwz- istotne postanowienia umowy. Odbiory przedmiotu umowy organizowane bedg
zgodnie z §6 zatacznika nr S6 do siwz- istotne postanowienia umowy

Pytanie nr 3:

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1§ 2) umowy Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy jezeli
Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy (pkt. 1), przerwat realizacje przedmiotu umowy (pkt.
2) przy czym brak jest w tym zakresie odniesienia do przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Czy
Zamawiajacy uzupetni tresé § 10 ust. 1 pkt. 112) w taki sposob aby zastosowanie przestanki odstapienia bylo

uzaleznione od winy Wykonawcy ?

Odpowiedz: Przedmiotowa umowa bedzie zawierana z profesjonainym uczestnikiem obrotu gospodarczego
posiadajacym wiedze i mozliwosci techniczne w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zakreslanie
dodatkowego czasu na wykonywania umowy jest niezym nieuzasadnione ipozbawione Jjakichkolwiek
merytorycznych i prawnych podstaw.

Pytanie nr 4:

Kary umowne w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wprowadzenie podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody Zamawiajgcego, nieprzediozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (takze projektu jej zmiany),
za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, brak zaplaty lub nieterminowa zaplata
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom {j. w sytuaciji opisanej w § 8 ust.
1 lit. h)-) umowy nalezy uznaé za zbyt wygorowane. Razaco wygérowane kary umowne prowadzg
do sprzecznoéci celu umowy z zasadami wspolzycia spotecznego, ktorej skutkiem jest bezwzgledna
niewazno$¢ czynnosci prawnej (art.3531 i art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Prosimy o zmiane wysokosci kar
umownych z 10% wynagrodzenia na 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy lub o modyfikacje zapisu w ten
sposob by wysoko$¢ kary umownej byta liczona od wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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Odpowiedz: Zaawiajqcy nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z §8 ust. 1 lit. €) umowy Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytulu samego faktu istnienia wady/usterki. Zdaniem Wykonawcy
wysoko$¢ kary umownej powinna byé odniesiona do wartosci danego elementu objetego wada/ usterka lub
ewentualnie ograniczona jedynie do wad istotnych, uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem. Czy Zamawiajacy rozwazy zmiang ww. zapisu w ten sposob by kara umowna
Z tytutu istnienia faktu wad/usterek w przedmiocie odbioru byta naliczana w okre$lonym % wartosci danego
elementu objetego wada/usterkq lub ewentualnie tylko w przypadku zaistnienia wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem?

Odpowiedz: Proponowane zmiany w ocenie Inwestora 83 nieuzasadnione i bezpodstawne. Kary umowne
54 przewidziane w Scisle okreslonych wypadkach . za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, opéznienie
usunigcia wad i usterek oraz odstapienie od umowy. Nalezy wigc wskazad, ze kary umowne naliczane beda
Za naruszenie postanowiefi umowy. Niezasadnym Jest, wigc ustalanie maksymalnej wysokosci kar
umownych. Contra legem pozwolitoby to na ocene kosztéw nie wywigzania sie z umowy przez Wykonawce,
czego obie strony stosunku prawnego, a przede wszystkim Inwestor cheq unikngg.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiast skiadania oswiadczer podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
0 uregulowaniu na ich rzecz naleznosci przez Wykonawce skiadanie przez Wykonawce jako dowodéw
zaptaty przelewu bankowego potwierdzajacego fakt dokonania zaplaty wraz z kopiami  faktur
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji zapisow w tym zakresie.

PowyZsze informacje nalezy traktowaé jako integralng czes$¢ specyfikacji _istotnych warunkéw
Zamowienia.
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Sporzadzita: Beata Skrzyniarz tel. 41 30 74 600
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