Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania dziatki nr 632 i 594
w msc. Sadkéw w ramach zadania pn.: ,,Budowa boiska sportowego w msc. Sadkéw”

Zatgcznik nr 5 do zaproszenia do sktadania ofert — projekt umowy
UMOWA NR 1ZP.272....2015

zawarty w dniu................ w Lagowie pomiedzy:

Gming tagéw z adresem i siedzibg Urzad Gminy tagéw ul. lwanska 11, 26-025 tagdéw zwang
w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. mgr Pawta Marwickiego — Wojta Gminy Lagow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Matgorzaty Sitarz

firma.....ccccoeeeiii ,REGON................. CNIP: reprezentowang przez:
1,
zwang dalej ,,Wykonawca” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu ponizej 30 000 euro na Opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej zagospodarowania dziatki nr 632 i 594 w msc. Sadkow
w ramach zadania pn.: ,,Budowa boiska sportowego w msc. Sadkow” zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci

§1

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 632 oraz czesci dziatki
nr 594 obreb nr 12 — Sadkéw poprzez opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
w ramach zadania pn.: ,Budowa boiska sportowego w msc. Sadkow”.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dokumentacje projektowo —
kosztorysowg na realizacje:

- Zadanie nr 1 - obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentaciji boiska wielofunkcyjnego, tj. boisko do
pitki siatkowej oraz pitki koszykowej ze strefami ochronnymi z nawierzchnig sztuczng wraz z
wyposazeniem. Na state muszg by¢ zamontowane 2 tablice koszykarskie a stupki do rozpinania siatki
do siatkowki osadzone w tulejach do demontazu. Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 5 m z
pitkochwytami z bramg wjazdowa i 2 furtkami wejSciowymi.

Przed boiskiem wielofunkcyjnym nalezy zaprojektowa¢ plac zabaw. Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ z
materiatu takiego samego jak boisko wielofunkcyjne o wysokosci 1,60 m wraz z bramg wjazdowq i
furtka. Nalezy zaprojektowac utwardzone ciggi komunikacyjne oraz elementy matej architektury, tj. tawki
z oparciem, kosz na $mieci, tablice drewniang wraz z regulaminem placu zabaw, grila, altane oraz
urzadzenia placu zabaw.

- Zadanie nr 2 - obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji dla oswietlenia boiska
wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw.

2. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z niezbednymi mapami,
w tym do celéw projektowych, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji na w/iw zadanie,
uzyskaniem wszelkich warunkow technicznych, wykaz stron postepowania z podaniem adresow
zamieszkania, uzyskaniem zgod wiascicieli dziatek, decyzji i uzgodnierh wymaganych do pozwolenia na
budowe — dla zadania nr 2.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in:
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1) Projekt budowlany opracowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120
poz. 1133 z p6zn. zm.);

2) Projekt wykonawczy — powinien uzupetnia i uszczegdtawiaC projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzania przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekt ten musi uwzglednia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzaniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pozn. zm.);

- Wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe — dla zadania nr 1.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, przez ktére nalezy rozumie¢
opracowanie zawierajgce w szczegolno$ci zbiory wymagan, ktore sgq niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wkasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.)

- Wykona¢ kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym oraz przepisami odrebnymi ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Kosztorys inwestorski dla zadania nr 1 nalezy rozdzieli¢ na wykonanie placu zabaw oraz wykonanie
boiska wielofunkcyjnego.

- Wykonac¢ przedmiar robét zawierajacy zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych. Przedmiary robot muszg uwzglednia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.);

- Uzyska¢ pozwolenie na budowe( zadanie nr 2) oraz dokona¢ zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (zadanie nr 1).

3. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
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5. Do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni personel o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

6. Jedli projektant zastosuje znaki towarowe w projekcie, specyfikacji technicznej wskazujace na
konkretnego producenta Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do stosowania zapisku
,lub rownowazny.”

7. Integralng czes$¢ umowy stanowi zaproszenie do sktadania ofert wraz z zatgcznikami oraz oferta
Wykonawcy.

§2
1.Wykonawca opracowuje dokumentacje oraz musi uzyska¢ pozwolenie na budowe dla zadania nr 2
oraz zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla zadania nr 1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspdtczesnej sztuki techniczne;.

2. Dokonania w imieniu Zamawiajacego uzgodnien, opinii i pozwolen wynikajacych z wydanych
decyzji oraz przepisow szczegoinych.

3. Wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej we
wszystkich sprawach realizacji niniejszej umowy. W tym celu Zamawiajacy przygotuje
Wykonawcy stosowne petnomocnictwo. Wykonawca nie ma prawa przedkfadania do
zatwierdzenia przez wiasciwe organy zadnych dokumentow, czy zmian do dokumentéw, przed
uprzednim uzyskaniem na nie zgody Zamawiajacego.

4. Powierzenia prac objetych przedmiotem umowy pracownikom posiadajacym wymagane do
tego kwalifikacje.

5. Sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ile zachodzi taka
konieczno$c¢.

6. Przygotowania inwentaryzacji zieleni kolidujacej z trasg inwestycji o ile zachodzi taka
konieczno$c¢.

7. Szczegbtowego sprawdzenia w terenie warunkdw wykonania zamowienia.

8. Uzgodni¢ dokumentacje na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz
w Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A - zadanie nr 2.

9. Poddania projektu konsultacjg spotecznym, softysg i radnym przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe lub zgtoszenia nie wymagajace pozwolenia na budowe

10. Innych prac niezbednych do kompleksowego wykonania catosci zadania, oraz zatwierdzenia
przyjetych rozwigzan projektowych oraz zastosowanych materiatow przez Zamawiajacego.

Koszt uzyskania wszelkich opinii, zezwolen i uzgodnien, ktorych dotyczy przedmiot zamdwienia ponosi
Wykonawca.

11. Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonaC w szacie graficznej, ktdra spetnia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci;

- jest zgodna z wymogami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;

- czes$¢ rysunkowa bedzie wykonywana przejrzy$cie i czytelnie;

- rysunki beda wykonywane wg zasady rysunku technicznego;

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki

poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Uprawnienia Zamawiajacego:
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1) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych wptyw
na terminowos¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan objetych umowa.

2) Zamawiajagcy moze zada¢ w kazdej chwili od Wykonawcy uczestniczenia w naradach
z mieszkanicami m.in. w celu wyjasnienia rozwigzan projektowych.

3) Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy, jezeli niedociggniecia
w wykonaniu prac bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na jako$¢ lub terminowosé
opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

4) Zamawiajacy opiniuje wszystkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien.

5) Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zamdwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat wszelkie niezbedne materiaty i dane wyjSciowe potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia oswiadczenia projektanta, ze dokumentacja zostata

opracowana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskata

wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyg.

§3

. Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg wraz

z niezbednymi mapami, uzgodnieniami i pozwoleniami stanowigcymi przedmiot umowy, w tym

decyzje o pozwolenie na budowe, w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2016r. dla zadania nr 2

oraz zgtoszenie nie wymagajace pozwolenia na budowe do 15.12.2015r. dla zadania nr 1.

. Dokumentacja projektowa winna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w nastepujacej formie:

e po 4 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla zadania nr 2 oraz po 3
egzemplarze dokumentacji technicznej niezbednej do zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (w tym po 1 egzemplarzu z oryginatami uzgodnien) - wersja papierowa;

e po 3 egzemplarze przedmiaréw robét - wersja papierowa (dla kazdego odcinka projektowanego
powieszenia i budowy o$wietlenia drogowego);

e po 2 egzemplarze kosztoryséw inwestorskich - wersja papierowa (dla kazdego odcinka
projektowanego powieszenia i budowy oswietlenia drogowego);

e po 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - wersja papierowa ;

e dokumentacja powinna by¢ zapakowana w opisane teczki- wersja papierowa.

e cze$C tekstowa materiatbw ma by¢ rowniez dostarczona na ptytach CD z zapisem PDF -
po 1 egzemplarzu.

. Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacii

projektowej jest uzyskana decyzja o pozwolenie na budowe (dla zadania nr 2) oraz zgtoszenie

rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe (dla zadania nr 1) wraz z podpisanym przez obie
strony protokotem zdawczo — odbiorczym.

. Brak uwag do wykonanej dokumentacji ze strony Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za prawidtowo$¢ i kompletno$¢ jej wykonania.

. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonac sprawdzenia jej

jako$ci, co nie zwalnia Wykonawcy z roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego, za jako$¢

przedmiotu umowy oraz jego kompletnos¢ pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.
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6. O zauwazonych wadach odebranego projektu Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wady w terminie
3 dni od daty otrzymania powiadomienia i przekaza¢ Zamawiajagcemu protokolarnie dokumenty
korygujace w wymaganej formie i iloSciach egzemplarzy.

7. Uzyskana decyzja o pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, o ktdrej mowa w pkt. 3 wraz z podpisanym przez obie strony protokotem zdawczo —
odbiorczym stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji zamoéwienia do konsultacji i uzgodnien rozwigzan
projektowych.

9. Wykonawca zobowigzany jest wyjasni¢ Zamawiajacemu watpliwo$ci dotyczace dokumentacii
projektowo - kosztorysowej i zawartych w niej rozwigzan.

10. Zobowigzuje sie Wykonawce do bezptatnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich dla celow
przetargowych w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

§4
1. Za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy strony
uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoSci: ................ zt (stownie ztotych:
..................... ), w tym podatek VAT .....%, w tym:
1.1 Zadanienr1—.......ccoeeeens zt brutto (stownie: ............... ), w tym podatek VAT .......... %
1.2 Zadanienr2—.....ccc......... zt brutto (stownie:.................. ), w tym podatek VAT .......... %

2. Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzaciji.

3. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie
dwaoch faktur dla zadania nr 2 i jednej faktury dla zadania nr 1 wystawionych przez Wykonawce.

4. Ustanawia sie nastepujace terminy ptatnoSci:

4.1 Dla zadania nr 1
- za przedmiot umowy wykonany do 15.12.2015r. na podstawie koficowego protokotu zdawczo —
odbiorczego podpisanego przez obie strony oraz zgtoszenia niewymagajacego pozwolenia na
budowe, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

4.2 Dla zadania nr 2:
- za przedmiot umowy wykonany do 15.12.2015r. na podstawie protokotu czesciowego
Zaawansowania prac;
- ptatnos¢ koncowa nastapi za przedmiot umowy wykonany do dnia 30.05.2016r. po dostarczeniu
decyzji o pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjq projektowg oraz po podpisaniu przez obie
strony koricowego protokotu zdawczo - odbiorczego, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce.

5. Platnos¢ faktyczna faktur nastapi w terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia faktur do siedziby
Zamawiajgcego.

6. W wynagrodzeniu okre$lonym w pkt. 1 sg uwzglednione wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

7. W przypadku powierzenia czesci ustug podwykonawca, nalezy ztozy¢ osSwiadczenie
podwykonawcdw, ze Wykonawca dokonat catoci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich
ustugi i ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
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10.

1.

12.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
w przypadku, gdy wykonawca uchyli sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Jako uchylenie sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom uznane bedzie brak przediozenia w wymaganym terminie oSwiadczen
podwykonawcdw o dokonanej zaptacie wynagrodzenia

Kwota wynagrodzen wyptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom zostanie
potragcona z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonaé cesji wierzytelno$ci
przystugujacych mu od Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot

umowy zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, normami i normatywami.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia i dysponuje pracownikami posiadajgcymi
uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy okreslone przepisami prawa, a w szczegolnosci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.poz. 1409)

§6

. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze ztozong ofertg, wykonanie cze$ci ustug podwykonawcom

pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktdry
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przektada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od jej zawarcia.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz
okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do
wykonania tej czesci robot.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkdw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/dostawy/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
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§7

1. Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe;
stanowigcej przedmiot umowy, przechodzg na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe
do dokumentacji bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przejcia
na Zamawiajgcego tych praw majatkowych.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do honorowania wszelkich praw wynikajacych z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w okresie od otrzymania dokumentacji koncowym protokotem
zdawczo - odbiorczym do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma prawo do dokonywania zmian w projekcie i uzupetniania projektu
w uzgodnieniu z Wykonawca.

§8

1. Wykonawca w okresie realizacji projektu petni nadzér autorski, ktory obejmuje wyjasnienia,
watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz stwierdza w toku wykonania robét
budowlanych zgodnos¢ realizacji z projektem jak rowniez uzgadnia mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Liczba pobytéw projektanta na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych
kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy, nieodpfatnie.

§9
1. Wykonawca udziela 36 miesiecy okres rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy, liczony od dnia
podpisania przez obie strony koncowego protokotu zdawczo — odbiorczego, osobno dla zadania nr 1
i zadania nr 2.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przekazanej dokumentaciji projektowej zgodni z Kodeksem cywilnym, w szczegélno$ci zmniejszajace je
warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub
przeznaczenia, udziela gwarancji na przedmiot zaméwienia a w szczegdinoSci za rozwigzania
dokumentacji projektowej niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno
budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej umowie warunkami i niekompletno$ci opracowania.
3. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg przekazania dokumentacji koricowym protokotem
zdawczo — odbiorczym, osobno dla zadania nr 1 i zadania nr 2 a uptywa z chwilg zakonczenia okresu
rekojmi i gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy.
4. Zarzuty z tytutu rekojmi mogg byC zgtoszone takze po uptywie tego terminu, jezeli przed jego
uptywem Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o stwierdzonej wadzie.

§10
1. Wady w przedmiocie zaméwienia stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 4, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
2.Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nizej podanych wypadkach i wysoko$ciach:
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1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, przez ktorg kolwiek ze stron w wysokosci 10 % wynagrodzenia
catkowitego brutto dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2.

2) Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajagcemu w wysoko$ci 0,3% catkowitej wartoSci brutto
zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 za kazdy dzien zwtoki, jesli ukoficzone jest pdzniej niz wymagany termin
ukonczenia zadania nr 1 i zadania nr 2, ktéry zostat okreslony w § 3 ust. 1.

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto.

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku braku zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto.
5) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki.

6) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w trakcie odbioru lub okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 nalezytego
Wykonawcy za kazdy dzien zwioki.

3. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe.
5. Zaptata kar umownych nie zwalnia stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych
Z Zapisow umowy.

5.0procz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w podanych nizej przypadkach.

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b. w razie upadto$ci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

c. gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d. Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc.

2) Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

3) Wykonanie prawa odstgpienia bedzie wywolywato skutek na przysztos¢. W przypadku
wykonania prawa odstgpienia pozostajg w mocy postanowienia umowne dotyczace kar
umownych, prawa zadania odszkodowania przewyzszajacego kary umowne w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczen stron.

§11
1. Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastepowac ze wzgledu na wydtuzajace sie procedury uzgodnien, uzyskiwania
decyzji oraz innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego.



Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania dziatki nr 632 i 594
w msc. Sadkéw w ramach zadania pn.: ,,Budowa boiska sportowego w msc. Sadkéw”

3. Niewazna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego chyba, Ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12
1. Kwestie sporne wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtadciwy dla Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
wiasciwe przepisy.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



