Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.22.2014

Modernizacja drég zniszczonych po powodzi- zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Zbelutka-
Gory nr 338011T w km 1+560 do 2+405, dt. 845 mb

UMOWA NRIZP.272.......2014

Zawartaw dniu .........coooveeen 2014r
Gming tagow z adresem i siedziba Urzad Gminy Lagow ul. wanska 11, 26-025 Lagow

reprezentowang przez:
1. mgrinz. Malgorzate Orlowska - Masternak — Wojta Gminy Lagow

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym’
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Matgorzaty Sitarz

......................... , zwanym dalej Wykonawcg

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego’ na realizacje inwestycji Modernizacja drég zniszczonych po powodzi- Zadanie:
Modernizacja drogi gminnej Zbelutka- Gory nr 338011T w km 1+560 do 2+405, di. 845 mbl zostafa zawarta

umowa o nastepujgcej tresci

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja zniszczonych po powodzi w roku 2013 drég gminnych. Zakres
rzeczowy inwestycji polega na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni
asfaltowe;,
Zadanie: Modernizacja drogi gminnej Zbelutka- Gory nr 338011T w km 1+560 do 2+405, dt. 845 mb. Modernizacja
drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o diugosci 845 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wzmocnienie istniejacej podbudowy thuczniowej warstwg kruszywa,
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m2,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- pobocza utwardzone materiatem kamiennym,
roboty odwodnieniowe i wykonczeniowe, oznakowanie.
Szczegolowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacii technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarach, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, bedacej jej
integralng czescia,
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz dokonat wizji lokainej terenu budowy i obiektu bedacego przedmiotem zamowienia i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.
Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy
w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zamdwienia
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania terenu
robot Wykonawcy.
Termin zakonczenia robdt bedagych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej niz do dnia 30.10.2014r.

§ 3 Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy, w dniu

podpisania umowy;
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
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3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentow przedstawi zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego;

5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizac, tacznie
z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw.

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska ({j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z pézn. zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnoci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozdr mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sq przewidziane wedtug umowy,

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i
0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takZe ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badaf, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, orzed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt renowacii zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacj;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie
nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sig pokry¢
w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacii
technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniklq szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.
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20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru
kohcowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci, spowodowanego dziafaniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w- wysoko$cia, co najmniej wartosci
kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dzialainosci  wobec powierzonego mienia i 0sOb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontrakiu.

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktore moga
wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakohczenia robot.
22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie materiaow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu budowy wraz
z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elekirycznej i wody ponoszac
koszty ich zuzycia w okresie realizacji robdt),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. 0 zmianie ustawy prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i form
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Kierownikiem robdt bedzie Pan ................ legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi nr.................
zdnia.......... r. wydane przez ........... w specjalnosci drdg, posiada wpis ........... onrewid. ..o

3. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takgq zmiang w terminie 7 dni od daty przedioZzenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa wust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robdt) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: ............... zZtotych(sfownie zfotych: ..., ).

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w peinym zakresie, zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, atakze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

—

N

w

Strona 3z 12




10.

Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.22.2014

Modernizacja drog zniszczonych po powodzi- zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Zbelutka-
Goéry nr 338011T w km 14560 do 2+405, di. 845 mb

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WYKONGWCY ..o

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce, na podstawie protokolu odbioru koncowego robét.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy ...
w terminie 30 dni od daty zloZenia w siedzibie Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robdt, a w przypadku zatrudniania podwykonawcow, rowniez do faktury nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie
podwykonawcy, ze wykonawca dokonat w cato$ci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonawca zrzeka sig jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajacego.

Za nieterminowe pfatno$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe

§ 6 Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedaq stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czesciowe

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3)  Odbibr koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru ilub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$c do odbioréw,

o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie

Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez

inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najpézniej w dniu odbioru koficowego) Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oéwiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnoéci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sgzgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie nie diuzszym 14 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofcowego, W terminie 14 dni

od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu ich

usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.
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§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1,
|/ zt (sfownie Ztotych........................ ywformie.........ooi
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunaf w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujacych
przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwioka) - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastegpujacego po dniu, w
ktorym roboty mialy zostaé ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie czynnosci
odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwioka)- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastgpujacego po dniu, w ktorym wady/usterki
miaty by usuniete

C) za odstapienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia przez wykonawce
obowigzkdw  wynikajgcych  z  niniejszej umowy i wlasciwych  przepisow  prawa)
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koricowego nienadajacych sie do
usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy albo ograniczajacego
mozliwosé uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w
wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy.

e) z tytuu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w  wysokoSci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem  przez
Zamawiajgcego  dofinansowania  jakie  ofrzymalby na  wykonanie  przedmiotu  umowy
w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jeZeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z
$rodkow pozyskanych przez Gming od dysponenta funduszy pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem dofinansowania jakie
Zamawiajagcy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli
zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkow pozyskanych przez Gming,

h) zawprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody Zamawiajacego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonegow § 5ust1.

i) za nieprzediuZenie do akceptacji zamawiajacemu projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

j) nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1.
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) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust.1.
m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania wyboru tytutu lub tytutdw kary.

3. Wykonaweca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajacego odsetek ustawowych za opoznienie w zaplacie
wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych
szkod przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zapfaty kary umownej zamawiajacy moze potragi¢ kwote stanowigca
kare umowna z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczaja mozliwosé miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy zobowigzania wykonawcy
zostaly wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest razaco wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci
kary umownej wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego.

7. Zmiana wysokosci kary umownej na ktorg Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie
powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zapfata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy chyba Zze jest to kara
nalezna zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

§9 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci istniejacych lub
przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub bedzie miat wobec Zamawiajgcego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na réwni z innymi
przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢ zaptaty za
wykonywane/wykonane roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie
powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie pomimo wezwania go do

rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacia projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo wezwania
go do zmiany sposobu realizacji rob6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wiasciwych przepisow prawa w szczegolnosci obowigzek
wspolpracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia zamawiajacemu kontakt z wykonawca,
uniemozliwia zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na
zapytania zamawiajacego o stan postepu robdt, przyczyny opdznien robdt)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo upadtosciowe |
naprawcze.

6) Wystapia okolicznoéci okre$lone we wiasciwych przepisach prawa uprawnigjace zamawiajacego do
odstapienia od umowy.

7) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania —bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.
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8) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze Zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robot wykonanych do dnia
odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego jest naruszenie przez
wykonawce postanowient umowy lub wiasciwych przepisow prawa wykonawca nie jest uprawniony do domagania
sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez do domagania sig zwrotu kosztow
poniesionych w celu wykonania zamdwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowigzku zapfaty faktur VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koficowego lub przystapienia
do czynnosci odbioru kofcowego robdt,

4. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od
umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzaci robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstapienia; protok&t inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni roboczych od
daty odstapienia(rozwigzania umowy) oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych,
wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza zastrzeZenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan
okre$lonych w siwz.

4. Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacie.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa, roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksow) w terminie 7 dni od jej
zawarcia i jej zmian.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

7. Przedkiadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno¢ z oryginatem.

8. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji zamowienia. Dowody zaptaty powinny by¢ dofgczone do kazdej faktury VAT. Przez
dowody, o ktdrych mowa powyzej rozumie sie o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze zobowigzania
finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajace z realizacji przedmiotu
umowy zostaly w caloéci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu zamawiajacemu faktury
spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sig o obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedioZeniu
zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia wyptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informuje o
tym na pismie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce. Wykonawca w ciagu 8 dni od dnia
doreczenia tej informacji zgtasza uwagi do zamawiajacego.

12. W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy moze:

- Nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, lub

- Zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy lub

- Dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takie] zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Strona 8 z 12




Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.22.2014

Modernizacja drog zniszczonych po powodzi- zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Zbelutka-
Gory nr 338011T w km 14560 do 2+405, dt. 845 mb

14, Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacii nie uprawnia wykonawcy do naliczania odsetek z
tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen.

15. Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraC termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy, podwykonawcy, Iub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu
poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwioke, ktore w zwiazku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz podwykonawcy
i dalszemu podwykonawcy obcigzytyby Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

17. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powolujac sig¢ na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11,
12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancii lub rekojmi, jezeli wykonane roboty
majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i
gwaranciji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot umowy na okres 60
migsigcy liczac od dnia podpisania protokofu skutecznego odbioru koncowego na warunkach okreslonych ponizej.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywac uprawnienia z
tytulu rekojmi za wady fizyczne rob6t objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy z tytutu gwarancii lub rekojmi moze:

a) Zada¢ usuniecia wady
b) zadaC obnizenia wynagrodzenia,
c) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zada¢ naprawienia szkody
na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady. '

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin i miejsce ogledzin.
Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek wykonanych robot
Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki
stwierdza sie protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
je usunag na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwaranciji lub rekojmi istotnych wad/usterek wykonanych robot
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad.
Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoéci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania
catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutlu gwaranciji lub rekojmi obnizy¢ wynagrodzenie - po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad/usterek pozostaje
do wartosci obiektu z wadami. JeZeli Wykonawca ofrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac jego
zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia bedg pokrywane przede
wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez wykonawce.
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§13

Gwarancja jako$ci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w przedmiocie umowy
materialy | urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu umowy objgte odrebnymi gwarancjami
producentow a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu zamowienia - obowiazuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okre$lonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie —odbioru koncowego karty
gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarangji
bedq realizowane przez wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamiat wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscig napraw lub
wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie —odpfatnych usiug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odpfatnego przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w
zakresie obsiugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta Jub inne
osoby, ktérym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wiasnym zakresie
zachowanie warunkow gwarancii i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu umowy objete
odrebnymi gwarancjami producentow i nie przekazat Zamawiajacemu kart gwarancyjnych dla tych materiatow i
urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatow i urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w
ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancii okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materiatow i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu umowy objetych
odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako nabywca tych materialow i urzadzen jest tez uprawniony
do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usuniecia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego
przez wykonawce.

§ 12 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty napodstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w szczegolnie uzasadnionych przypadkach,
a koniecznosé takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajacego.

3. Zmiana umowy moze nastapié na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego niezaleznych, ktorych nie
maogt przewidzieé na etapie skiadania ofert, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu - zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustalonego w umowie, ktory moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia nizej wymienionych okolicznoéci, pod warunkiem, ze majg one wplyw na termin realizacji
catego przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujace zmiang terminu mogg wynikac z:

- przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

- bedy w zinwentaryzowanych obiektach majace wptyw na realizacjg robot;

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonywanie robot - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- Ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie lub w budynku,
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- realizacji, robot zamiennych lub zaniechania czesci robot,

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolno$ci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminow wydawania przez te organy administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek bledow w dokumentacii projektowe;,

- zmiana terminu zakoriczenia robdt budowlanych wynikajacych z konieczno$ci dokonania zmian projektowych
w projekcie na podstawie, ktérego realizowany jest przedmiot zamowienia,

- zmiana terminu zakoriczenia robdt wynikajacych z wykonania robét zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych oraz
zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych),

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalaja nowe terminy umowne, z tym ze wielkos¢ zmian musi by¢
powigzana z przyczyng jaka ja spowodowata. Wydluzenie okresu obowigzywania umowy naktada na wykonawce
obowigzek przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia i jego wymaganej wySokosci.

2) zakresu umowy — powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy moga, by¢ roboty zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

- s korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploataci

przedmiotu umowy

- pozwolg osiggna¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

pozwalajg na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przySpieszenie terminu realizacji

umowy,

- dotycza zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajacemu i niedostgpnych w momencie zawarcia

umowy.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci uzgodniony przez strony oraz

kosztorys réznicowy Sporzadzony przez wykonawce metoda szczegéowa, przy czym w przypadku wykonywania robot

wediug nowej technologii cena robdt zostanie obliczona w sposéb nastepujacy: parametry kosztowe bedg tozsame z

wielkoscig tych skiadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materialow i sprzetu

zostana ustalone wedtug cen uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak sporzadzony kosztorys roznicowy
bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robét zaniechanych jest moZliwe jesli konieczno$¢ rezygnacii z tych
robdt jest niezbedna dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie sig roboty
objete pierwotna dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato si¢ zbedne. . Podstawa okreSlenia
wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protok&t konieczno$ci uzgodniony przez strony oraz kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce metoda szczegélows, 1. okreslajacy ilos¢ jednostek obmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozony przez cene jednostkowa wynikajacg z kosztorysu ofertowego,
stanowigcego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. WartoS¢ robot
zaniechanych skutkuje odpowiednim zmnigjszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

c)zaistnialy istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czgsci robot nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3) zmian 0s6b reprezentujacych strony umowy

- w przypadku zmian 0s6b uprawnionych do reprezentowania zamawiajacego lub wykonawcy strony dokonajg

stosownych zmian,

- zmiana 0sob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia, na inne legitymujace sie co najmniej

rownowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, ktére wymagane

byly przez Zamawiajacego w ogtoszeniu i siwz,

4) zmiany podwykonawcow:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzy sie

podwykonawca doprowadzi do skrocenia czasu wykonania przedmiotu umowy, zmnigjszenia naleznego
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Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zamowienia bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do skazanych w siwz,

b) zmiana podmiotu, ktéry uczestniczy w realizacji czeéci zamowienia jako podwykonawca, na ktérego potencjale
opierat sie wykonawca skfadajac oferte, bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze
spefnienie warunkow udzialu w postepowaniu, ktére wymagane byly przez Zamawiajacego w ogloszeniu i siwz,

5) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacii projektowej:

- na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robét, mogq by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw rob6t. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwiazanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt ten wymaga akceptacji ze strony nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Koszty zwiazany z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmian rozwiazan technicznych wynikajacych z umowy,
Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz
ze zleceniem ich wykonania

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wprowadzenia robot zamiennych w razie wystapienia okolicznosci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

a) Wprowadzenie robot zamiennych nie moze spowodowaé zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia ryczattowego z
tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia.

b) Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

c) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robot oraz
ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego —robot zamiennych.
Podstawa odbioru rob6t zamiennych bedzie obmiar robdt wraz z wyceng kosziorysowa sporzadzong przez
Wykonawce.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13 Postanowienia koficowe
1.Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowient publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
§14

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

3) Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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