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UZYSKAL DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWA NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY
DROG LOKALNYCH - ETAP IIBEZPIECZENSTWO - DOSTEPNOSC - ROZWOJ

UMOWA NR IZP.272........ 2015

Zawartaw dniu ..oeceeeeevenenenninenn. 2015r. pomiedzy

Gming tagdéw z adresem i siedzibg Urzad Gminy tagdw ul. Iwanska 11, 26-025 tagdw
reprezentowangq przez: mgr Pawet Marwicki - Wéjta Gminy tagdéw

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty sitarz

............................................................................................................... zwanym dalej
Wykonawcq

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje Projektu , zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja 3 odcinkdw drég gminny o tgcznej dtugosci
ponad 1,945 km. Zakres rzeczowy inwestycji polega na wykonaniu robét budowlanych
zZwigzanych z modernizacjg drég gminnych- wykonaniu nawierzchni asfaltowe;.

a) Zadanie 1 - Modernizacja drogi gminnej Sedek- Bardo nr 338006T w km1+169 do km 1+784

(615 m). Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 615 m i szerokosci

4,0m:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
dwuwarstwowo — kruszywo frakcji 4 - 63 mm, 4 - 31,5 mm,

- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?2

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m
(obustronne),

- odmulenie istniejgcych rowdw, remont przepustow zjazdowych oznakowanie.

b)Zadanie 2: Modernizacja drogi gminnej nr 338023T w km (0+000 do 0+530)
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 505 m i szerokosci 3,0
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- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
dwuwarstwowo — kruszywo frakcji 4 - 63 mm, 4 - 31,5 mm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa écieralna z betonu  asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokosci 0,50 m
(obustronne),

- remont przepustdéw zjozdowych oznakowanie.

c) Zadanie nr 3: Modernizacja drogi Ztota woda- Ortowiny w km 0+000 do km 0+825
Remont drogi aminnej obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o dtugosci 825m i
szerokosci 3,00 m:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

dwuwarstwowo - kruszywo frakcji 4 - 63 mm, 4 - 31,56 mm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2,

- pobocza utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na szerokos$ci 0,50 m

(obustronne).

2. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacii technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych, przedmiarach,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, bedaqcej jej integralng czescia.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i obiektu
bedgcego przedmiotem zaméwienia iuznaje je za wystarczajgce do realizaci
zamaowienia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej isztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondenciji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy.
2. Termin zakohczenia robdt bedgceych przedmiotem umowy nastgpi nie pézniej niz do dnia
30.08.2015

§ 3 Obowiqzki zamawiajgcego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolamne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz
z dziennikiem budowy, w dniu podpisania umowy;
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;
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2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 zpdin. zm.), okazania, na kazde zqgdanie
Zamawiajgcego, certyfikatéow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentéw przedstawi
zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego;

5) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

6) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $Srodowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25,
p0z.150 z pdin. zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (1j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdin.
zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
frwania robdt na terenie przyjetym od Zamawigjgcego lub majgcych zwigzek
Z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukohczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowq i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sq przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentdow potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzeh w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczqcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacii, urzgdzen i obiekidw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzgdek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.
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16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w frakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, kitdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w dokumentaciji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktq szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia  Zamawidjgcego o zauwazonych ~wadach w  projektach
budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdziniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru kohcowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnodci cywilnej kontraktowej
w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wtasnoéci, spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosciqg, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co
najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawigjgcego o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakose robdt lub termin zakonczenia robéft.

22) Wykonawca na wtasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, fj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla  swoich
pracownikdw, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem  (tablica
informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszqc koszty
ich zuzycia w okresie realizacji robdt),

b) Sporzgdzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy z dnia
21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowiqgzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy. Kierownikiem robdt bedzie ................ legitymujgcy sie
uprawnieniami  budowlanymi = nr................... r4lo | [ PRRSNERE————— wydane  przez
.................... Okregowq lIzbe Inzynieréw Budownictwa w ........ wspecjalnosci .........,
cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.

Imiana ktdérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie redlizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
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zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiagjgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytqgcznie wiedy, gdy kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osdéb bedqg spetniaé warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Laakceptowana przez Zamawigjgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajqg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ... ztotych (stownie
ZHOTYCR . i ).

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie,
zgodnie z dokumentacjqg technicznq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zreadlizacjg robdt objetych dokumentacja projektowq specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z redlizacjg przedmiotu umowy, atakze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawqg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca odwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyKOnQwcgy ........ccecevnvnenenn.n.

. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru konhcowego
roboét.

. Ptatnoéci bedqg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy ......cccceeeee. w terminie 30 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdét, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcdw, réowniez do faktury nalezy dotgczyé oswiadczenie podwykonawcy,
ze wykonawca dokonat w catodci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich
roboty i ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczenh w stosunku do
zamawiajgcego.

. La nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o
uregulowaniv wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z Umdw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.
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10.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie

z zqdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposdrednio do Zamawiajgcego.
11.Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnodci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaptaty.

13.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okre$lonym w pkt. 11 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

14.Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sqdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedq
wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedq zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze
sporzagdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oéwiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnoiciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcdéw przed dniem  Odbioru
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czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

16.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o
ktérych mowa w pkt. 15, Zamawidjacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wsirzymanie przez Zamawigjgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 15, nie skutkuje nie
dofrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

17.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku wagtpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnose.

18.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pki. 11
zawierqjgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienh Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

19.Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazqg zasadnosci takiej ptatnosci.

20.Zamawiagjgcy moze dokona¢ bezpodredniej ptatnoici na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa powyzej i
potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w powyzej a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazqg zasadnosé takiej
ptatnosci.

21.Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawigjgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawigjgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopiq protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

22.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytqcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. Dokonanie  bezposredniej ptatnodci na rzecz Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sqdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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24.Iamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 od dnia pisesmnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawigjgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadnionq.

25.Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sqgdowego kwote potfrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleinej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotq zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowq o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawidjgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

§ 6 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaqjq, ze bedq stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw robdt:
1) Odbiory czesciowe
2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr kohcowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
bedqg przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawidjgcego.
Wykonawca winien zgtaszaé gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawigjgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawqg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robdét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego (najpdzniej w dniu odbioru kohcowego)
Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczqg, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
4) Oéwiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot
Z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sqgzgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.
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Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie nie
dtuzszym 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru kohcowego.

Zamawigjgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
kohcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawidjgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawigjgcego.

. Wrazie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym,
Zamawiajqgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajq, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1,
o zt (stownie ztotych: ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru kohcowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesdci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8 Kary umowne
Zamawiagjqgcy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zaptaty kary umownej w
nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwtoka) - w wysokosci
0.5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
liczonego od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty miaty zostaé
ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w
czasie czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwtoka)- w wysokosci
0.5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzieh przekroczenia
liczonego od dnia nastgpujgcego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty byé
usuniete

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i
witasciwych przepisow prawa)
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru kohcowego
nienadajgcych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwigjgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajgcego mozliwosé uzytkowania catosci  lub
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czeéci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - W WySOKOSCI
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy.

e) z tytutu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowiqzkéw umownych przez Wykonawce  skutkujgce
nieotrzymaniem przez Zamawiagjgcego dofinansowania jakie otrzymatby na
wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty nie ofrzymanej - jezeli
zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkdéw pozyskanych
przez Gmine od dysponenta funduszy pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajgcy otrzymat na wykonanie przedmiofu umowy w
wysokosci  kwoty podlegajgcej zwrotowi - jezeli zamodwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $§rodkéw pozyskanych przez Gmine od
dysponenta funduszy pomocowych UE

h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonegow § 5
ust.1.

i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajgcemu projekfu  umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian
10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

i) nieprzedituzenia poswiadczonej za zgodnos3¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5
ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. W przypadku kumulaciji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawigjgcy
jest uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajgcego odsetek ustawowych
za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajqg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej zamawiajgcy moze
potrgci¢ kwote stanowigcg kare umowng z naleznoéci wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaty wykonane w znacznej czegsci lub kara umowna jest
razgco wygoérowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcedgo.

7. Imiana wysokosci kary umownej na ktérg Zamawiajgcy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba ze jest to kara nalezna zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.
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§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawidgjgcego zbywaé na rzecz osdb trzecich
wierzytelnosci istniejgcych lub przysztych wynikajgcych z zawarcia i realizacji niniejszej
umowy jakie ma lub bedzie miat wobec Zamawidjgcego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest
traktfowane na réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do
domagania sie zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot
niniejszej umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci iej
aneksowania.

§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawidjgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna redlizacji przedmiotu umowy w umdwionym terminie

pomimo wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przerwat redlizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo
wezwania go do wznowienia,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowqg w sposdb niezgodny
zniniejszg  umowq, dokumentacjq projektowq,  specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji
robdt nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiqgzki wynikajgce z  wiaéciwych  przepiséw prawa
w szczegolnosci obowigzek wspdtpracy z zamawigjgcym w toku procesu budowy
(uniemozliwia zamawiajgcemu kontakt z wykonawcgq, uniemozliwia zamawiajgcemu
iinspektorowi nadzoru wglgd do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiajgcego o stan postepu robdt, przyczyny opdznien robdt)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtosciowe i naprawcze.

6) Wystgpiq okolicznosci okreslone we wtasciwych przepisach prawa uprawniajgce
zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

7) Wystgpi  koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy
Pzp., lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zqdac wytqgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robdt wykonanych
do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego jest
naruszenie przez wykonawce postanowien umowy lub wiasciwych przepisdw prawa
wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia jak réwniez do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu
wykonania zamdwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:
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1) Pomimo ofrzymania pisemnego wezwania nie wywiqzuje si¢ z obowigzku zaptaty
faktur VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru
koncowego lub przystgpienia do czynnosci odbioru kohcowego robot,

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci fakiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawigjgcego obcigzajq
nastepujgce obowiqgzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktdrej fo winy
nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za kidére Wykonawca nie
odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzqdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzaciji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7. Zamawiqjgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kitére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania
umowy) oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

§ 11 Potencjat Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu redlizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Ofertq.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacii

robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu frzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu ftrzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziotu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca oSwiadcza, 7ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewniq, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcq solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnodci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkdw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobow finansowych, niezbednych do readlizacji przedmiotu Umowy,
okreslajgcy szczegdtowo wysokosE zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 12 Umowy o podwykonawsiwo

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawigjgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

. Jezeli w frakcie redlizacji zamdwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projekiu  tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczye zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Lamawigjgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane i do
iej zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okreslonych w siwz.

. Nie zgtoszenie pisemnych uwag przez zamawiajgcego do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza
ich akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiagjgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksdw) w terminie 7 dni od jej
zawarcia i jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
ferminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o
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ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. Przedktadajgcy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$C z
oryginatem.

8. Warunkiem zaptaty przez zamawigjgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
redlizacji zamdwienia. Dowody zaptaty powinny by¢ dotgczone do kazdej faktury VAT.
Przez dowody, o ktérych mowa powyzej rozumie sie os$wiadczenia wszystkich
podwykonawcéw, ze zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy zostaty w catosci
uregulowane. Brak wymienionych dowoddéw przy przedstawieniu zamawiajgcemu faktury
spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajgcy dokona  zaptaty  bezposredniej wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy, ktéry  zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong zamawigjgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sig
o obowiqgzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowododw zaptaty. Dotyczy to wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia wyptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Zamawiajgcy przed dokonaniem wyptaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na pismie wykonawce celem zgtoszenia uwag przez
wykonawce. Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informaciji zgtasza uwagi
do zamawigjgcego.

12.W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o kiérych mowa powyzej
zamawigjgcy moze:

- Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

- Itozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawigjgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy lub

- Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy , jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.W  przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

14.Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy
do naliczania odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen.

15.Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
wykonawcy, podwykonawcy, Ilub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej roboty budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sqg dostawy lub ustugi fermin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, kidre w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzytyby Zamawiajgcego, ponosi
Wykonawca.

17.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci  przez
Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w pkt. 8,9, 10, 11, 12.

§ 13 Rekojmia i gwarancja.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowq. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru kohcowego.
Wykonawca udziela Zamawigjgcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na okres 60 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru kohcowego na warunkach okreSlonych ponizej. Niezaleznie od uprawnieh
wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy bedzie uprawniony wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.
. Zamawiajgcy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:
a) zgdac usuniecia wady
b) zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia,
c) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

p—

N

w

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy moze
zgdac¢ naprawienia szkody na zasadach ogdinych z powodu istnienia wadly.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwaranciji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robdét Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

. Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad/usterek lub nie usunagt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia
do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwaranciji lub rekojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robdét Zamawigjgcy moze odstgpi¢ od umowy bez

(6]

N
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koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajgcy moze z tytutu gwarancii lub rekojmi obnizy¢

10.

12.

1.

wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu
bez wad/usterek pozostaje do wartoéci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zgdac¢ jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyt
wynagrodzenie.

. Drobne naprawy moggq by¢& wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawigjgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia
bedq pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego
przez wykonawce.

§14

Gwarancja jako$ci materiatéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i
zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen przewidujq dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamowienia -
obowigzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawigjgcemu w czasie odbioru

5:

kohcowego karty gwarancyjne materiatéw i urzadzen zachowujgc ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji bedq realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawigjgcy bedzie
zawiadamiat wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujgcych koniecznosciq
napraw lub wymian urzgdzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z
warunkami gwaranciji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnieh wynikajgcych gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przeglgdéw gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzgdzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktdrym
producent powierzyt swiadczenie tych ustug- wykonawca zapewni we wiasnym zakresie
zachowanie warunkéw gwaranciji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu redlizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt
i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjomi producentéw i nie
przekazat Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla tych materiatéw i urzgdzen, usuwanie
wad/usterek materiatdéw i urzgdzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje
w ramach obowigzkdw rekojmi lub gwaranciji okreslonejw §12.

W przypadku wad materiatéw i urzgdzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajgcy jako
nabywca tych materiatéw i urzgdzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor
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uprawnien nalezy do zamawidjgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia
wad/usterek bedqg pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek
whiesionego przez wykonawce.

§ 15 Zmiana umowy

1. Imiana postanowieh umowy moze by¢é dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Igodnie z art. 144 ust.l1 ustawy Zamawigjgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonat
wyboru oferty.

3. Zamawiagjgcy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowieh zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach, akonieczno$¢ takich zmian wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te
sqg korzystne dla Zamawiajgcego.

4. Imiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego
niezaleznych, ktérych nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana oséb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak fez powotania nowych w
przypadku:

a. Smierci,

b. rozwigzania stosunku pracy,

c. utarty uprawien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamaowienia,

d. choroby, urlopu wypoczynkowego o0séb wyznaczonych do readlizacji
zamowienia na czas urlopu,

e. innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych obiektywna niemozliwoscig
petnienia funkciji przez dang osobe, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo
zachowania  nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego.

Zmiana o0séb wyznaczonych do petnienia funkcji, jat tez powotania nowych, bedzie mozliwa

na uvzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek wykonawcy po zaakcepfowaniu

przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w siwz, co
oznacza, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza by¢ takie same albo wyzsze od
kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie.

2) zmiana terminu - zakohczenia redlizacji przedmiotu zamdwienia ustalonego w
umowie, ktéry moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia nizej wymienionych
okolicznosci, pod warunkiem, ze majg one wptyw natermin readlizacji catego
przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujgce zmiang terminu mogg wynikac z:

a)  w przypadku przedtuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) w przypadku wyrazenia zgody przez wtasciwqg instytucje na przedtuzenie okresu
realizacji projektu,

c) przestojoéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) btedy w zinwentaryzowanych obiektach majgce wptyw na redlizacje robét;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
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warunkéw atmosferycznych uniemozliwicjgcych lub utrudniajgcych wykonywanie
robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byc
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

vjawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w
gruncie lub w budynku,

zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez te organy
administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracii
wymaganych decyzji, zezwoleh uzgodnieh na skutek bteddw w dokumentacii
projektowej,

zmiana terminu zakohczenia robdt budowlanych wynikajgcych z koniecznosci
dokonania zmian projektowych w projekcie na podstawie, ktérego realizowany jest
przedmiot zamdwienia,

zmiana terminu zakonczenia robdt wynikajgcych z wykonania robét zamiennych,
dodatkowych iuzupetnigjgcych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace
(zgodnie z ustawq Prawo zamdwieh publicznych),

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczeh osdb trzecich- w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych  do
jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania,

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze
wielkosé¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczynq jaka jg spowodowata. Wydtuzenie okresu
obowigzywania umowy naktada na wykonawce obowiqzek przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciqgtosci zabezpieczenia
i jego wymaganej wysokosci.

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

zakresu umowy — powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy mogq by¢
roboty zamienne lub zaniechane:

sq korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosq korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,

pozwolg osiggng¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, pozwalajg na zaoszczedzenie kosztdw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, przy$pieszenie terminu realizacji umowy,

dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych zamawigjgcemu
i niedostepnych w momencie zawarcia umowy.

Podstawqg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzgdzony przez
wykonawce metodq szczegdtowq, przy czym w przypadku wykonywania roboét
wedtug nowej technologii cena robdt zostanie obliczona w sposéb nastepujgey:
parametry kosztowe bedq tozsame z wielkoscig tych sktadnikow cenowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materiatéw i sprzetu zostang
ustalone wedtug cen uzgodnionych i udokumentowanych zlnwestorem. Tak
sporzgdzony kosztorys réznicowy bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze spowodowaé zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Roboty zamienne mogqg zostaé wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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g) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaznikdw cenotwdérczych wyszczegdlinionych w  kosztorysie
ofertowym sporzgdzonym przez Wykonawce dla tych robdt oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawigjgcego  robodt
zamiennych. Podstawqg odbioru robdt zamiennych bedzie obmiar robdt wraz
Z wycengq kosztorysowq sporzgdzonq przez Wykonawce.

h) zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacii z robdt zaniechanych jest mozliwe jesli
konieczno$¢ rezygnacji z tych robdt jest niezbedna dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie sie roboty objete pierwotna
dokumentacjg projektowq, a kitérych wykonanie stato sie zbedne. Podstawa
okredlenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokédt koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, 1. okreslajgcy
ilo§¢ jednostek obmiarowych zakresu robdét podlegajacych zaniechaniu pomnozony
przez cene jednostkowa wynikajgcqg zkosztorysu ofertowego, stanowigcego
podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wartos¢ robdt zaniechanych skutkuje odpowiednim
zZmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

i) zaistniaty istotne zmiany okoliczno$ci powodujgce, ze wykonanie czesci robdt nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4) zmiany podwykonawcéw:

a)

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzy sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zamdéwienia bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do skazanych w siwz,

Imiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy readlizacii
przedmiotu zamodwienia. Zmian moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
wykonawce odwiadczenia p[podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w redlizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczeh wobec wykonawcy z tytutu realizacii
umowy. Jezeli zmian dotyczy podmiotu trzeciego , na zasobach, ktérego wykonawca
opierat sie wskazujgc spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, zamawigjgcy
dopuscit ziaje pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkdéw w
zakresie ni mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce.

5) zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robodt,
mogq by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementdw robét. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym
przypadku  Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy  opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacii ze strony
nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia do redlizacji przez Zamawiajgcego. Koszty
zwigzany z uzyskaniem akceptaciji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

b) z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy, Zamawiagjgcy sporzgdza protokdt koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowq na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania
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zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Jezeli w trakcie redlizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét
objetych przedmiotem zaméwienia, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego,

zmiany prowadzqgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w
tresci umowy,

zmiany dotyczgce nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo -finansowym  projekiu
z uwzglednieniem konsekwenciji finansowych z tego tytutu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawigjgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowiqg jednoczesnie zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedq rozstrzygane przez sqd
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamodwieh publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowiq inacze;.

§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Lamawigjgcego.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowiq zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot,
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
ZIAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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