Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.15.2016

Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciqgu drogi gminnej
nr 338029T w tagowie ul. Podskale

UMOWANRIZP.272........ 2016

Zawarta w dnit ..o 20161. pomiedzy

Gming tagdéw z adresem i siedzibg Urzad Gminy £agéw ul. Rynek 62, 26-025 Lagdéw
reprezentowang przez: mgr Pawet Marwicki — Wéjta Gminy tagéw

zwang w dalszej czedci ,Zamawiajgcym”

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Malgorzaty sitarz

dalej Wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje Projektu , zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu zaméwienia zostanie wykonania odbudowa mostu w ciggu drogi
gminnej

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia stanowi:
a) Most o konstrukeji zelbetowej, jednoprzestowej. Obiekt przewidziano jako jedno jezdniowy
o jednym pasie ruchu nawigzujagcy do istniejagcych parametréw drogi gminnej. Most o
konstrukcji zelbetowej (fundamentowanie bezposrednie, stopy/plyty zelbetowe, przyczotki
zelbetowe, uklad nosny w postaci ustroju plytowego zintegrowanego. Polaczenie (dojazdy
istniejacych ciggéw jednych mostem poprzez zelbetowe plyty najazdowe, wykoriczone
warstwami nawierzchni drogowej
b)Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

- ilogé przeset: jedno przesto,
- dtugos$¢ konstrukcyjna przesta w osiach podporu : 6,97 w strefie naptywu 8,32 m w strefie
odptywu,,
- dhugos¢ catkowita mostu, 16,33 m,
-szerokos$¢ uzytkowa mostu: 3,5 m,
- szeroko$¢ catkowita 5,25 m,
- $wiatto mostu naptyw 5,80 m oraz 6,27m (skos )

- $wiatlo mostu odptyw -6,40 oraz 7,64 (skos),
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-$wiatlo pionowe: 1,5 m

c) Ramowy zakres rob6t budowlanych obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- frezowanie i utylizacja istniejacych warstw asfaltu w strefie robot budowlanych,
- roboty rozbidrkowe istniejacych warstw rumowiska,

- roboty ziemne i zabezpieczajgce wykopy,

- roboty fundamentowe- stropy zelbetonowe (podstawy) przyczétkéw,

- roboty zelbetonowe konstrukcji noénych mostu- konstrukcja zelbetonowa przyczétkéw i
plyty mostowej,

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz uktadu odwodnienia mostu,

- budowa nasypéw wraz z umocnienie dojazdéw mostu,

- wykonanie kap gzymsowych, zelbetowych mostu,

- budowa konstrukcji drogowych dojazdéw,

- regulacja i umocnienie koryta cieku w strefie mostu,

- wykonanie prac wykoniczeniowych mostu montaz balustrad, malowanie,

- wykonanie prac porzadkowych terenu inwestycji,

d) naprawa wodociggu — wykonanie przebudowy wodociggu PEHD dn. 110 o dtugoéci 9,5 m

3. Szczegétowa charakterystyke, zakres oraz ilo§¢ robdt do wykonania okredlaja: specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacja projektowa, stanowiace zatacznik do
siwz. Przedmiar robét stanowiacy zatacznik do siwz nalezy traktowac jako element
dodatkowy, ulatwiajgcy sporzadzenie oferty.

4. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objety proponowana ceng
ofertowa obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a
po zakorficzeniu robét doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku,
zorganizowania i przeprowadzenie niezbednych badari, demontaz obiektéw tymczasowych,
wywoz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizacja odpadéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonad roboty bedace przedmiotem zaméwienia zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, niniejsza
siwz oraz obowigzujgcymi przepisami.

6. Przed przystaniem do robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu w oparciu o kolejnoé¢ wykonywania robét i technologie okreslona w

dokumentacji projektowej oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia.

wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartodci robot
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budowlanych, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do wykonania umowy.

8. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac¢ sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej

doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zamdwienia
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu rob6t Wykonawcy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdiniej niz do dnia

§ 3 Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialéw wlasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pézn. zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodnosci
z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a
komplet tych dokumentéw przedstawi zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego;

5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 z
pozn. zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1136 z p6Zn. zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p-poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi

robotami;
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8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badari, sprawozdani i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzer i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na whasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokoléw
niezbednych przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wynikly szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru konicowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnoéci, spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub  niedopatrzeniem

pracownikéw Wykonawcy w wysokoscig, co najmniej wartoéci kontraktu,
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2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawecy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartoéci kontraktu.

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jakoéé robét lub termin zakoriczenia robot.
22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
skladowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,
ogrodzenie placu budowy wraz zoznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robét),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia
21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy. Kierownikiem robdt bedzie ................ legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi 121 zdnia.........oonnn wydane przez
.................... Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w ........ wspecjalnosci .........,
cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje ido$wiadczenie
wskazanych os6b bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreflonego w ustawie

Prawo budowlane.

8§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie  ryczaltowe ~ w  wysokosci: ...l zlotych  (sfownie
ZIOLYCH. ..ot ).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych dokumentacjg projektows specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, atakie oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .......cocovevvininnini,

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego robdt.

7. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
................... w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru robét, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcdw, réwniez do faktury nalezy dolgczyé oswiadczenie podwykonawecy,
ze wykonawca dokonal w calosci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonaweca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

8. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi
zalgcznik do Umowy.

10.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zagdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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11.Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

13.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreélonym w
pkt. 11 uwag wykazujacych niezasadnoé¢ bezposredniej zaplaty. Bezpoérednia zapliata obejmuje
wylacznie nalezne wymagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
14.Réwnowartoé¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
15.Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedg
wyszczegélnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoly
odbioru czgéci robét wykonanych przez Podwykonawcdéw lub  dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez Podwykonawcéw,
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d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
rob6ét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

16.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnodci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

17.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjaénien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o ptatnoéé.

18.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 11 zawierajgce
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalnoéé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznoéci majacych wplyw na te wymagalnosé.

19.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnodci takiej platnosci.

20.Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa powyzej i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnodci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w powyzej a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnoé¢ takiej ptatnosci.

21.Podstawg platnosci bezpoéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robodt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

22 Bezpoérednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
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przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. Dokonanie bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnoéci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
platnodci.

24.Zamawiajagcy dokona bezposredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

25.Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okredlonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie

kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowsa.

§ 6 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czesciowe
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr konicowy.

2. Odbiory czeéciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy.

3. Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru korcowego (najpézniej w dniu odbioru korncowego)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
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1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$éwiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robdt
z obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru koncowego w terminie nie dtuzszym

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

sie date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic

odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1, tj. ............ zt (sfownie zlotych: .................. )
w formie .....ooiiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

kornicowego,
2) 30% wysokoéci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§ 8 Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zaplaty kary umownej w

nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

)

k)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwioka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dziefl przekroczenia liczonego
od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty miaty zosta¢ ukoriczone

za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w
czasie czynnoéci odbioru lub w okresie gwarangji i rekojmi (zwloka)— w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzieni przekroczenia liczonego
od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usuniete

za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia
przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wiasciwych
przepiséw prawa)
—w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajgcego mozliwoéé¢ uzytkowania calosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokoéci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okre$lonego w §5 ust.1 umowy.

z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu
umowy w wysokoéci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamdwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z srodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta
funduszy pomocowych UE

za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wrykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajgcy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokoéci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta funduszy
pomocowych UE

za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

nieprzedluzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
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) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust.1.
m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptlaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelnijacego na zasadach ogdlnych, o ile
wartoé¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaplaty kary umownej zamawiajagcy moze
potraci¢ kwote stanowigcg kare umowng z naleznoéci wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.

6. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmniejszenia wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeéci lub kara umowna jest razgco
wygoérowana w stosunku do naleznego Wykonawcy wynagrodzenia . Obnizenie wysokosci
kary umownej wymaga porozumienia na pismie, pod rygorem uniewaznienia.

7. Zmiana wysokosci kary umownej na ktéra Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznodci jej aneksowania.

8. Zaplata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy

chyba ze jest to kara nalezna zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.

89 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejgcych lub przyszlych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie miat wobec Zamawiajacego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania
sie zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie

stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznoéci jej aneksowania.
§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umdéwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z niniejsza umows, dokumentacja  projektows,  specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robét

nie czyni tego,
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4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa w szczegdlnosdci
obowigzek wspdlpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajagcemu kontakt z wykonawcg, uniemozliwia zamawiajgcemu iinspektorowi
nadzoru wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiajgcego o stan
postepu robdt, przyczyny opdznien robot)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadto$ciowe i naprawcze.

6) Wystapia okolicznoéci okreSlone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

7) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznodci powodujgca, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoéci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu robét wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest
naruszenie przez wykonawce postanowien umowy lub wilasciwych przepiséw prawa
wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstapienia jak réwniez do domagania si¢ zwrotu kosztéw poniesionych w celu wykonania
zaméwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur

VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru

koricowego lub przystagpienia do czynnosci odbioru koricowego robét,

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo

odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedlug stanu na dzienn odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania umowy) oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 11 Potencjal Wykonawcy

ek

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doéwiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

ktérego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza I doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowiazany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wrykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw
finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajagc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu
nie obcigzaja Zamawiajacego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie

zasob6éw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okrelajacy
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szczegblowo wysokos$¢ zobowiazania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatagcznik do

Umowy.
§ 12 Umowy o podwykonawstwo

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwieni publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej

zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spelniaja wymagan okreslonych w siwz.

. Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajgcego do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich

akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz

wszystkich zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000,00 zi.

. Przedkiadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poéwiadczy¢ za zgodnodé z
oryginalem.

. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji zamoéwienia.

Dowody zaplaty powinny by¢ dolaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych
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mowa powyzej rozumie sie o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw, ze zobowigzania
finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wynikajace z
realizacji przedmiotu umowy zostaly w catoéci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw
przy przedstawieniu zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie
sie Wykonawcy od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i
dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajgcy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sz roboty budowlane lub
ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylania si¢ o obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznodci
powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub

ustugi.

10.Bezposrednia wyplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez
wykonawce. Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji zglasza uwagi do

zamawiajgcego.

12W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej

zamawiajgcy moze:

- Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaplaty, lub

- Zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoédci zamawiajacego, co do wysokoéci naleinej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

platnosé sie nalezy lub

- Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy , jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoé¢
takiej zaplaty.

13.W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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14. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajgcego

jakichkolwiek roszczen.

15.Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
uslugi termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzytyby Zamawiajacego, ponosi
Wykonawca.

17.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujgc sie¢ na okolicznoéci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z

powoddéw okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 13 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznoéé¢ albo zostaly
wykonane niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania
protokotu skutecznego odbioru konicowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokolu skutecznego odbioru
konicowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnienn wynikajacych z
gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za
wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zgdac usunigcia wady
b) zadad obnizenia wynagrodzenia,
c) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zada¢
naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie, podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robdt Zamawiajacy moze zgda¢ ich wusuniecia przez Wykonawce w

wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

Strona 17 z 23



Przetarg niecgraniczony sygn. akt. ZP.271.15.2016

Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciggu drogi gminnej
nr 3380297 w tagowie ul. Podskale

7. Jezeli Wykonawca odméwil usuniecia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usunad na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar
umownych i do odszkodowania uzupeiniajacego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robét Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznoéci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catodci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajgcy moze z tytulu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartoé¢ obiektu bez
wad/usterek pozostaje do wartoéci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajagcy moze zadaé jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obmizyt
wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego

uprawnieri wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia beda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez

wykonawce.
§14

Gwarancja jakosci materialéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialéw i urzadzenn przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji

w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okre§lonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w czasie odbioru
koricowego karty gwarancyjne materialéw i urzadzen zachowujgc ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji beds realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajagcy bedzie
zawiadamial wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoécig napraw lub
wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami
gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnient wynikajgcych gwarancji jest zapewnienie odplatnych
ustug serwisowych/odplatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug

gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt
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$wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wilasnym zakresie zachowanie warunkéw

gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupil, dostarczy? i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazal Zamawiajgcemu kart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzer, usuwanie wad/usterek materiatéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji

okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materialéw i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialéw 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybdér uprawnien
nalezy do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usunigcia wad/usterek beda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez

wykonawece.

§ 15 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowieri umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ dokonywania istotnych
zmian zawartej umowy w stosunku do treci oferty na podstawie, ktérej dokonal wyboru
oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, a koniecznoéé¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego
niezaleznych, ktérych nie mogt przewidzie¢ na etapie skladania ofert, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana 0s6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powolania nowych w przypadku:

a. $mierci,

b. rozwigzania stosunku pracy,

c. utarty uprawienl niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

d. choroby, urlopu wypoczynkowego oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia
na czas urlopu,

e. innych zdarzen losowych zaistnialych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoécia petnienia funkcji

przez dana osobg, wynikajacych z okolicznoéci, ktérych mimo zachowania
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nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania
o udzielenia zamdwienia publicznego.
Zmiana o0séb wyznaczonych do pefnienia funkcji, jak tez powolania nowych, bedzie mozliwa na
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spefniajgcej warunki zawarte w siwz, co oznacza, ze
kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza by takie same albo wyisze od kwalifikacji
personelu wskazanego w ofercie.

2) zmiana terminu - zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia ustalonego w umowie,
ktéry moze ulec zmianie w przypadku wystapienia nizej wymienionych okolicznoéci, pod
warunkiem, ze maja one wplyw natermin realizacji calego przedmiotu umowy.
Okolicznosci skutkujgce zmiang terminu mogg wynikad z:

a) w przypadku przediuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) w przypadku wyrazenia zgody przez wlasciwg instytucje na przedtuzenie okresu realizacji
projektu,

c) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) bledy w zinwentaryzowanych obiektach majgce wplyw na realizacje robét;

e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),

f) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonywanie robét -
fakt ten musi mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

g) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w
gruncie lub w budynku,

h) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez te organy
administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolenl uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej,

i) zmiana terminu zakonczenia robét budowlanych wynikajacych z koniecznosci dokonania
zmian projektowych w projekcie na podstawie, ktérego realizowany jest przedmiot
zamoéwienia,

j) zmiana terminu zakorczenia robdt wynikajacych z wykonania robét zamiennych,
dodatkowych i uzupelniajacych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie
z ustawg Prawo zamdwien publicznych),

k) w przypadku koniecznoéci zaspokojenia roszczen oséb trzecich- w tym grup spolecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreflenia
przed wszczeciem postepowania,

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalaja nowe terminy umowne, z tym ze
wielkos¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka jg spowodowata. Wydftuzenie okresu
obowigzywania umowy naklada na wykonawce obowigzek przedfuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia ijego

wymaganej wysokosci.
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3) zakresu umowy — powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy moga by¢ roboty

a)

b)

d)

g)

h)

zamienne lub zaniechane:

sg korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,

pozwolg osiggnac lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, pozwalajs na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie terminu realizacji umowy,

dotycza zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i niedostepnych w
momencie zawarcia Umowy.

Podstawg okreSlenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzadzony przez wykonawce
metodg szczegélowa lub uproszczona (wg wyboru Zamawijgcego), przy czym w
przypadku wykonywania robdét wedtug nowej technologii cena robét zostanie obliczona w
sposéb nastepujgcy: parametry kosztowe beda toisame z wielkodcig tych skladnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materialéw i sprzetu
zostang ustalone wedlug cen uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak
sporzadzony kosztorys réznicowy bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze spowodowaé zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznodci, podpisanego przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych 1 wskaZnikéw cenotwérczych wyszczegdlnionych w  kosztorysie
ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robét oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego robdt zamiennych.
Podstawa odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robét wraz z wyceng kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.

zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robdt zaniechanych jest mozliwe jesli
konieczno$¢ rezygnacji z tych robét jest niezbedna dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie si¢ roboty objete pierwotna
dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne. Podstawa okreSlenia
wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokdt koniecznoéci uzgodniony przez
strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, tj. okreélajacy iloé¢ jednostek
obmiarowych zakresu robdt podlegajacych zaniechaniu pomnozony przez cene
jednostkowa wynikajgca z kosztorysu ofertowego, stanowigcego podstawe obliczenia ceny
w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inwestora, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartosé

rob6t zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawecy.
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zaistnialy istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie czeéci robét nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4) zmiany podwykonawcow:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o

ile postuzy sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania przedmiotu umowy,

zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu

przedmiotu zaméwienia bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w

pordéwnaniu do skazanych w siwz,

b) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zaméwienia. Zmian moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez wykonawce

oéwiadczenia p[podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz o braku roszczert wobec wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmian

dotyczy podmiotu trzeciego , na zasobach, ktérego wykonawca opieral sie wskazujac

spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu, zamawiajgcy dopuscil ziaje pod warunkiem, ze

nowy podwykonawca wykaze spelnienie warunkéw w zakresie ni mniejszym niz wskazane na

etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przez dotychczasowego

podwykonawce.

5) zmian w stosunku do dokumentacji projektowei:
a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia rob6t, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt ten wymaga akceptacji ze strony nadzoru autorskiego. 1 zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru

autorskiego ponosi Wykonaweca.

b) z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych

6)

7)

wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastgpnie
dostarcza dokumentacje projektowsg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania
zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy w przypadku:
zmiany stawki podatku VAT, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym lub wysokoéci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne., jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Jezeli w trakcie realizacji umowy nastgpi
zmiana stawki podatku VAT dla robdét objetych przedmiotem zamoéwienia, strony
dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tredci

umowy,
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8) zmiany dotyczace nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

9) zmiany i modyfikace w harmonogramie rzeczowo -finansowym projektu
z uwzglednieniem konsekwencji finansowych z tego tytutu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 16 Postanowienia koricowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamdwieri publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

8§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

3) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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