Lagéw, dn. 22.03.2017r.
1ZP.271.13.2017

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robé6t budowlanych w ramach zadania pn.

,,Remont drogi Czyzéw- Koszary (dz. nr 153) w km 0+000-1+000".

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ NR 1

W zwiazku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia dla ww. postgpowania
przetargowego, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2146 ze zm.)
wyjasniam, co nastgpuje:

1. Czy z uwagi na to, ze przedmiotem postgpowania jest remont drogi zamawiajgcy uzna
spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu, jesli wykonawca bedzie dysponowal osoba
kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie zawodowe W pelnieniu  funkcji
kierownika budowy lub kierownika robét przy realizacji inwestycji dotyczacej budowy,
rozbudowy przebudowy lub remontu drogi o dlugosci odcinka co najmniej 1 km?

Odpowied?: Tak, zmawiajgcy uzna warunek za spetniony.

2. Zgodnie z rozdzialem 5. Warunki udzialu w postepowaniu kandydat na kierownika
budowy musi posiadaé¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen lub w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
Natomiast zatacznik o$wiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien wskazuje tylko
na osoby z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen.
Poniewaz inwestycja dotyczy remontu drogi prosimy o korekte lub uzupelnienie zapisu
o uprawnieniach budowlanych w specjalnosci drogowe;.

Odpowieds: Tak, zmawiajgcy dokona sprostowania zapisu w przedmiotowym

osSwiadczeniu.
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3. Prosimy o korekte wzoru umowy. Usunigcie §12 ze strony 21 ustgpu 1 i kolejnych z nim

powigzanych zapiséw oraz dostosowanie numeracji paragrafow.

Odpowiedz : Zamawiajgcy dokonat korekty numeracji paragrafow, jednakze zapisy w ww.
umowie pozostajg bez zmian. Zgodnie z nowelizacjq ustawy Prawo Zamdéwien publicznych,
ustawodaweca w art. 29 ust. 3a. w sytuacji gdy przedmiot zaméwienia stanowiq ustugi lub
roboty budowlane, natozyt na Zamawiajgcego koniecznosé wymagania od wykonawcéw
lub podwykonawcéw zatrudniania 0oséb na umowg o pracg w odniesieniu do wskazanych
przez Zamawiajgcego czynnosci objetych przedmiotem zaméwienia. Zamawiajgcy w celu
sprawowania kontroli nad realizacjq wymagania, zamieszcza w SIWZ i we wzorze umowy
w sprawie zamdwienia odpowiednie zapisy w tym przedmiocie, jednoczesnie okreslajgc
w umowie sankcje zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy

w przedmiotowym zakresie.

Powyisze informacje nalezy traktowaé jako integralng czesé specyfikacji_istotnych warunkow

zamowienia.

Z up. \WVéjta|Gminy Lagdw
ZWignigweducki
a Wajta
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Znak postepowania 1ZP.271.13.2017- Remont drogi Czyzow — Koszary (dz. nr 153) w km 0+000-1+000

OSWIADCZENIE
0 POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEN

Oséwiadczamly, e osobaly, kiore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, . osoby wskazane w powyzszym
wykazie, posiadaja uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjainosc:
-drogowej bez ograniczen lub konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen i przynaleza do wlasciwej 1zby Samorzadu

Zawodowego

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Remont drogi Czyzéw- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow nickorzystnych ziawisk atmosfervcznych

UMOWA NR IZP.272....... 2017
Zawartawdniu.................... pomigdzy
Gming Lagow z adresem i siedzibg Urzad Gminy Lagdw ul. Rynek 62, 26-025 Lagéw
reprezentowang przez: Pawla Marwickiego — Wéjta Gminy Lagow
zwang w dalszej czgéci ,,Zamawiajacym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

............................... , zwanym dalej wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Remont drogi Czyzow-
Koszary w km 0+000 - 1+0007, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Czyzoéw- Koszary poprzez
wykonanie nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy, odmulenie istniejacych rowow.
2. Remont drogi obejmuje:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 25 cm (na poszerzeniach),
- wzmocnienie istniejacej podbudowy thiczniowej warstwa kruszywa niezwiazanego 4/63 mm
14/31,5 mm gr. 15 cm ( lub 20 cm na poszerzeniach),
- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno — asfaltowej gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr 4 cm,
- remont przepustu drogowego oraz przepustow zjazdowych.

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$é wykonawcy w zakresie objety proponowana ceng ofertowa
obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakoficzeniu
rob6t doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych badan, demontaz obiektéw tymczasowych, wywoz ziemi i gruzu na wysypisko
i utylizacja odpad6w, naprawe zniszczonej lub uszkodzonej nawierzchni asfaltowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamodwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, niniejsza siwz
oraz obowigzujacymi przepisami.

5. Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomoca dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna inwestycji, w tym m.in.: sporzadzenie pelnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi zestawieniami - w ilodci 2 egzemplarzy.

7. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw
BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowad
teren. Zajmowanie terendw sasiednich wymaga pisemnej zgody ich wiasciciela. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkancom dojazd do posesji
zlokalizowanych w obrebie remontowanego odcinka drogi.

2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich uszkodzenia,
pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw, wykonawca zobowigzany
jest do odtworzenia znakéw granicznych prze stuzby geodezyjne.
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Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 3380627, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnych ziawisk atmosferycznych

3) Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez wiasciwe stuzby i instytucje.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania calego zakresu zleconych robdt sitami wilasnymi lub sitami wlasnymi i
podwykonawcow,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czesci zakresu robdt podwykonawcom,

¢) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecen wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkow i opinii.

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu i placu budowy.

6) Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zaméwienia z materialéw, ktore beda
spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreSlonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia jw. dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, do zaakceptowania

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia — w terminie do 5 dni
od podpisania umowy oraz aktualizacj¢ harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajgcego.

8) Podczas realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszego zamoéwienia, Wykonawca jest

zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i
uzgodnienn wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecen Inspektora Nadzoru.

9) W przypadku opdznien w postgpie rob6t w stosunku do harmonogramu powyzej 10%

terminu okreslonego w harmonogramie na realizacj¢ danego elementu, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu program naprawy opdznieft w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

10) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych

z nadzorem nad realizacjg rob6t w zakresie okreslonym dokumentacja projektows,
obowigzujagcymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminéw
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacjg tych polecen.

11) Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty do

odbioru pogwarancyjnego.

12) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty

budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, gwarancji jakosci na okres min. 36 miesigcy,
liczac od daty odbioru konicowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i w warunkach wynikajacych z niniejszej SIWZ. Po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi
Wykonawca zobowigzany bedzie do zgloszenia robot do odbioru pogwarancyjnego.

13) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robot przy udziale podwykonawcéw,

8.
o prace przez Wykonawee lub podwykonawee 0sob wykonujacyeh wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamoOwienia:

a)
b)

¢)
d)

Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umoéw z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

wykonywanie wykopdw i nasypdw sposobem mechanicznym,

wykonywanie robdt zwigzanych z zageszezaniem warstw konstrukeyjnyeh pod nawierzchnie
drogt,

wyvkonywanie robot budowlanych zwiazanych z wykonywaniem przepustow,

wykonywanie robot zwiazanych z wykonaniem warstw z betonu asfaltowego.
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Remont drogi Czyz6éw- Koszary (dz nr 163 } w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkoéw niekorzystnych ziawisk atmosferycznych

9. W trakcie realizac)i zamodwienia Jamawit
wveh wobee Wykonawey odnosnie spelniania przez Wykonawcee lub podwykonawee
wyimogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacveh wskazane w punkeie 6
czynnosel. Zamawiajgey uprawniony jest w szezegdlnosei do:
ay 7adania oswiadezen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,
by Zadania wyjasnien w przypadku watphiwosci w zakresie potwierdrzenia spelniania ww.,
WYMogow,
} przeprowadzania kontroli na nitejscu wykonyvwania $wiadczenia.
0.W trakeie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcee
lub podwykonawce oséb wykonujacyech wskazane w punkcie 8 czynnosci w trakcie realizacii
zamowienia: oéwiadezenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osab wykonujgeych czynnosei, ktoryveh dotyezy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadezenie to powinno zawiera¢ w  szezegolnosei:  dokladne okreslenie  podmiotu
skiadajacego oswiadezenie, date zloZzenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosel wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawey lub podwykonawcey;
2 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkeie 8 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawcee kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w  sprawie zamowienia publicznego.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonyim przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw  w  celu  potwierdzenia spehiienia  przez  Wykonawee lub
podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujaeych wskazane w punkceie | czynnoscer.

12, W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestizegania prawa pracy przez
wykonawcee lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

13. Wykonawca zobowiazuj si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacja technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przedmiarach, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, bedacej jej
integralng czescia.

14, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedzg techniczng i
praktyka budowlang oraz z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz oswiadcza, Ze:

a) zapoznat si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowang inwestycji
i nie wnosi do nich zastrzezen;
b) otrzymal od Zamawiajgcego wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng;
¢) zobowiazuje si¢ wykonywaé swoje obowiazki wynikajace z niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie robot,
za pomocg osob posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia;
d) dolozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez wzgledu na przyczyneg ich powstania.
15. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych
w kazdym przypadku, w ktérym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych, przedmiary robét postuguja si¢ znakami towarowymi, patentami lub

oznaczeniem pochodzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych,

jacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

e
i

fu—
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Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnvch ziawisk atmosfervcznych

jest on obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub roboty budowlane spelniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe

rozwigzan rownowaznych nie byly gorsze od opisanych przez Zamawiajacego.

17. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy, odbywa¢ si¢ bedzie

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom

za pokwitowaniem.
§ 2 Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakoficzenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz do dnia
31.08.2017r.

3. Przez termin wykonania zamOwienia rozumie si¢ dzien dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia
gotowosci do odbioru prawidtowo wykonanych robot.

4. Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyczny postgp robo6t zagraza
terminowi zakonczenia robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, nie péZniej niz w terminie
7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt dziatan korygujacych uwzgledniajacy
reorganizacje sposobu wykonania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych
lub zagrozonych realizacjg robdt w terminie okreslonym w ust. 2.

5. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang
koficowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie beda stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. '

6. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dziefn zakonczenia
robot budowlanych i stwierdzenia gotowosci do odbioru kofcowego zamoéwienia dokonany
stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

§ 3 Obowigzki zamawiajacego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
2) Zapewni na swoj koszt nadzoru inwestorski,
3) Przystgpienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materialdw wilasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2016. poz.
290 zp6zn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci
z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet
tych dokumentdw przedstawi zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;
5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Ygcznie z kosztami utylizacji;
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6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm),
Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. 22016 poz. 1987z pézn. zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni ub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét wterminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci,
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spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokoscia, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej] wlasno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rOwna, co najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwloczne  informowanie = Zamawiajagcego o problemach  technicznych  lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét.
22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie szczegolowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

23) Wykonywanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanvch robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanyeh w
przypadku gdvby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszezalna
niezgodnos¢ z dokumentacjg.

24) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz.,

25) Pozyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca/
podwykonaweami- art. 647 K.C.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy. Kierownikiem budowy (robdt) bedzie ............... legitymujacy si¢ uprawnieniami
budowlanymi nr.............. Wydane Przez..........ccooveeiiiiiiiiiiiiininn , bedacego czlonkiem
................. (o3 1| SO PP

3. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda speiniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa wust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robdt) zobowiagzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostgpniania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

6. Kierownik budowy (robét) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. W zakresie. w jakim Wykonawca w ofercie zobowiazal si¢ wykonywac przedmiol umowy przy
pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawea gwarantuje. Zze osoby
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wykonujgee Przedmiot Umowy bedg zatrudnione na podstawie gmowy o prace w rozumicniu

pomoecy 0sob zatrudnionyeh na

Kodeksu pracy. Obowiazek realizacii Przedmiotu Umowy pr

i
podstawie umowy o prace dotyezy rowniez realizacyi Przedmiotn Umowy przy  pomocy

podwykonawcdw. Jezeli w trakeie ;*e&%izzz,q;% Preedmioty Umowy dojdzie, aéo zmiany skiadu
osobowego Personelu Wykonawey, w stosunku. do ktérego Wykonawea w Ofercie zobowigzal sig

wykonywac Przedmiot Umowy przy pomocy osob zatrudnionyeh na podstawie umowy o prace, to
sumaryvezna ilose etatdw takich osdb winna byé nie mniejsza niz wynikajgea z oferty.

Prrzed zawarciem Umowy, dla 0séb wehodzacyeh w sklad personelu Wykonawey, w stosunku, do
ktorego Wykonawca w Ofercie zobowigzal sie wykonywaéd przedmiot umowy przy pomocy 0sdb
zatrudnionyeh  na  podstawic umowy o prace, Wykonawea przedlozy  Zamawiajgcemu
oswiadezente Wykonawey lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacyeh czyvnnoscl, ktdre zostaly opisane w rozdziale 1l pkt. 6 siwz. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szezegolnosei: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego odwiadezenie,
date zlozenia oswiadczenia. wskazanie, ze opisane w rozdziale If pkt. 6 siwz czynnos’;ci wvkonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zlozenia oswiadezenia w
imieniu Wykonawey Tub podwykonawey., W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania czynnoscei kontrolnveh wobec Wykonawey lub podwykonawedw
odnosnie spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacyech wskazane w rozdziale 11 pkt 6 siwz czynnosci. Zamawlajacy uprawniony jest w
szezegolnosci do

ay zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww., wymogow |
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosel w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYmogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ... zlotych (stownie
ziotych... . ) WM

Wykonawca zobow1qzany jest do wykonama przedmlotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwiagzane
z realizacja rob6t objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy ............oooooei.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokolu odbioru protokotu koncowego robot
zatwierdzonego przez kierownika Zamawiajacego.
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7. Proi L\Ef odbiorn §\O HCOWEZO rODOU DOWINCH Zaw ierad stwierdzenie, CZY OUDIOT zostal !zugxﬂ&

ie. Nieskuteeznost odbioru koncowego stwierdza sie w protokole w

sytuacii, g(% ;

wykmzmm zg%c}s;i zamawiajacemu gotowosd do odbioru nmdaw resnie lub roboty
sa dotkniete usterkami/wadami nadajacymi sie do usuniecia z zastrzezeniem ust.8.

8. Zamawigjacy jest uprawniony do s‘z’x\fm‘fzizenza sf\:meczmmm odbiory kefcowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace sie do usuniecia ale sg to wady/usterki nie
uniemozliwiajace uzyvtkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcey okreslona w fakturze koficowej
bedzie ustalona wg zasad okreslonveh w § 6 pkt.15.

9. Protokol nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia pizez
wykonawce faktury koncowej 1w razie jej wystawienia i doreezenia Zamawiajacemu faktura
zostanie zwrocona wykonawcey

10.Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
................... wterminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego faktury
wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru robét, a w przypadku zatrudniania podwykonawcow,
réwniez do faktury nalezy dolaczy¢é o$wiadczenie podwykonawcy, ze wykonawca dokonat w
catoéci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze podwykonawca zrzeka sig
jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

11.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

12.Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokolami
odbioru robot.

13.Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

14.Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie ..... (nie krétszym niz 7) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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16.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 12., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
17.Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 11., jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 12. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.
18.Rownowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19.Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w
pkt. 12., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokofem Odbioru czgéciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcdw 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ushugi,

¢) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawcg lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.

20.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. 10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnodci i nie uprawnia
Wykonawcey do zadania odsetek.
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21.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

22.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 12 zawierajace
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te wymagalnos¢.

23.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktoérych mowa w pkt. 12 i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt. 12 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

24.Zamawiajacy moze dokonaé bezpo$redniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt.12 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 12 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

25.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawcg,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

26.Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych fub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ushug.

27.Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

28.Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie ......... (7 dni) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

29.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sig¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

30.0dpowiedzialno$¢é Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
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wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

31.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé,
cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

32.Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
platnoscia koncowa.

§ 6 Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiordéw robét:
1) Odbiory czgsciowe
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr konficowy.

2. Odbiory czgéciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien
zglaszaé gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najp6zniej w dniu odbioru koncowego) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi
przepisami
1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie nie dluzszym
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Protokol nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawcee fakiury koncowej i w razie jej wystawienia | dorgezenia Zamawiajacemu faktura

zostanie zwrécona wykonawcey.

W oprotokole nieskutecznego odbioru koficowego strony ustala zakres robot niewykonanych lub

wadv/usterki nadajace sig do usuniecia.

Stwierdzenie w toku odbioru kofcowego okolicznosct okreslonych w ust.9 (przedwezesnos

zoloszenia gotowosci do odbioru. wady/usterki nadajace sie do usuniecia), jest rownoznaczne 7

uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostal ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowiazek bez dodatkowyeh wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru

konicowego po rzeczywistym zakonezeniu robot lub usunieciu tych wad/usterek, ktdre nadawaty

sie do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosei odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usuniecia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domaga¢ si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagac sie wydluzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. zachowujgc prawo do domagania sie od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia:

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych sie do usunigcia nie

uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy

moze odebraé skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1} obnizy¢ wynagrodzenie wykonawey za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

2} domaga¢ sie rekompensaty ufraconej wartosci uzytkowej. estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obniZenie wynagrodzenia (np. domagaé si¢ wyvdluzenia gwarancji jakosei na

caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotkniety wadg/usterka))

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejsze] Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przediuzy¢ odbior konicowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego, ze wykonawca
nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub gdy zostaly stwierdzone
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wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okolicznosé ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru
(odbidr nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
oktdbrym mowa w §5 ust. Ltj. ...l zZt  (stowmie  zlotych:
<t cee e ...y W formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.2 pkt.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastepujgcych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym roboty mialy zosta¢ ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rgkojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym wady/usterki mialy by¢ usunigte

¢) za odstagpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia
przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wlasciwych przepiséw
prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koficowego
nienadajacych si¢ do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajagcego mozliwo$¢ uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §5 ust.1 umowy.

€) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosei 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajgcego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta  funduszy
pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdéwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta  funduszy
pomocowych UE
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h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

j) nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysoko$é zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢
kwote stanowigcg kare umowng z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ miarkowania wysokos$ci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czgsci lub kara umowna jest razaco
wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.

9. Zmiana wysokosci kary umownej na ktora Zamawiajacy wyrazil zgod¢ nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

10. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba Ze jest to kara nalezna zamawiajgcemu z tytulu odstapienia od umowy.

§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
istniejgcych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania sig
zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umows w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robdt nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa w szczegélnosei
obowigzek wspolpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajacemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru
wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiajacego o stan postepu robdt,
przyczyny opdznien robot)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtos$ciowe i naprawcze.

6) Wystapia okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

7) Wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajgcego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wlasciwych przepiséw prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak réwniez
do domagania sig¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zamoéwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur
VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koficowego
lub przystapienia do czynnos$ci odbioru koficowego robét,

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo
odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pktb) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdltowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
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7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia(rozwiazania umowy) oraz do zapflaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Wrykonawca moze powierzy¢é wykonanie czgsci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemne zgody Zamawiajgcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawcy, a
takze projektu jej zmiany.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:
1y dostawy lub ustugi musi zawieral w szezegdinosei postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu podwykonawey, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doveczenia Wykonawey,
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey dostawy lub uslugi,

by wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub uslugi,

23 roboty budowlane musi zawierad w szezegolnosei postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcey;

by terminu  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey. =z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury lub rachunku. potwierdzajacych
wykonanie powierzonej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad platnosel za wykonane roboty budowlane,

d) o$wiadezenia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcey, iz zapoznal si¢  z trescia
umowy taczacej Wykonawcee z Zamawiajaeym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.

5. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcea zamdwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedstawic aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego tub inny dokument,

wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawey wskazujacy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwieni publicznych, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
11. Jezeli w trakcie realizacji zamdowienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajagcemu  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczyé  zgode¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej zastrzeZenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian
jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okreslonych w siwz.
13. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez zamawiajacego do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (aneks6w) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

16. Przedkiadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze po$wiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginalem.
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17. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji zaméwienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotgczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie sie o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze zobowigzania finansowe wykonawcy
wzgledem podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow wynikajace z realizacji przedmiotu
umowy zostaly w calosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu
zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie si¢ Wykonawcy
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

18. Zamawiajacy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ o obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezpodrednia wyplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piS$mie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawcg.
Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajacego.

21. W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy
moze:
- Nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptlaty, lub
- Ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy lub
- Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
22. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

23. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzZej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytutu nieterminowe]j zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen.

24. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi
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termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

25. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaplaty na
rzecz podwykonawcy 1 dalszemu podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajgcego, ponosi
Wykonawca.

26. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujac si¢ na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rgkojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres .................. miesigey liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru koficowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji Zamawiajgcy bedzie uprawniony wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robot objetych przedmiotem umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Gminy Lagéw w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wlasciwego usunigcia wad i
usterek

4. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 przeznacza sie
jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania rob6t, za$ 30% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w sposob nastepujacy:

1) czegs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 ¢, ............... zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) pozostata czgé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30% tj. ...........coceeiiinnl. zt
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku, gdy termin zakonczenia robdt stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy bedzie

przedtuzony, Wykonawca jest zobowiazany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki wydtuzony zostal termin zakonczenia robét. Dokument potwierdzajacy przedluzenie
zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu
przediuzajacego termin zakoriczenia robot.

6. W przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwote z tytulu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary umownej
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zada¢ usuniecia wady

b) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,

c) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8
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8. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy moze
zadaé naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

9. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

10. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych rob6t Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

11. Jezeli Wykonawca odmoéwit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usunaé na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar
umownych i do odszkodowania uzupelniajgcego.

12. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdt Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania calosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutlu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

14. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez
wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zadaé jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyl
wynagrodzenie.

15. Drobne naprawy moga by¢é wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego uprawniefi
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

16. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usunigcia bgda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez
wykonawceg.

§13 Gwarancja jakoS$ci materialéw i urzadzen objetych odr¢bnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowal w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatow i urzadzen przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust. wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru
koficowego karty gwarancyjne materialdow i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscig napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnient wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odplatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych uslug gwarancyjnych
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swiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyl §wiadczenie tych
uslug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupil, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentdow i nie przekazal Zamawiajgcemu kart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzgdzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

W przypadku wad materiatow i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako nabywca tych
materiatow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi. Wybor uprawnien nalezy do
zamawiajagcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuni¢cia wad/usterek bedg pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez wykonawce.
§14

Wykonawca zobowiazany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktory bedzie
pehil role stalego Koordynatora w trakcie §wiadczenia Ustug objetych umowa. Koordynator
bedzie zobowigzany do stalego kontaktu telefonicznego z Zamawiajgcym. Do zadan
koordynatora be¢dzie nalezalo organizowanie i sprawowanie nadzoru nad $wiadczeniem ustug
oraz zarzadzanie personelem Wykonawcy.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci w zakresie: ... woart. 22 § 1 ustawy
Kodeksu Pracy (Dz. U. 2014 roku poz. 1502 ze zmianami)

Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy §wiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz. U. 22014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.)

Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje sie
przedlozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z
Pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od Pracownikéw pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) oswiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8
umowy zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z Pracownikami $wiadczacymi roboty
budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $§wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy $wiadczacy Roboty budowane zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i
przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadad
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiej¢tnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w specyfikacji Istotnych warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
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aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkéw (jesli tego
wymagaja przepisy prawa).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty budowlane
odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow $wiadczacych
roboty budowlane oraz za ich bezpieczefistwo w trakcie wykonywania Umowy.

11. Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda akceptowaé projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)

12. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktérych niedopeliano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

13. Nieprzedtozenie przez wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okres$lonej w §15 ust. 6 pkt. 1 lit. a) niniejszej umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastgpienia umowy o pracg z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa
cywilnoprawna.

§ 15 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1. Zmiana postanowief umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru oferty.

3. Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwo$¢  przedtuzenia  terminu  wykonania  umowy,

w formie aneksu do umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwienn dodatkowych zwigzanych
z realizacjg zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia
jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego wydluzenia,

2) pisemnego Zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

4) wystagpienie okolicznosci sty wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron, ktdre nastapito po wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,
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6) koniecznoscia usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zaleceri wlasciwych shuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy

w okreslonym umowsa terminie.
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne z tym, ze
wielkos¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja spowodowala. Wydiuzenie
okresu obowigzywania umowy nakiada na Wykonawce obowigzek przediuzenia terminu
waznosci  zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i jego wysokosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy  w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
swiadczenia Wykonawcey, w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Zamawiajagcego od  wykonania czeSci  robét  zbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna, a
wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) niedostgpnoscia na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materialéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

¢) mozliwoscia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwigzaf grozilo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

€) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwodci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét warunkow terenowych, a w szczegdlnosci
istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

g) koniecznoécig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,

1) zaistnieniem przeslanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwiazan
przewidzianych w  dokumentacji  projektowej, skutkujagcych  zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczefistwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego;
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j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wilasciwych shuzb i inspekeji;

c) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zamowienia.

Strony wyodrgbniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktéore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows,
a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zaméwienia, a bez
wykonania ktérych odbior i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajgce z wad
(rozbieznoséci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy;
za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostaly okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii wykonania
robot.

. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu do

umowy, ktorego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta.
Protokét koniecznosci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystgpil
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany,
zawieral bedzie:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:
a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych umowa, zawierajacego wyceng rob6t zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,
4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajagcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien

uzyskaé opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one
zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z nastgpujagcych dokumentéw: siwz,
projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy, a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa
$wietokrzyskiego z daty zlozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwérczych przyjetych
w w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktdra podlegaé begdzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie sporzgdzony
protokot koniecznoscei stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zaméwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
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§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz

przedmiar robdt,
3) Warunki gwarancji — Zatgcznik 3,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatki w ramach zawartej umowy beda klasyfikowane w budzecie gminy :
Dziak ..o Rozdzial: ...
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Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 3380627, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnvch ziawisk atmosferycznych

WZOR
WARUNKI GWARANCII
Zalacznik Nr 3 do umowy
Wykonawca:
FIFITIA 1eeotieviire ettt ect et etete st et e saes e st e e c et e st e te b e se s st et e seneeat s e earebn e brse st s st ab b ebesa b e b s arbe bt o e e areeanaatnens
AUTES 1reviiirecie et cte ettt s s ettt s e et st e ettt s et e h b et st a b s s s e e b s e abeaatans
TRICTOM 1oeeveieeieerietiee et ectete sttt r ettt st e s b e aesee et e e e re e e s and s be s be s s st a s s e s n e e b e e erbsens
Fax oo email ..o
Udziela gwarancja na okres ........... miesigcy,

(ktorego poczatek liczony od dnia koficowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:
Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
(droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

polozonym dz. nr ewid. 153 obrgb 0001 Czyzéw gm. Lagdéw zgodnie z zawartg umowg z:

Zamawiajgcym - Gmina Lagow , nr .cccoocvvvevenvnnnnnns ZdNia oo zwang dalej umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
wiw zakresu rzeczowego dla danej czgsci zamowienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete
zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt 1) bedzie korzystal inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych
wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajgcy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w nagiéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé
na wlasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajacym z pkt 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacje¢ lub powodujacg
zagrozenie bezpieczefistwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.
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Remont drogi Czyzéw- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnvch ziawisk atmosferycznych

6. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w pkt 5, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 5 i 6 terminu usunigcia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usungé wadg we wlasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze §rodkéw ,,zabezpieczenia prawidlowego
wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciazajacej
Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowsg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z
gwarancji nie mogl z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

11. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli skiadal zawiadomienie o usterce).

12. Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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