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Zadanie 1: Remont drogi Sedek- Bardo nr 338006T w km 0+000 do 0+600

Zadanie 2 Remont drogi Plucki - Witki dz. nr 15 obreb 11 w km 0+000do 0+555
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UMOWA NRIZP.272....... 2017
Zawartaw dniv.........c.oooeeennen pomiedzy
Gming Lag6w z adresem i siedzibg Urzad Gminy Lagéw ul. Rynek 62, 26-025 Lagow
reprezentowang przez: Pawla Marwickiego — Wéjta Gminy Lagow
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

............................... , zwanym dalej wykonawcag

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Remont drog
gminnych Sedek- Bardo i Phucki- Witki na terenie gm. Lagéw”, zostala zawarta umowa
o nastegpujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu zostanie wykonany remont drég gminnych
polegajacy na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, odmuleniu istniejgcych
FOWOW.
2. Remont drég obejmuje:

Zadanie 1: Remont drogi Sedek- Bardo nr 338006T w km 0+000 do 0+600

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm,

- wykonanie MMC-R gr. 18 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno- asfaltowej gr. 4 cm,
- pobocza utwardzone materialem kamiennym obustronnie o szerokosci 0,5 m,
-odmulenie istniejgcych rowdw, remont przepustéw zjazdowych.
i/lub
Zadanie 2: Remont drogi Plucki - Witki dz. nr 15 obreb 11 w km 0+000 do 0+580
- wzmocnienie istniejgcej podbudowy tluczniowej warstwa kruszywa gr. 15 cm,
- wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno — asfaltowej gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
- pobocza utwardzone materiatem kamiennym obustronnie o szerokosci 0,5 m,
- odmulenie istniejacych rowdw, remont przepustu drogowego oraz przepustéw zjazdowych.

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$é wykonawcy w zakresie objety proponowana ceng ofertowa
obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakoriczeniu
rob6t doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych badan, demontaz obiektéw tymczasowych, wywoéz ziemi i gruzu na wysypisko
i utylizacja odpadéw, naprawe zniszczonej lub uszkodzonej nawierzchni asfaltowe;.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamdwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, niniejsza siwz
oraz obowigzujgcymi przepisami.

5. Przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocg dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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6. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.: sporzadzenie pelnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi zestawieniami - w ilosci 2 egzemplarzy.
7. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow

BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i

utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac

teren. Zajmowanie terenéw sgsiednich wymaga pisemnej zgody ich wiasciciela. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkancom dojazd do posesji
zlokalizowanych w obrebie remontowanego odcinka drogi.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich uszkodzenia,

pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw, wykonawca zobowigzany
jest do odtworzenia znakow granicznych prze stuzby geodezyjne.

3) Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do wykonania projektu czasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez wlasciwe stuzby i instytucje.

4) Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) wykonania calego zakresu zleconych robot sitami wiasnymi lub sitami wlasnymi i
podwykonawcow,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czgsci zakresu robdt podwykonawcom,

c) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecen wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkéw i opinii.

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu i placu budowy.

6) Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktore beda
spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spelnienia jw. dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu, do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia — w terminie do 5 dni
od podpisania umowy oraz aktualizacj¢ harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego.

8) Podczas realizacji rob6t stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i
uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecent Inspektora Nadzoru.

9) W przypadku op6znien w postgpie robdt w stosunku do harmonogramu powyze] 10%
terminu okres$lonego w harmonogramie na realizacj¢ danego elementu, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu program naprawy opo6Zniefi w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

10) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych
z nadzorem nad realizacjg rob6t w zakresie okreslonym dokumentacja projektows,
obowigzujgcymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminéw
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacjg tych poleceni.

11) Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty do
odbioru pogwarancyjnego.

12) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajagcemu na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, gwarancji jakosci na okres min. 36 miesigcy,
liczac od daty odbioru konficowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
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i w warunkach wynikajacych z niniejszej SIWZ. Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi
Wykonawca zobowiazany bedzie do zgloszenia robét do odbioru pogwarancyjnego.

13) W przypadku wygrania przetargu i realizacji rob6t przy udziale podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.

§.  Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawee lub podwykonawce 0sdb wykonujgeyeh wskazane ponizej czynnoset w
trakcie realizacji zamoéwienia:

a) wykonywanie wykopdw i nasypow sposobem mechanicznyni,

b) wykonywanie robdt zwigzanych z zageszezaniem warstw konstrukeyjnych pod nawierzehnig
drogi,

¢) wykonywanie robdt budowlanych zwigzanych z wykonywaniem przepustow.,

d) wykonywanie robdt zwigzanych z wykonaniem warstw z masy mineralno- asfaltowe;.

w

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawigjacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spelniania przez Wykonawcee lub podwykonawee
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgeych wskazane w punkeie 6
czynnosel. Zamawiajgcy uprawniony jest w szezegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYMogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10.W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawea przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcee
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkeie 8 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: o$wiadezenie wykonawcey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgeych czynnodei, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szcezegdlnosci:  dokladne okreslenie  podmiotu
skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie. Ze objete wezwaniem
czynnosei wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tvch 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
‘ztozenia o$wiadezenia w imieniu wykonawey lub podwykonawcy:

11.Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawee lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawic umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 8 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankeje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawee kary umownej w wysokosei
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w  sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego  dowoddw w  celu potwierdzenia spefnienia przez  Wykonawce  lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoscl.

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sig o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekeje Pracy.

13.  Wykonawca zobowigzuj si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjg technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiarach, stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, bedacej jej
integralng czgscia.
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4. Wrykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedza techniczng i
praktykg budowlang oraz z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz o$wiadcza, ze:

a) zapoznal sie z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowang inwestycji

i nie wnosi do nich zastrzezen;

b) otrzymatl od Zamawiajgcego wszelka niezbedng dokumentacj¢ techniczna;

¢) zobowigzuje sie wykonywac swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy z najwyzsza
staranno$cig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie robdt,
za pomocg 0s6b posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia;

d) dolozy wszelkich staraf, aby nie dopusci¢ do powstania opdinien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez wzgledu na przyczyneg ich powstania.

15. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwigzaf réwnowaznych
w kazdym przypadku, w ktéorym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robét postuguja si¢ znakami towarowymi, patentami lub
oznaczeniem pochodzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych,
jest on obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub roboty budowlane spelniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe
rozwigzan rownowaznych nie byly gorsze od opisanych przez Zamawiajacego.

17. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac¢ si¢ bedzie

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom

za pokwitowaniem.
§ 2 Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu rob6t Wykonawcey.

2. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdZniej niz do dnia:
10.11.2017r.

3. Przez termin wykonania zamdwienia rozumie si¢ dzien dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia
gotowosci do odbioru prawidlowo wykonanych robét.

4. Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyczny postgp robdt zagraza
terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie
7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt dziatan korygujacych uwzglgdniajacy
reorganizacje sposobu wykonania rob6t poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu, personelu,
podwykonawcoéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
lub zagrozonych realizacja rob6t w terminie okreslonym w ust. 2.

5. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie begda stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

6. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zakonczenia
robot budowlanych i stwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego zamowienia dokonany
stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

§ 3 Obowigzki zamawiajacego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
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2) Zapewni na swdj koszt nadzoru inwestorski,

3) Przystgpienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialow wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2016. poz.
290 zpdin. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodno$ci
z polska norma lub aprobatg techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet
tych dokumentéw przedstawi zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm),
Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1987z p6ézn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i
dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziataf
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzefi w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezpoSrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze.
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Zadanie 2 Remont drogi Phucki - Witki dz. nr 15 obreb 11 w km 0+000do 0+555
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokryé w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkod¢ na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci,
spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokoscia, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwloczne  informowanie = Zamawiajagcego o problemach  technicznych  Iub

okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot.

22) Wykonawca na wlasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie szczegOltowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbdlowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi.

23) Wykonywanie poleceii inspektora nadzoru dotyezacych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywolac zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalna
niezgodnosé z dokumentacja.

24y Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz..

23) Pozvskanie zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca/
podwykonawcami- art. 647'K.C.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Kierownikiem budowy (robdt) bedzie ............... legitymujacy si¢ uprawnieniami
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budowlanymi nr.............. wydane przez...........ooocoiiiiiiiiiniiann , bedacego czlonkiem

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (rob6t) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Kierownik budowy (robdt) dziataé bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

W zakresie. w jakim Wykonawca w ofercie zobowiazal sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujace Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyezy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktorego Wykonawea w Ofercie zobowigzal si¢
wykonywaé Przedmiot Umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ etatdw takich osob winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z oferty.

Przed zawarciem Umowy, dla 0s6b wehodzacyeh w skiad personelu Wykonawey, w stosunku, do
ktorego Wykonaweca w Ofercie zobowigzal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy 0sob
zatrudnionych na  podstawie umowy o prace, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
oé$wiadezenie Wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnodci. ktore zostaly opisane w rozdziale Il pkt. 6 siwz. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosei: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze opisane w rozdziale If pkt. 6 siwz czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey lub podwykonaweow
odno$nie spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacyveh wskazane w rozdziale 11 pkt 6 siwz czynnodci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szezegdlnosei do

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosei: ... zlotych (stownie
ZIOEYCH ... e cev i e L) WEYHE
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robét objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcey ..............o..e.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokolu odbioru protokotu koficowego robét
zatwierdzonego przez kierownika Zamawiajacego.

Protokol odbioru konicowego robot powinien zawieraé stwierdzenie, czy odbior zostal dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$c odbioru koncowego stwierdza sie w protokole w
sytuacji, gdy wykonawca zglosil zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedwezesnie Tub roboty
sg dotkniete usterkami/wadami nadajacymi sie do usunigcia z zastrzezeniem ust.8.

Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznoscei odbioru koncowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace sie do usunigcia ale sg to wady/usterki nie
uniemozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawey okreslona w fakturze koncowej
bedzie ustalona wg zasad okreslonych w § 6 pkt.15.

Protokél nieskutecznego odbioru Koficowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i1 dorgczenia Zamawiajacemu faktura
zostanie zwrdcona wykonawey

10.Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy

................... wterminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania podwykonawcow,
réwniez do faktury nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie podwykonawcy, Zze wykonawca dokonal w
calo$ci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i Ze podwykonawca zrzeka sig
jakichkolwiek roszczeni w stosunku do zamawiajgcego.

11.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
12.Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

13.Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzefi Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

14.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie ..... (nie krétszym niz 7) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 12., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwo$ci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig
nalezy,

c) dokonaé bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

17.Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleine
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 11., jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okre$lonym w pkt 12. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

18.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w
pkt. 12., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokolem Odbioru czegsciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy rob6t budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoly
odbioru czesdci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ushugi,
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¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcg lub
przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

20.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

21.Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnos¢.

22.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 12 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiefi Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na te wymagainosc.

23.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpodredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 12 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt. 12 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej platnoscei.

24.Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt.12 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 12 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

25.Podstawg platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawcg,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopia protokolu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

26.Bezposrednia platnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.
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27.Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

28.Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie ......... (7 dni) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadnions.

29.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

30.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezpo$rednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

31.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznose,
cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

32.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
platnoscia koficowa.

§ 6 Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory czesciowe
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

2. Odbiory czeéciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien
zglaszac gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢é do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego (najpdzniej w dniu odbioru koiicowego) Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z obowigzujagcymi
przepisami
1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie nie dluzszym

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Protokot nieskutecznego odbioru koficowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawcee faktury konicowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura

zostanie zwrdcona wykonawecy.

W protokole nieskutecznego odbioru kofcowego strony ustalg zakres robdt niewykonanych lub

wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosei okreslonych w ust.9 (przedwezesnosé

zgtoszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia), jest rownoznaczne z

uznaniem, 7e przedmiot umowy nie zostal ukonczony w terminie.

Wykonawea ma obowiazek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosié gotowos¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakonczeniu robdt lub usunigeiu tych wad/usterek, ktore nadawaty

sie do usunigcia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek nienadajgeych sie do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie 7 jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujge skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1 technicznej fub
domagac sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej. estetycznej i technicznej w inngj
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagaé sie wydluzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotkniety wadg/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem {(wady istotne)

a) odstapic¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugl. zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcey naprawienia szkody wyniklej z opéznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do usuniecia nie

uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy

moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawey za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej. estetycznej 1 technicznej,
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2y domagaé sie rekompensaty utracone] wartosci uzytkowe], estetvezne] 1 techniczne]

TOTITHE anfZeh ODRIZENe WYRAgrodZzema (np. domag

caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dothnigty wadg/usterka))

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sig

date odbiory, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru koncowego,

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdwic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedluzy¢ odbiér koncowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze wykonawca
nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub gdy zostaly stwierdzone
wady/usterki nadajgce si¢ do usuniecia - okolicznos¢ ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru
(odbior nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
oktbrym mowa w §5 ust. L. 7t (slownie  zlotych:
et e e e et e e e +vee e ... ) W formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty mialy zosta¢ ukoniczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji i rgkojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usunigte

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia
przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wlasciwych przepisow
prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych sie do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
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umowy albo ograniczajagcego mozliwo$¢ uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §5 ust.l umowy.

e) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajgcego dofinansowania jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoOwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta  funduszy
pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamOwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z S$rodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta  funduszy
pomocowych UE

h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) za nieprzedluzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

j) nieprzedluzenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytuléw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosé zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢
kwote stanowiacg kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czgéci lub kara umowna jest razgco
wygorowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajacego.

9. Zmiana wysokosci kary umownej na ktora Zamawiajacy wyrazil zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

10. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba ze jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

§9 Cesja
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1. Wykonawea nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawcg.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiana podmiotu uprawnionego do domagania sig
zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umows, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji rob6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiagzki wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa w szczegolnosci
obowiazek wspélpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajacemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
welad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiajacego o stan postgpu robot,
przyczyny opdznien robot)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadiosciowe i naprawcze.

6) Wystapig okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajgce
zamawiajacego do odstapienia od umowy.

7) Wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy W sprawie
zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze igda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez wykonawce postanowiefi umowy lub wlasciwych przepiséw prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztéw poniesionych w celu wykonania zamoéwienia.

3. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur

VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego

lub przystapienia do czynnosci odbioru konicowego robdt,
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4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito
odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pktb) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokoél inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania umowy) oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemne zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca, a
takze projektu jej zmiany.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesei robot.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotent sa:

[) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szezegolnosei postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawey,
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku. potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey dostawy lub uslugi,

b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub uslugi,

2) roboty budowlane musi zawieraé w szezegdlnosel postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdt powicrzonego Podwykonawcey:

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey, =z
zastrzezeniem. ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey.
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie powierzonej podwykonawey lub dalszemu podwykonawey roboty budowlanej,
¢) wynagrodzenia i zasad platnosei za wykonane roboty budowlane,
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4y odwiadezenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, 12 zapoznal sie z trescig

faczace; Wykonawee » Zamawiajaeym,

UMowy
¢) rozwigzania mmowy o podwykonawstwo w przypadlu rozwigzania niniejsze] umowy.

1
Y
5. Wykonawea, Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawea zamdwienia na roboty budowlane

wladciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawey wskazujacy na uprawnienia osob

zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
!

wymienionveh w umowie do reprezentowania stron umowy,

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie podzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdéwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo zamowienn publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przediozenia zamawiajgcemu  projektu  tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢  zgod¢ wykonawcy — na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian
jezeli projekt umowy lub umowa nie spelniaja wymagan okre$lonych w siwz.
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Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez zamawiajacego do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacjg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Przedkladajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze po$wiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji zaméwienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dolaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie sie o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze zobowigzania finansowe wykonawcy
wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wynikajace z realizacji przedmiotu
umowy zostaly w catosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu
zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie si¢ Wykonawcy
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg i dalszego podwykonawce.

Zamawiajagcy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ o obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposérednia wyplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawcg.
Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy
moze:
- Nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
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- Zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy lub

- Dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

23. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen.

24. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi
termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

25. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére w zwiazku z brakiem terminowej zaplaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajgcego, ponosi
Wykonawca.

26. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujgc sie na okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajagcego z powodéw
okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowg. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres .................. miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu skutecznego
odbioru koficowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne robot objetych przedmiotem umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Gminy Lagéw w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usunigcia wad i
usterek

4. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.] przeznacza sig
jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytuiu rgkojmi.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w sposob nastepujacy:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokoscei 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 tj. ............... zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
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2) pozostala czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30% tj. ... zt
zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
5. W przypadku, gdy termin zakonczenia robdt stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakoniczenia rob6t. Dokument potwierdzajacy przedhuzenie
zabezpieczenia winien by¢ przedtozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu
przediuzajacego termin zakonczenia robot.
6. W przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwote z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary umowne;j
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.

7.

Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zadaé usuniecia wady
b) zada¢ obnizZenia wynagrodzenia,
c) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze
zgdaé naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych rob6t Zamawiajacy moze zadaé ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

Jezeli Wykonawca odmoéwil usunigcia wad/usterek lub nie usungl ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usunaé na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdt Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie
niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania calosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez
wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz
wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyl
wynagrodzenie.

Drobne naprawy moga by¢é wykonywane przez Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia beda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez
wykonawce.

§13 Gwarancja jakoS§ci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

Strona 20 z 27



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.48.2017

Zadanie 1: Remont drogi Sedek- Bardo nr 338006T w km 0+000 do 0+600
Zadanie 2 Remont drogi Plucki - Witki dz. nr 15 ebreb 11 w km 0+000do 0+555
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupil, dostarczyt i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce na jakos$é przedmiotu zaméwienia - obowiazuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji producenta.

N

. W przypadku okres§lonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koficowego karty gwarancyjne materialdw i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscig napraw lub wymian urzadzefi
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odplatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych ustug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyl swiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwiazane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupil, dostarczyl i zainstalowal
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazal Zamawiajacemu Kkart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materialow i urzadzed w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybdr uprawnien nalezy do
zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usunigcia wad/usterek bedg pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez wykonawce.

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktory bedzie
pehit role stalego Koordynatora w trakcie $wiadczenia Ustug objetych umowa. Koordynator
bedzie zobowigzany do stalego kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym. Do zadan
koordynatora bedzie nalezalo organizowanie i sprawowanie nadzoru nad $wiadczeniem ushug
oraz zarzadzanie personelem Wykonawcy.

2. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie uméw o pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie: ... woari. 22 § 1 ustawy
Kodeksu Pracy (Dz. U. 2014 roku poz. 1502 ze zmianami)

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.)

4. Xazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
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krétszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje sig
przedtozyé do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce (Podwykonawcg) z
Pracownikami $wiadczgcymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od Pracownikéw pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) o$wiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8
umowy zawartych przez Wykonawce (Podwykonawcg) z Pracownikami $wiadczacymi roboty
budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy $wiadczacy Roboty budowane zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i
przepisOw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejgtnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okres$lonymi w specyfikacji Istotnych warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkéw (jesli tego
wymagajg przepisy praway).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty budowlane
odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw $wiadczgcych
roboty budowlane oraz za ich bezpieczefistwo w trakcie wykonywania Umowy.

Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktore beda akceptowa¢ projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)

Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw s$wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktérych niedopelniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobg.

Nieprzedlozenie przez wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o pracg oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w §15 ust. 6 pkt. 1 lit. a) niniejszej umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa
cywilnoprawna.

§ 15 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treéci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru oferty.
Zamawiajagcy  dopuszcza  mozliwo$é  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy,
w formie aneksu do umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych zwigzanych
z realizacjg zamo6wienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakofczenia
jej realizacji, a powodujacych koniecznos$¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

4) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej
ze Stron, ktére nastapito po wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

6) koniecznoscig usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecenn wlasciwych stuzb i
inspekeji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikajg
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy

w okre$lonym umowa terminie.
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajqg nowe terminy umowne z fym, ze
wielko$é tych zmian musi byé powigzana z przyczyng jaka ja spowodowala. Wydhizenie
okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce obowiqzek przediuzenia terminu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i jego wysokosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowienn zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, w nastgpujgcych przypadkach:

a) odstgpienia przez  Zamawiajacego od  wykonania czesci  rob6t  zbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, a
wynikajgcych np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélnosei nastgpujacymi okolicznosciami:
a) niedostgpnoscia na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych ~ rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

€) wystagpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych, a w szczegélnosci
istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

g) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji projektowe;j,

1) zaistnieniem przeslanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej,  skutkujacych  zwigkszeniem:
bezpieczefistwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego;

}) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wiasciwych shuzb i inspeke;ji;

¢) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zamdéwienia.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamowienia, a bez
wykonania ktoérych odbiér i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywala dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad
(rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy;
za roboty dodatkowe nie bedag wuznane roboty, ktére nie zostaly okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikajg z wiedzy technicznej lub technologii wykonania
robot.

4. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 mozZe nastapi¢ wylgcznie na podstawie aneksu do
umowy, ktorego poprzedzal bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokoét koniecznosei,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbgdne Projektanta.

Protokdt koniecznos$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystapit

Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany,

zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robdt
przewidzianych umowa, zawierajacego wyceng robét zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga

dokonania zmian w dokumentacji projektowe;.
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5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one
zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;j.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.3:

1) muszg zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

7. winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z nastgpujacych dokumentéw: siwz,
projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy, a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartoSci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa
$wigtokrzyskiego z daty zlozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwoérezych przyjetych
w w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie sporzgdzony
protoko6t koniecznoscei stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz

przedmiar robdt,
3) Warunki gwarancji — Zalacznik 3,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatki w ramach zawartej umowy beda klasyfikowane w budzecie gminy :
Dziak: ..o Rozdziat: ...
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WZOR
WARUNKI GWARANCIJI
Zatgcznik Nr 3 do umowy
Wykonawca:
FIIMNIA oot ettt et bbb R R e s s ere s
AUTES ettt ettt ek e e bbb e re s
TOIEEOMN ettt bbb
Fax cooooiiiiiiii BMATIL L.
Udziela gwarancja na okres ........... miesiecy,

(ktérego poczatek liczony od dnia koncowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:

potozonym dz. nrewid........... obreb .............. gm. Lagdw zgodnie z zawartg umowa z:

Zamawiajgcym - Gmina Lagow , nr ..o, Z dnia coeveeeeieeeeeeeeee zwang dalej umows.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla calego
w/w zakresu rzeczowego dla danej czeséci zamowienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete
zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt 1) bedzie korzystal inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych
wad.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w nagléwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usunaé
na wlasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajacym z pkt 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.

6. Pozostale wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w pkt 5, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.
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Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.48.2017

Zadanie 1: Remont drogi Sedek- Bardo nr 338006T w km 0+000 do 0+600
Zadanie 2 Remont drogi Plucki - Witki dz. nr 15 obrgb 11 w km 0+000do 0+555
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 5 i 6 terminu usunigcia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 14 dni, bgdzie mial prawo usung¢ wadg we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,,zabezpieczenia prawidlowego
wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z
gwarancji nie mégt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad o ktdrych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

11. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

12. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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