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reprezentowang przez: Pawla Marwickiego — Burmistrza Gminy Lagow
zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika

................................ , zwanym dalej Wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania ....... w ramach projektu
pn. ,Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach oswiatowych na terenie Gminy Lagow” zostala
zawarta umowd o nastgpujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego kompleksowa
modernizacj¢ boiska sportowe przy Gminnym Zespole Szkél w Lagowie.
2. W ramach zadania przewidziano do wykonania:
a) zabezpieczenie terenu i organizacje placu budowy,
b) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych
z projektowang inwestycja, rozbidrka istniejacych trybun na skarpie, czgsci chodnikow
i schodéw przeznaczonych do przebudowy, bokséow dla zawodnikdw, balustrad stalowych,
bramek pitkarskich, ogrodzen plyty boiska,
c) przebudowg boiska sportowego polegajacego na zmianie wymiardw pola gry oraz zmianie
nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczna,
d) budowe odwodnienia boiska,
e) budowg oswietlenia boiska i terenu przyleglego,
f) budowe monitoringu obiektu,
g) budowg pitko chwytdw oraz ogrodzenia boiska,
h) rozbiorkg istniejacej trybuny i budowa trybuny zadaszone;j,
i) przebudowe ciggdw pieszych,
J) budowe drogi wewnetrznej dla potrzeb konserwacyjnych,
k) budowg miejsc postojowych dla pojazdow uprzywilejowanych,
) montaz wiat dla zawodnikéw rezerwowych,
m) budowg budynku gospodarczego na sprzet do konserwacji boiska,
n) przebudowe/zabezpieczenie rowoéw odwadniajacych teren inwestycji,
0) roboty porzadkowe na terenie budowy- montaz elementéw wyposazenia obiektu,
p) zalozenie terendw zielonych.

W ramach ww. zamierzenia zostanie przebudowana plyta boiska o wymiarach gry 60x100,00
z poboczami szerokosci 3,0 m za liniami bocznymi oraz 3,25 m za liniami koncowymi plyty
boiska. Przewiduje si¢ wykonanie pitko chwytéw o wysokosci 4,0 m . trybuna jako jednostronna
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betonowa zadaszona posadowiona na nasypie ziemnym obstugujaca plyte gtdéwna boiska. Trybuna
od strony plyty boiska podzielona zostala na pigé¢ stref: po 41 miejsc siedzacych dla sektoréw
skrajnych oraz 55 miejsc dla sektorow posrednich. Lacznie 247 miejsc siedzacych. Geometrig
trybuny ksztattuje uklad prefabrykatow zelbetowych w postaci podestéw schodowych z lokalnymi
schodami dzielgcymi calos¢ trybun na poszczegblne strefy. Zadaszenie trybuny obejmuje
wszystkie sektory trybuny. Zadaszenie trybuny podzielone jest na 9 naw o szerokosci 5,5 m kazda.
Uklad nosny zadaszenia stanowi ukiad ramowy zbudowany z slupa ryglem wspornikowym
Pokrycie dachu blacha trapezowa tukowa samonosna. Zadaszenie obejmuje strefa zasiggu sektora
projektowanej trybuny zapewniajac ochrong przed opadami atmosferycznymi. Lokalizacja stupéw
no$nych w strefie ciggu pieszego nie ogranicza mozliwosci prawidlowej i bezpiecznej ewakuacji
0s6b z poszczegolnych stref trybun.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty bgdace przedmiotem zamoéwienia zgodnie z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, niniejsza siwz oraz

obowigzujacymi przepisami.

4. Przedmiot zamoéwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomoca

dokumentacji technicznej.

5. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy

w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie

przepiséw BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia

terenu i utrzymywa¢ je w nalezytym stanie technicznym, a po zakofczeniu budowy
uporzadkowa¢é teren. Zajmowanie terendw sasiednich wymaga pisemnej zgody ich wlasciciela.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazd do

posesji zlokalizowanych w obrebie inwestycji.

2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich uszkodzenia,

pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw, wykonawca zobowigzany
jest do odtworzenia znakéw granicznych przez shuzby geodezyjne.

3) Wykonawca zobowie;zuje sie do:

a) wykonania calego zakresu zleconych robdt sitami wilasnymi Iub sitami wlasnymi
i podwykonawcéw,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czgsci zakresu robot podwykonawcom,

c¢) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecen wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkow i opinii.

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu i placu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zaméwienia z materialow, ktére beda
spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ beds odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spelnienia jw. dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6) Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i
uzgodnienn wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i
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wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecen Inspektora Nadzoru.

7)  Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych
z nadzorem nad realizacja robot w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminéw
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacje tych polecen.

8) Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty do
odbioru pogwarancyjnego.

9) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robot przy udziale podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

1) Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
2) Roboty ziemnie — sprzetem,

3) Roboty w zakresie wykonania drenazu boiska,

4) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

5) Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen

6) Roboty w zakresie ukladania nawierzchni boiska,

7) Roboty w zakresie uktadani kostki,

8) Roboty ogélnobudowlane

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwigzan
réwnowaznych wkazdym przypadku, w ktdrym dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét postuguja si¢ znakami
towarowymi, patentami lub oznaczeniem pochodzenia. W przypadku zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan rdwnowaznych, jest on obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego
materialty lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreSlone przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe rozwigzan réwnowaznych nie byly gorsze od
opisanych przez Zamawiajacego.

8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywaé si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej
adresatom za pokwitowaniem.

9. Materialy pochodzace z rozbiérki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowia
wilasno§¢ Zamawiajacego. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, jest Inspektor nadzoru,
ktéry okresli wpisem do dziennika budowy, ktére materialy pochodzace z rozbidrki podlegaja
przekazaniu Zamawiajacemu i okresli ich ilos¢ w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.
Wykonawca odwiezie te materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia
Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  szczegOlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktdéry Wykonawca
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wwagl do  harmonogramu  rzecrowo-finansowego  lub  zatwierdzt harmonogram

finansowy.

Wooprzypadku  zgloszenia przer Zamawiajacego uwag do  przediovonege harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawea jest zobowigzany nie pdznie] niz w termunie 3 dni od ich
otrzymania.  do przcdm;}'«mia poprawionego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
uwrzegledniajgeego uwagi Zamawiajgeego oraz postanowienia niniejszej umowy.

Jezelt podezas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyezny postep robdt zagraza
terminowi zakoticzenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajgeego, nie pdzZniej niz w terminie
7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt dziatan korvgujgeyeh uvwzgledniajacy
reorganizacig sposobu wykonania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu. personelu,
podwyvkonawcow lub zasobéw finansowyceh Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych
fub zagrozonych realizacji robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang
kofdcowego terminu  wykonania przedmiotu umowy nie bedg stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. | ustawy PZP.

Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pézniej do dnia 30.10.2018r.
Przez termin wykonania zamdéwienia rozumie si¢ dzien dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia
gotowosci do odbioru prawidlowo wykonanych robét.

Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajgcy stwierdzi, ze faktyczny postep robot zagraza
terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, nie poZniej niz w terminie
7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt dziatan korygujacych uwzgledniajacy
reorganizacj¢ sposobu wykonania robodt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobow finansowych Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych
lub zagrozonych realizacjg robdt w terminie okre§lonym w ust. 2.

Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie beda stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Strony ustalaja, Zze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zakonczenia
robdét budowlanych i stwierdzenia gotowos$ci do odbioru koncowego zamoéwienia dokonany
stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

§ 3 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcey

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) Przystapienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
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3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow wilasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r. poz.
1332 z pozn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet
tych dokumentéw przedstawi Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
gcznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519),

Ustawy z dnial4.12.2012r. o odpadach (t,j. Dz. U. 22018 poz. 21).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosei za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umows i odpowiadaja potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i osdb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze,

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie¢ pokryé w pelnej wysokosci.
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18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach

w dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia,

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych,

20y Wykonawcea we wlasnym zakresie zapewnia sobie mieisce odworzu ziemi 1 gruzi 0raz ponosi
wszelkie konsekwencie prawne 1 finansowe z tym zwigzanc.

21y Wykonawea we wiasnym zakresie zabezpieczy 1 wyposazy biuro budowy stuzace dla potrzeb
kierownika budowy, Kierownikdw robot branzowych oraz obslugi budowy Wykonawcey robot.

Biuro budowy ma by¢ czynne w godz. 7.00 do 13.00. Wykonawea wg wlasnego uznania moze

przediuzyé prace biura.

22) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnoscei,
spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem [ub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.

23) Niezwioczne  informowanie = Zamawiajagcego o problemach  technicznych  lub
okolicznosciach, ktére mogg wplynac na jako$é robot lub termin zakonczenia robét.
24) Wykonawca na wlasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialéw i narzgdzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robét),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 2la ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

25) Wykonywanie polecefi Inspektora Nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodnos¢ z dokumentacia.

26) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz.,

27) Pozyskanie zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy na roboty budowlane z
Podwykonawca/ podwykonawcami- art. 647'K.C.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Kierownikiem budowy (robot) bedzie................ w  specjalnosci
....................... w zakresie instalacji sanitarnych i uprawnieniami budowlanymi o nr ewid.
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................ wydane przez .....................w specjalnosci .........................bedacego
czonkiem ..................l onrewid. ..ol

3. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

6. Kierownik budowy (robdt) dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce Przedmiot Umowy bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat sie
wykonywaé Przedmiot Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ etatow takich osob winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty.

8. Przed zawarciem Umowy, dla 0s6b wchodzacych w skiad personelu Wykonawcey, w stosunku, do
ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0séb
wykonujacych czynnosci, ktore zostaly opisane w rozdziale SIWZ. Oswiadczenie to powinno
zawieral w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze opisane w rozdziale II pkt. 6 SIWZ czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu  Wykonawcy lub Podwykonawcy. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcow
odnosnie spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w 6 SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ............. ztotych (stowmie: ................), w tym:
................. zl netto, ..............zL
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacijg projektowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty

4. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur
VAT. Numer NIP Wykonawey .........oooovneeee,

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie na podstawie 3 faktur
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru skoficzonych elementéw robot
oraz protokotu odbioru koncowego robot zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Faktura I- w wysokos$ci do 30% wartosci robot w terminie do .........

Faktura I1 w wysokosci do 40% wartosci robot w terminie do ..........

Faktura III w wysokosci stanowigcej réznice pomigdzy wynagrodzeniem ryczaltowym bruto a
platnosciami wynikajacymi z faktury 11 II

Wysokosci i termin wg faktur zostanie ustalona na podstawie przedlozonego do umowy
harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania. N

7. Podstawa do wystawienia faktury I i faktury I bedzie zatwierdzony przez Inspektora
kosztorys powykonawczy dla zrealizowanego zakresu robot wraz z protokolem odbioru
skoficzonych elementdw, robot, obiektu. Wykonawca wraz ze zilozeniem faktury potwierdza
dokonanie platnosci na rzecz podwykonawcow za wykonane prace. Brak potwierdzenia wstrzymuje
dokonanie zaplaty faktury przejsciowej.

8. Podstawa do wystawienia faktury III konicowej jest protokol odbioru koncowego robot i
przekazani inwestycji do eksploatacji.

9. Rozliczenia okresowe
ay W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawea przedstawia Inspektorowi nadzoru
zestawienie wartosei wykonanyeh robdt budowlanych stanowiacych skonczone elementy zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w §2 umowy, pomuiejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zatakturowane z uwzglednieniem potracen.
by  Zestawienie wartodci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosei wykonanych. odebranych,
obmierzonveh i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozyciach kosztorysu ofertowego.
¢) Inspektor nadzoru sprawdza zakres t wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt. 1 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaplaty Wykonawcy w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w
ctagu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawey potwierdzenia rozliczenia okresowego
przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajaca nalezng Wykonawey kwote wynagrodzenia.

18. z wnioskiem o odbior konicowy Wykonawea przedkiada oSwiadezenie kierownika budowy, ze
wszystkie roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowlang, umowa i zasadami
sztuki budowlanej.
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WYRONANE oWy STanowie o oru E\t?%iu%i\'s;‘gf.} robot.

12.D0 momentu koncowego odbioru robdt protokolem odbioru, ryzyvko utraty lub pogorszenia sie
stanu robdt ponost Wykonawea.

13.Protokot odbioru koncowego robdt powinien zawieraé stwierdzenie, czy odbidr zostal dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskutecznos¢ odbioru koficowego stwierdza si¢ w protokole w
sytuacji, gdy Wykonawca zglosil Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedwczesnie lub roboty
sg dotkniete usterkami/wadami nadajacymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.8.

14.Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznosci odbioru koficowego gdy w czasie
odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace si¢ do usunigccia ale sg to wady/usterki nie
uniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w fakturze koncowej
bedzie ustalona wg zasad okreslonych w § 6 pkt.12.

15.Protokét nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajacemu faktura
zostanie zwrocona Wykonawcy

16.Platnosci beds dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
...................................... w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcéw, réwniez do faktury nalezy dolaczyé os$wiadczenie Podwykonawcy,
ze Wykonawca dokonal w calosci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonawca zrzeka si¢ jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

17.Za nieterminowe platno$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

18.Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robdt, zgodnie z protokolami
odbioru robot.

19.Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoéci ktdrych termin uplynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

20.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

21.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
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zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
22.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 21., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty, lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
23.Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezine
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w pkt. 20., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt. 12. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.
24.Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
25.Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w
pkt. 6., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy rob6t budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalaczone protokoly
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét, )

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci os$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.

26.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

Strona 10 z 27



ieograniczony sygn. akt. 1ZP.271.01.2018

Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostgpu do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach oswiatowych na terenie Gminy tagéw

w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

27.Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o platnosc.

28.Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt. 20 zawierajace
szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiefi Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw
na t¢ wymagalnos¢.

29.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
Jjezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 20 i wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt. 20 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej platnosci.

30.Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt.20 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnodci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 20 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$é takiej platnosci.

31.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawcg,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokohu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

32.Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

33.Dokonanie bezpoSredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

34.Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

35.Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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36.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

37.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznosé,
cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

38.Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

§ 6 Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czesciowe - skoficzonych elementdéw robot
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien
zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego (najpdzniej w dniu odbioru koficowego) Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi
przepisam i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru konicowego.
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Protoko6l nieskutecznego odbioru koficowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu faktura

zostanie zwrocona Wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koniicowego strony ustalg zakres robot niewykonanych lub

wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosci okreslonych w ust.9 (przedwczesnosé

zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usuniecia), jest rownoznaczne z

uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony w terminie.

Wykonawca ma obowiazek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru

koncowego po rzeczywistym zakoniczeniu robdt lub usunigciu tych wad/usterek, ktore nadawaly

sie do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek nienadajacych si¢ do usuniecia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizyé wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domagac si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydtuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych sie do usuniecia nie

uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydluzenia gwarancji jakosci na
caty przedmiot zaméwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka))

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢
date odbioru, stwierdzona w protokole skutecznego odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedluzy¢ odbiér koncowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze wykonawca
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub gdy zostaly stwierdzone
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wady/usterki nadajace si¢ do usuniecia - okoliczno$é ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru
(odbidr nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o ktorym mowa w §5 ust. Ltj. ............... zt (sfownie ziotych:...........................) wformie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku, gdy termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o
taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia rob6t. Dokument potwierdzajacy
przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przediozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty
podpisania aneksu przedluzajacego termin zakonczenia robot.
W przypadku niedostarczenia w terminie okreSlonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwotg z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary
umownej okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.

§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastgpujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwiloka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty mialy zosta¢ ukonczone,

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usunigte,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy (naruszenia
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wlasciwych przepisow
prawa) — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajgcych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajgcego mozliwos¢ uzytkowania calosci lub czgsci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §5 ust.1 umowy.

e) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
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f) za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty nie otrzymanego dofinansowania - jezeli zamoéwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajagcy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming

h) za wprowadzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

j) nieprzedtuzenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

2. W przypadku niedozwolonej kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytultéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych za
opbznienie w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajgcy moze potraci¢
kwote stanowigca kare umowng z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode bez
wczesniejszego wezwania.

6. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy,
chyba ze jest to kara nalezna Zamawiajacemu z tytulu odstapienia od umowy.

§9 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejgcych lub przyszlych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujagce zmiang podmiotu uprawnionego do domagania sig
zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
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2) Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowsg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji rob6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiazki wynikajace z wilasciwych przepisow prawa w szczegdlnosci
obowiazek wspolpracy z Zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajacemu kontakt z Wykonawca, uniemozliwia Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania Zamawiajgcego o stan postepu
robét, przyczyny opdznien robot)

5) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtosciowe i naprawcze.

6) Wystapig okolicznosci okreslone we wilasciwych przepisach prawa uprawniajace
Zamawiajacego do odstapienia od umowy.

7) Wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub koniecznosé
dokonania bezpo$rednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez Wykonawce postanowien umowy lub wilasciwych przepisow prawa Wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez
do domagania si¢ zwrotu kosztéw poniesionych w celu wykonania zaméwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur
VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru konicowego

lub przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robot,

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpilo
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokol
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia(rozwiazania umowy) oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci umowy Podwykonawcey, po uzyskaniu uprzedniej
pisemne zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem w formie
pisemnej przez Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawca, a takze projektu jej zmiany.
2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ushugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcey,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

¢) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal sie z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawié aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia oséb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci rob6t i ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speinienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art.
22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, wykonawca jest obowiazany wykazaé
zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
11. Jezeli w trakcie realizacji zamdowienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajagcemu  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian
jezeli projekt umowy lub umowa nie spelniajg wymagan okreslonych w SIWZ.
13. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacjg.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi.

16. Przedkladajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem.
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Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udzial w realizacji zamoéwienia. Dowody
zaptaty powinny by¢ dotaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw, ze zobowiazania finansowe wykonawcy
wzgledem Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw wynikajace z realizacji przedmiotu
umowy zostaly w calosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu
zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie si¢ Wykonawcy
od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktoéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania sie o obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia wyplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy informuje o tym na piSmie Wykonawce celem zgloszenia uwag przez
Wykonawce. Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy
moze:
- Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, lub
- Zlozyé¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy lub
- Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
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Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

25. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwiazku z brakiem terminowej zaplaty na
rzecz Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy obciazylyby Zamawiajacego, ponosi
Wykonawca.

26. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujac si¢ na okolicznosci wstrzymania platnosei naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ Iub uzytecznos¢ albo zostaly wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiace przedmiot
Umowy na OKIes ........c...ecocveenne miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru konficowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgeyceh z gwarancii.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy 60 miesiecy rekojmi za wady
wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialow.

5. Poczatkowy bieg terminow rekojmi za wady bedzie liczony od daty odbioru koficowego
przedmioty umowy.

6. Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zada¢ usuniecia wady
b) zadaé obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w §10.

7. Niezaleinie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze

zada¢é naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

8. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze Zadaé ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

10.Jezeli Wykonawca odmowil usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze je usunaé na koszt i ryzyko Wykonawcy w drodze wykonaniazastepczego,
zachowujac uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupelniajacego.

11. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usunigcia bgda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez
wykonawce.

§13 Gwarancja jakosci materialéw i urzadzen
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objetych odrebnymi gwarancjami producenta
. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyl i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialow i urzadzen przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamdwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji producenta.

. W przypadku okreslonym w ust.] Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego Kkarty gwarancyjne materiatdbw i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji bgda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre$lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamial
Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscig napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odplatnych ushug
serwisowych/odplatnych przeglagdow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych ustug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktéorym producent powierzyt $wiadczenie tych
ushug— Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyl i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazal Zamawiajagcemu Kkart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

W przypadku wad materialéw i urzadzefi w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materiatow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do
Zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usunigcia wad/usterek beda pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

§ 14 Obowigzki Wykonawcy
dotyczgce zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie uméw o pracg oséb
wykonujacych czynno$ci w zakresie okreslonym w §1 pkt. 5 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig, Zze Pracownicy $wiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (t.j.Dz. U.2018 poz. 108)

Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje si¢
przedlozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z
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Pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania od Pracownikow pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzediozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) oswiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8
umowy zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z Pracownikami $wiadczacymi roboty
budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia Pracownikéw swiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowiagzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy s$wiadczgcy Roboty budowane zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i
przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w specyfikacji Istotnych warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowiazkéw (jesli tego
wymagaja przepisy prawa).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty budowlane
odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw $wiadczacych
roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania Umowy.
Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda akceptowal projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)
Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace wrozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w
ktorych niedopelniano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.
Nieprzedlozenie przez wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w §4 ust. 8 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowaé begdzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w §15 ust. 6 pkt. 1 lit. a) niniejszej] umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okre$lonych w art.22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa
cywilnoprawng.
§ 15 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowienn umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 144 ust.] ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktoérej dokonat wyboru oferty.
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4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do
umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych zwigzanych
z realizacjg zamdéwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakorniczenia
Jjej realizacji, a powodujacych koniecznosé jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzeni, dokonywanie odbioréw;

4) wystapienie okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron, ktore nastapilo po wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

6) koniecznoécia usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznoécia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecefi wlasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowg

terminie.
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne z tym, Ze
wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka jg spowodowala. Wydiuzenie
okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce obowigzek przediuzenia terminu
waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania wumowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i jego wysokosci.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwiazanej ze zmiang sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) odstagpienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci robdt zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna, a wynikajacych np. z
technologii robo6t, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegblnosci nastepujagcymi okolicznosciami:
a) niedostgpnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwo$cia zastosowania materialéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

¢) mozliwoscia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoécia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
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przewidzianych  rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

€) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwoséci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych, a w szczegélnosci
istnienia nie zainwentaryzowanych lub biednie zainwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

g) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

" technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji projektowe;j,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej,  skutkujgcych  zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego;

j) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji;

¢) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zamowienia.

6. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zaméwienia, a bez
wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad
(rozbieznosci) tej dokumentacji i ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostaly okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikajg z wiedzy technicznej lub technologii wykonania
robot.

7. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu do
umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokdt koniecznosci
moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie
zmiany sposobu $wiadczenia, o ktdéra z wnioskiem wystapil Wykonawca. Skierowany do
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

Strona 24 z 27



Przetarg nieograniczony sygn. akt. [2P.271.01.2018

Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych w placéwkach oswiatowych na terenie Gminy £Lagow

a) kosztorysu roznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robét
przewidzianych umowa, zawierajacego wyceneg robét zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowe;j.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one
zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowej.

9. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 7 pkt.3: musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z nast¢pujacych
dokumentéw: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, a w razie
braku mozliwosci ustalenia warto$§ci na ich podstawie, minimaine ceny Sekocenbud dla
wojewddztwa Swigtokrzyskiego z daty zlozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw
cenotwoérczych przyjetych w w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt. 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji
Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.

11. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 7 - 10.

§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowienn publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego.
4. Integralng cze$é numowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz

przedmiar robét,

3) Warunki gwarancji — Zalgcznik 3,
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Kontrasygnata Skarbnika
Wydatki w ramach zawartej umowy beda klasyfikowane w budzecie Miasta i Gminy Lagdw :
Dziak ... Rozdziak: ...
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WARUNKI GWARANCII
Zatgcznik Nr 3 do umowy

Wykonaweca:
Firma ...
AdIes: oo
Telefon ......ccooviiiiiiiiiii e
Fax —————————rrrrrrrererrereem. email ...l
Udziela gwarancja na okres ......... miesigcy,

(ktorego poczatek liczony od dnia koncowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.: Budowa
sieci wodociggowej w msc. Wola Lagowska wzdiuz drogi gminnej Wola Lagowska —~ Duraczéw w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lagéw”

Na podstawie pozwolenia na budowe ...........ocoveviiiiiiiiiii

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla calego
w/w zakresu rzeczowego dla danej czesci zamdwienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete
zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystal inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych
wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w naglowku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usunaé
na wilasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt. 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub powodujacg
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.

6. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w pkt. 5, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.
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7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 5 i 6 terminu usunigcia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawey do usunigcia wady w terminie 14 dni, bgdzie mial prawo usung¢ wadg we wilasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,,zabezpieczenia prawidlowego
wykonania umowy na czas rgkojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mdgl z niej korzystaé. :

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

11. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawcg i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli skladal zawiadomienie o usterce).

12. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty
w okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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