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Przetarg nieograniczony sygn. akt, IZP.272.....2014

Wigczenie zbiomika nr 3 do uktadu zaopatrzenia w wode gminy Lagow w ramach inwestygji
,Uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez rozbudowe kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowe sieci wodociagowei w msc. Zamkowa Wola i Plucki”

UMOWA NR 1ZP.272....2014
Zawartawdniu .................
Gming Lagow z adresem i siedzibg Urzad Gminy Lagow ul. Iwanska 11, 26-025 Lagow
reprezentowang przez:
1. mgrinz. Malgorzate Ortowskg - Masternak — Wojta Gminy Lagow
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lagéw -mgr Matgorzaty Sitarz
zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania Wiaczenie zbiornika nr 3 do uktadu zaopatrzenia w
wode gminy tagéw w ramach inwestycji ,Uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej poprzez
rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe sieci wodociagowej w msc. Zamkowa Wola i Plucki”

zostata zawarfa umowa o nastepujacej tresci
§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie odcinkéw wodociggu na terenie SUW umozliwiajacej wigczenie
do pracy zbiornika nr 3, jako elementu niezaleznej sieci wodociagowej bazujacej na wodzie pochodzacej
ze studni glebinowej w Pluckach i stuzacej Gminie tagow. w ramach zaméwienia przewiduje sie do
wykonania:

2. Wykonanie odcinka rurociagu wodociagowego o $rednicy dz. 160 mm z PE (zlokalizowanego na terenie
SUW) z pompowni wodociagowej, do zbiornika wyréwnawczego nr 3 wraz z przewodem w obrebie zbiomika
(przewdd ze stali nierdzewnej).

3. Wykonanie rurociagu wodociagowego o $rednicy dz. 160mm z Pe, laczacego zbiomik nr 3 z istniejaca
siecig na terenie SUW.

4. Wykonanie odgatezienia w kierunku zbiomika nr 1 od przewodu zasilajacego zbiornik nr 3. Odcinek ten
zakonczony bedzie komora wodociggowa,

5. Prace remontowe w obrebie zbiornika wyréwnawczego nr 3

6. Szczegblowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacii technicznej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarach, stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, bedacej jej
integraing czescia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacig techniczng wykonania
i odbioru robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i obiektu bedacego przedmiotem zamoéwienia
i uznaje je za wystarczajgce do realizacji zaméwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

9. Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywaé sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencjii pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu robét Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do dnia:30.09.2014r,
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§ 3 Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarmne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy, w dniu
podpisania umowy;
2) Qdebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3} Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie | wygrodzenie terenu robot;

) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robt na whasny koszt;

) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.)

5) zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatbw zgodno$ci z poiskg norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentow przedstawi
zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;

6) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacii;

7) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z pozn.
zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.).

Powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnoci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych
s przewidziane wedtug umowy; -

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia peingj odpowiedziainosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wiasny koszt
renowagji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drég, nawierzchni lub instalacii;
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16) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze.

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢
W petnej wysokosci.

19) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

20) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

21) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koficowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkie] wasnosci, spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysokoscig, co najmniej wartosci
kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pefnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i o0séb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia rowna, co najmniej wartosci kontraktu.

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore

moga Wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia robét.

23) Wykonawca na wlasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, fj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie
materiafow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu budowy
wraz -z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody
ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Kierownikiem budowy bedzie Pan .....ocoovovevviiii legitymujgcy sie uprawnieniami budowlanymi
1] OPTTUUT wydane przez ... W specjalnosci ...................... , posiada wpis
o[« TR onrewid. ..o

3. Zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajaceqo.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
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kwalifikacie idoswiadczenie wskazanych osob bedg spetniac warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa wust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe W wysokosSC: ......cccccerieenes zZlotych (sfownie ztotych:.............. ).

. Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z dokumentacijg
techniczna, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot.

. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastepowa¢ w oparciu o protokét odbioru koricowego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz faktury koncowe.

. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktorym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko
Wykonawey z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcey ...........cccccovne

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowa¢ bedzie na podstawie faktury wystawione
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robot.

. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy................ ,
w terminie 30 dni od daty zloZenia w siedzibie Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokolem
odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania podwykonawcéw, rowniez do faktury nalezy dotgczyé
o$wiadczenie podwykonawcy, Ze wykonawca dokonat w calosci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez
nich roboty i ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajacego.

. Za nieterminowe ptatno$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe

§ 6 Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory czeciowe
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbidr koncowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢
do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najpdzniej w dniu odbioru koncowego) Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z obowiazujacymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane $q zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie nie dtuzszym 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni

od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu

ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1,
o zt (stownie zfotych............ )wformie...........coeil
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8 Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujacych
przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastepujacego po
dniu, w ktérym roboty miaty zostaé ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie czynnosci
odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwioka)~ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastepujacego po dniu, w
ktorym wady/usterki mialy by¢ usunigte

c) za odstapienie od umowy z - przyczyn  wystepujacych po  stronie  wykonawcy
(naruszenia  przez  wykonawce  obowiazkow wynikajacych  z  niniejszej  umowy
i whasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,
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d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koAcowego nienadajgcych sig
do usuniecia wad istotnych (uniemozZliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy albo
ograniczajgcego mozliwos¢ uzytkowania calosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem) - w wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy.

e) z ftytuu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w  wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f} za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego  dofinansowania jakie ofrzymatby na wykonanie przedmiotu  umowy
w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane
z $rodkow pozyskanych przez Gming od dysponenta funduszy pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem dofinansowania jakie
Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi -
jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming
od dysponenta funduszy pomocowych UE

h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

) za nieprzediuzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust.1.

j) nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 5 ust.1.

) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

W przypadku kumulacji podstaw do domagania sie zapfaty kary umownej Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajacego odsetek ustawowych za opéznienie w

4.

5.

3.

Zaptacie wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaplaty kary umownej zamawiajacy moze potracic kwote
stanowigcg kare umowna z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy zobowigzania

wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest razaco wygérowana — art. 484 k.c.
Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego.

Zmiana wysokosci kary umownej na ktorg Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany niniejszej umowy i
nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy chyba ze jest to
kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na to by w razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaplaty kary umownej,

zamawiajacy potracit kwote stanowiaca wysoko$¢ kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
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§ 9 Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ~ odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza, umowa w sposob niezgodny z ninigjsza umowg,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca
od uptywu terminu zaplaty, okre$lonego w niniejszej umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spefni¢ swoich zobowigzar umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

D

2)

3)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktre zostaty wykonane do
dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
speinienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zaméwien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Strona 7 z 13




ieograniczony sygn. akt. [ZP.272.....2014

Wiaczenie zbiomika nr 3 do uktadu zaopatrzenia w wodg gminy tagéw w ramach inwestycii
,Uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez rozbudowe kanalizacji sanitamej
oraz orzebudowe sieci wodociacowei w msc. Zamkowa Wola i Plucki”

2. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane  jest zobowigzany do przedioZenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian jezeli projekt umowy Iub umowa nie speiniajq
wymagan okreslonych w siwz.

4. Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajgcego  do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacie.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksow) w
terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

7. Przedkladajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyé za zgodnoS¢ z oryginatem.

8. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji zamoéwienia. Dowody zapfaty powinny by¢ dotaczone do kazdej
faktury VAT. Przez dowody, o ktdrych mowa powyzZej rozumie sie oéwiadczenia wszystkich podwykonawcow,
e zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wynikajace
z realizacji przedmiotu umowy zostaly w calosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy
przedstawieniu zamawiajacemu faktury spowoduie, iz bedzie rozumiane jako uchylanie si¢ Wykonawcy od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sig¢ o obowigzku zapfaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce [ub dalszego podwykonawce w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty. Dotyczy to wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia wyplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11.Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
informuje o tym na pi$mie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce. Wykonawca w ciagu 8 dni
od dnia doreczenia tej informacji zgtasza uwagi do zamawiajacego.

12.W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o ktorych mowa powyzej zamawiajacy moze:

- Nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
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- Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy lub

- DokonaC bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

14. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do naliczania
odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sig od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen.

15. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zlecone; roboty budowlanej. Jezeli w umowach o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmian tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, kiére w zwigzku z brakiem terminowej zaplaty na rzecz
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obciazylyby Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

17. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powotujac sie na
okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w pkt. 8, 9, 10,
1, 12.

18. Zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawienia zamawiajgcemu
protokotow odbioréw czesciowych i kohcowych podpisanych pomigdzy wykonawce, podwykonawcy i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte bede zastrzezenia lub uwagi,
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecia.
Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia zamawiajacemu, przed data koncowego
rozliczenia z zamawiajacym- najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zapfate, oSwiadczenia, z datg
pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne ofrzymanie zaptaty od
wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowato wstrzymaniem Zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

§ 11 Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancii jakoéci wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesiecy

od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancii
zostanie przediuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancii.

5. Okres rekojmi dia przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 miesiecy od dnia bezwarunkowego odbioru
koncowego. ‘

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojm.

[u—
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedace
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Gwarancja jakoéci materiatow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w przedmiocie
umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi
gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen
przewidujg diuZzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu
zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwaranciji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru koncowego karty
gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych
gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach
gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujgcych
koniecznoécig napraw lub wymian urzadzeh objetych odrebnymi gwarancjami producentow zgodnie
z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego
w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta
lub inne osoby, ktérym producent powierzyl $wiadczenie tych ustug- wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie zachowanie warunkow gwarancii i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupif, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie przedmiotu umowy
objete odrebnymi gwarancjami producentow i nie przekazat Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych dla tych
materiatow i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatow i urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce
nastepuje w ramach obowiazkow rekojmi lub gwarancii okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materiatow i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu umowy
objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako nabywca tych materiatow i urzadzen jest
tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do zamawiajacego. W przypadku wyboru
rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez wykonawce.

§13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tredci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy w szczegoinie uzasadnionych przypadkach,
a konieczno$é takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy mozZe nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego niezaleznych,
ktérych nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu - zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia ustalonego w umowie, ktory moze ulec
zmianie w przypadku wystapienia nizej wymienionych okolicznosci, pod warunkiem, Ze majg one wptyw na termin
realizacji calego przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujace zmiang terminu moga wynikac z:

- przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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- bledy w zinwentaryzowanych obiektach majace wplyw na realizacje robét;

- dziatania sity wyZszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonywanie robét - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- Ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie lub w budynku,

- realizacji, rob6t zamiennych lub zaniechania czesci robot,

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez te organy administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek bledéw w dokumentaciji
projektowej, ‘

- Zmiana terminu zakonczenia robot budowlanych wynikajacych z koniecznoéci dokonania zmian projektowych
w projekcie na podstawie, ktérego realizowany jest przedmiot zamoéwienia,

- zmiana terminu zakonczenia rob6t wynikajacych z wykonania robét zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych
oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych),

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajq nowe terminy umowne, z tym ze wielko$¢ zmian musi by¢
powigzana z przyczynq jaka jg spowodowata. Wydfuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na wykonawce
obowigzek przediuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i jego wymaganej wysokosci.
2) zakresu umowy -~ powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy moga byé roboty zamienne
lub zaniechane:

a) wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:
- 53 korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy Iub przyniosgq korzystne skutki w trakcie
eksploatacii przedmiotu umowy
- pozwolg osiagnaC lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacii
projektowej, pozwalajg na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie
terminu realizacji umowy,
- dotycza zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajacemu i niedostepnych w momencie zawarcia
umowy.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez strony
oraz kosztorys roznicowy Sporzadzony przez wykonawce metoda szczegblowa, przy czym w przypadku
wykonywania rob6t wediug nowej technologii cena robdt zostanie obliczona w sposob nastepujacy: parametry
kosztowe beda toZzsame z wielkoscig tych sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
ceny materiatow i sprzetu zostang ustalone wediug cen uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak
sporzadzony kosztorys roznicowy bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robét zaniechanych jest mozliwe jesli koniecznosé rezygnacji z
tych robot jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie
sig roboty objete pierwotna dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie stato sie zbedne. . Podstawa
okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez strony oraz
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda szczegdlowa, 1. okreélajacy ilosé jednostek obmiarowych
zakresu robot podlegajacych zaniechaniu pomnozony przez cene jednostkowa wynikajacg z kosztorysu
ofertowego, stanowiacego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wartos¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

c)zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czeéci robét nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3) zmian 0sdb reprezentujacych strony umowy
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- w przypadku zmian oséb uprawnionych do reprezentowania zamawiajacego lub wykonawcy strony dokonajg

stosownych zmian,

- Zmiana 0sob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia, na inne legitymujace sie co

najmniej rownowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz,

ktore wymagane byly przez Zamawiajacego w ogloszeniu i siwz,

4) zmiany podwykonawcow:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzy sie
podwykonawca doprowadzi do skrocenia czasu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zamowienia bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do skazanych w siwz,

b) zmiana podmiotu, ktory uczestniczy w realizacji cze$ci zaméwienia jako podwykonawca, na ktorego potencjale
opierat sie wykonawca sktadajac oferte, bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot
wykaze spefnienie warunkow udziatu w postepowaniu, ktére wymagane byly przez Zamawiajgcego
w ogtoszeniu i siwz,

5) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacii projektowe:

- na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia rob6t, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacii ze strony nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych wynikajacych
z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowg
na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystapienia okolicznosci, ktorych

nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

a) Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowa¢ zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
ryczaltowego z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia.

b) Roboty zamienne mogq zostaé wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i
wskaznikow cenotworczych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce
dla tych robot oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajacego
robdt zamiennych. Podstawg odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robot wraz z wyceng kosztorysowg
sporzadzong przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robdt dodatkowych,

niniejszej umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, ti. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacii

projektowej w sytuacii, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, j. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w

ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”,

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej

pod warunkiem, Ze zmiany te bede korzystne dla Zamawiajacego. Bede to, przyktadowo, okolicznosciowe:
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a) powodujace obniZenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13 Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wyniknag z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 z pozn. zm.) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (fj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowia zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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