Doposazenie $wietlicy w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie terenu
przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie" czesé |- roboty budowlane

UMOWA NR I1ZP.272........ 2015
Zawartaw dniu ...eeeeeeeeeinininiinnnnn, 2015r. pomiedzy
Gming tagdw z adresem i siedzibg Urzgd Gminy tagdw ul. Iwanska 11, 26-025 tagdéw
reprezentowangq przez: mgr Pawet Marwicki — Wéjta Gminy tagoéw
zwang w dalszej czesdci ,Zamawiagjgcym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty sitarz

............................................................................................................... zwanym dalej
Wykonawcqg

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania ,Doposazenie
Swietlicy w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie terenu przylegtego do
Szkoty Podstawowej w Rudzie”, zosfata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach Projektu pn.
wDoposazenie Swietlicy w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie
terenu przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie. W ramach redlizacji czesci |
Projektu zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne oraz zamontowane elementy
matej architektury a takze wykonany remont schoddw w celu poprawy estetyki.

2. Szczegdtowy opis zamdwienia:

Zadanie 1- Zagospodarowanie terenu przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy wykonadc:

- boisko wielofunkcyjne z wyposazeniem — trawa sportowa wysiewana- 1056,0 mz,

- projektowane boisko do siatkdwki z wyposazeniem - trawa sportowa wysiewana —
286,0 m2,

- utwardzenie powierzchni kostkg gr. 6 cm 233,0 m?,

- utwardzenie powierzchni ptyta azurowa 101,00 m2

- wykonanie obiektéw matej architektury — urzgdzenia sitowni zewnetrznej -4 szt.,
tawki parkowe z oparciem 11 szt., stojak na rowery 1 szt., grill 1 szt., altana 1 szt. , kosz 3
szt.,

- ogrodzenie boiska sportowego wraz z furtkg i bramg,

- nasadzenie zieleni,

- demontaz kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu w postaci
wyposazenia sportowego wraz z fundamentami.

Ladanie 2: Remont w budynku remizy OSP w tagowie (Swietlica wiejska)
- wymiana licznika wraz z montazem,
- - remont schoddéw, wymiana balustrady.

3. Szczegodtowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych, przedmiarach,
stanowiqgcej zatgcznik nr 2 do umowy, bedqcej jej integralng czesciq.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq
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techniczng wykonania i odbioru robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i
obiektu bedgcego przedmiotem zamdwienia iuzngje je za wystarczajgce do
realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawidgjgcemu w ferminie w nigj
uzgodnionym.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy,
odbywaé¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem

protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy.

Termin zakohczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz do dnia

20.05.2015

§ 3 Obowiqgzki zamawiajgcego i wykonawcy

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

1)
2)

3)
4)

6)

7)

Wprowadzenie i protokolamne przekazanie Wykonawcy terenu robdt  wraz
z dziennikiem budowy, w dniu podpisania umowy;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu roboét;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, odpowiadajgcych

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.

Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 zpdzn. zm.), okazania, na kazde zqgdanie

Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng

kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentéw przedstawi

zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego;

Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacii;

Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (fj. Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz.150 z pdzn. zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (1j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pozn.
zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie

trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek

Z prowadzonymi robotami;
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8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowq i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sq przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgdzeh w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badanh, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacii, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) Dbanie o porzgdek na ferenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
réowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
frwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wytqgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowiqzuje sie pokry< w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w dokumentaciji fechnicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktqg szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiagjgcego o zauwazonych ~wadach w  projektach
budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru kohcowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwiqzku zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wtasnosci, spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokoscig, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnodci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawidjgcego o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktére mogag wptyngé¢ na jakose robdt lub termin zakohczenia robdt.
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22) Wykonawca na witasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, 1j: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich
pracownikdw, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem  (tablica
informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszgc koszty
ich zuzycia w okresie realizacji robdf),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia
21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowiqgzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy. Kierownikiem robdt bedzie ................ legitymujgcy  sie
uprawnieniami  budowlanymi = nNr............eooeee. ZdNiO..eeeeen wydane  przez
.................... Okregowq lzbe Inzynieréw Budownictwa w ........ w specjalnosci .........,
cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.

Zmiana ktdérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawicjgcego. Zamawiajgcy zaaokceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytqcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedq spetniaé warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robdt) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajq
wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCI:  vevneneneennnen. ztotych (stownie
ZEOTYCR ..« « s ccomomnis wan omommnorinss $5755 $38 56552568 Faivs ).
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie,
zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru roboét.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zredlizacjg robdt objetych dokumentacjq projektowq specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z redlizacjg przedmiotu umowy, atakze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawq do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca odwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawegy ........ccceveennnen...

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru kohcowego

robot.
7. Ptatnosci bedqg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy ........cceeel w terminie 30 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiagjgcego

faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcow, rowniez do faktury nalezy dotgczyé osSwiadczenie podwykonawcy,
ze wykonawca dokonat w catosci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich
roboty i ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do
zamawiajgcego.
8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
10.1.1. Ptatnodci sq realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
ofrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

10.1.2.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozyC, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtoici Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcdéw Ilub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

10.1.3. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiagjgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z
zqdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawidjgcego.

10.1.4.  Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie ..... (nie krotszym niz 7) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

10.1.5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 27.5.4.,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawidjgcy moze:

Strona 5z 19



10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

27.5.9.

Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.02.2015

Doposazenie swietlicy w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie ferenu
przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie" czes¢ |- roboty budowlane

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozyé do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajqcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedqgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 27.5.3.,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢

fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujgcych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytqcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawqg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadagjgcego na

kolejne okresy rozliczeniowe, bedq wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura

VAT, o ktérych mowa w pkt 27.5.1., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w kiérym bedqg
wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw, lub do ktdrego bedq zatqgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiadjgcego Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo  ze
sporzagdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem ferminu ptatnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcéw przed dniem  Odbiory
czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw  lub
dalszych Podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.
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27.5.11.

27.5.12.

27.5.13.

27.5.14.

27.5.15.

27.5.16.

27.5.17.

™

Doposazenie swietlicy w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie terenu
przylegtego do Szkoty Podstawowej w Rudzie" czes¢ I- roboty budowlane

Zamawiajqgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnose.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 27.5.8
zawierajgce szczegodtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na  wymagalno$é roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgey jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt
27.5.4 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o
ktorych mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezpodredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4
i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w pkf 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosé
takiej ptatnosci.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawigjgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawidgjgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopiq protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawidgjgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego Umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rrzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu  bezposrednie] ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie ......... dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniongq.
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27.5.18. Zamawidjgcy moze ztozyé do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotq zobowigzania Zamawigjgcego wzgledem Wykonawcy.

27.5.19. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi  Umowq ©
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowq Zamawidjgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT Ilub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okre$lonych Umowa,.

27.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawil zadnych
rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

27.521. - Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnosciq koncowa.

§ 6 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawidjq, ze bedq stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory czesciowe
2) Odbiory robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr kohcowy.

2. Odbiory czeéciowe oraz odbiory roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
bedq przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawigjgcego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawidjgcemu gotowod¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawq zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego (najpdzniej w dniu odbioru kohcowego)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq (2 egz.).
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3) Wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych préb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt
Z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sqgzgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie nie

dtuzszym 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotfowosci do

odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

kohcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze

odmodwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na witasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wrazie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym,
Zamawiajqgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajq, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1,
e zt (stownie ztotych: e, ) w formie
Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciqggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru kohcowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8 Kary umowne
Zamawiajqgcy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zaptaty kary umownej w
nastepujacych przypadkach:

Q) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwtoka) - w wysokosci
0.5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1 za kazdy dzieh przekroczenia
liczonego od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty miaty zostaé
ukohczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w
czasie czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwtoka)- w wysokosci
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0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
liczonego od dnia nastepujgcego po dniu, wktérym wady/usterki miaty by¢
usuniete

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowigzkdédw wynikajgcych z niniejszej umowy |
wtasciwych przepisow prawa)
—w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okresSlonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajgcych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajgcego mozliwos¢ uzytkowania catosci  lub
czeéci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w  WysOKoSci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreSlonego w §5 ust.T umowy.

e) z tytutu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce - skutkujgce
nieotrzymaniem przez Zamawigjgcego dofinansowania jakie otrzymatby na
wykonanie przedmiotu umowy w wysokoéci kwoty nie otrzymanej - jezeli
zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkéw pozyskanych
przez Gmine od dysponenta funduszy pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajgcy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci  kwoty podlegajgcej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine od
dysponenta funduszy pomocowych UE

h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust.1.

i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiadjgcemu  projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian
10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust.1.

j) nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5
ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

|) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto
okresSlonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tferminu zaptaty.
2. W przypadku kumulaciji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawiajqacy
jest uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutdw kary.
3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajgcego odsetek ustawowych
za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegajqg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoéinych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej zamawiajgcy moze
potrqgci¢ kwote stanowigcq kare umowng z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaty wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest
razqco wygoérowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania
zgody Zamawiagjgcego.

7. Imiana wysokosci kary umownej na ktérg Zamawiajgcy wyrazit zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy chyba ze jest to kara nalezna zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawidgjgcego zbywaé¢ na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci istniejgcych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i redlizacji niniejszej
umowy jakie ma lub bedzie miat wobec Zamawiajgcego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest
fraktowane na réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do
domagania sie zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot
niniejszej umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej
aneksowania.

§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawidgjgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna redlizacji przedmiotu umowy w umdéwionym tferminie
pomimo wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat readlizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo
wezwania go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowq w sposéb niezgodny
zniniejszg umowq, dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji
robo6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowiqgzki wynikajgce z witasciwych przepisdw prawa w
szczegdlnosci obowigzek wspodtpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy
(uniemozliwia zamawiajgcemu kontakt z wykonawcq, uniemozliwia zamawicjgcemu i
inspektorowi nadzoru wglgd do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
zamawiagjgcego o stan postepu robdt, przyczyny opdznien robdt)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidzione w ustawie Prawo
upadtosciowe i naprawcze.

6) Wystgpig okolicznosci okreSlone we wtasciwych przepisach prawa uprawniajgce
zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

7) Wystgpi  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c ust. 1 ustawy
Pzp., lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zqdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robdt wykonanych
do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstgpienia od umowy przez Zamawigjgcego jest
naruszenie przez wykonawce postanowien umowy lub wtasciwych przepisdw prawa
wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia jak réwniez do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu
wykonania zamdwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawidjqcy:

1) Pomimo ofrzymania pisemnego wezwania nie wywiqzuje si¢ z obowigzku zaptaty
faktur VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru
koncowego lub przystgpienia do czynnosci odbioru kohcowego robot,

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego owiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawigjgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za kidre Wykonawca nie
odpowiada,

5. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawidjgcego sporzqdzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacii robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6. Zamawigjgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kiére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania
umowy) oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, wykonawca jest
obowigzany wykazaé zamawidjgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia wykonawca, podwykonawca lub  dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia zamawidjgcemu  projektu  tej umowy, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotqgczyC zgode
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wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty budowlane i do
jej zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okreslonych w siwz.

. Nie zgtoszenie pisemnych uwag przez zamawiagjgcego do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza
ich akceptacije.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnoic¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej
zawarcia i jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

. Przedktadajgcy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosé z
oryginatem. '

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamoéwienia. Dowody zaptaty powinny by¢ dotgczone do kazdej faktury VAT.
Przez dowody, o ktérych mowa powyzej rozumie sie o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow, ze zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy zostaty w catosci
uregulowane. Brak wymienionych dowododw przy przedstawieniu zamawiajgcemu faktury
spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

. Zamawiajgcy dokona  zaptaty  bezpodredniej wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory  zawart
zaakceptowanq przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong zamawigjgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sie
o obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty. Dotyczy to wytqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
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10.Bezposrednia wyptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Zamawiajgcy przed dokonaniem wyptaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgtoszenia uwag przez
wykonawce. Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji zgtasza uwagi
do zamawigjgcego.

12.W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajgcy moze:

- Nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

- Itozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy lub

- Dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy , jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy pofrgca kwote — wyptaconego wynagrodzenia  z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

14.Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuaciji nie uprawnia wykonawcy
do naliczania odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen.

15.Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé termin zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej roboty budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sq dostawy lub ustugi termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktdre w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzytyby Zamawigjgcego, ponosi
Wykonawca.

17.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, powotujgc sie na okolicznosci  wstrzymania ptatno$ci  naleznosci  przez
Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w pkt. 8,9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancii lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowaq. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.
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2. Wykonawca udziela Zamawiagjgcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu
skutecznego odbioru koncowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy bedzie uprawniony wykonywad
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rob ot objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajgcy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zgda¢ usuniecia wady
b) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia,
c) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy moze
zgdac¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wadly.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robdét Zamawiagjgcy moze zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usungc na koszt Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia
do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdét Zamawigjgcy moze odstgpic od umowy bez
konieczno$ci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajgcy moze z tytutu gwaranciji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartosé¢ obiektu
bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zgdac jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyt
wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy mogq by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia
bedq pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego
przez wykonawce.

§13

Gwarancja jakosci materiatéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu redlizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i
zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdw a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzgdzen przewidujq dtuzszy okres
gwaranciji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu zamdwienia -
obowiqgzuje okres gwaranciji w wymiarze rownym okresowi gwaranciji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawidjgcemu w czasie odbioru
kohcowego karty gwarancyjne materiatéw i urzqdzen zachowujqgc ich odpisy. Wszelkie
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uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji bedq realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawigjgcy bedzie
zawiadamiat wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujgcych koniecznosciq
napraw lub wymian urzqadzeh objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z
warunkami gwaranciji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajgcych gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przeglgdéw gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzgdzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym
producent powierzyt $wiadczenie tych ustug- wykonawca zapewni we wtasnym zakresie
zachowanie warunkéw gwaranciji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i
zainstalowat
w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat
Zamawidjgcemu kart gwarancyjnych dla tych materiatéw i urzqdzen, usuwanie
wad/usterek materiatéw i urzgdzenh i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w
ramach obowigzkdéw rekojmi lub gwaranciji okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materiatéw i urzgdzeh w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawidjqcy jako
nabywca tych materiatéw i urzgdzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor
uprawnien nalezy do zamawiajgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia
wad/usterek bedq pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek
whniesionego przez wykonawce.

§ 12 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajq aneksu sporzqdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, a konieczno$¢ takich zmian wynika  z
okolicznoici, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany fe
sq korzystne dla Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy moze nastgpié na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego
niezaleznych, ktérych nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana terminu - zakohczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustalonego w umowie,
ktéry moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia nizej wymienionych okolicznosci, pod
warunkiem, ze majg one wptyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci
skutkujgce zmiang terminu mogg wynikac z:

- przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

- btedy w zinwentaryzowanych obiektach majgce wptyw na redlizacje robot;

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generaine lub lokalne),

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonywanie robot -
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,
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- ujawnienia w frakcie realizaciji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie
lub w budynku,

- redlizaciji, robét zamiennych lub zaniechania czesci robdt,

- zmiany bedqgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez te organy
administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracii
wymaganych decyzji, zezwoleh uzgodnieh na skutek bteddw w dokumentaciji projektowej,

- zmiana terminu zakohczenia robét budowlanych wynikajgcych z koniecznosci dokonania
zmian projekfowych w projekcie na podstawie, ktérego realizowany jest przedmiot
zamowienia,

- zmiana terminu zakohczenia robdt wynikajgcych z wykonania robdt zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajgcych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie
z ustawqg Prawo zamdwien publicznych),

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze
wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczynq jaka jg spowodowata. Wydtuzenie okresu
obowiqzywania umowy naktada na wykonawce obowiqgzek przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciqggfosci zabezpieczenia
i jego wymaganej wysokosci.

2) zakresu umowy — powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy mogg by¢ roboty

zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

- sq korzystne dla zamawigjgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosq korzystne skutki w

frakcie eksploatacji przedmiotu umowy

- pozwolqg osiggngc¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych

w dokumentacji  projektowej, pozwalajq na zaoszczedzenie kosztéw  eksploatacii

wykonanego przedmiotu umowy, przy$pieszenie terminu realizacji umowy,

- dotyczq zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i niedostepnych w

momencie zawarcia umowy.

Podstawq okredlenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci

uzgodniony przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzqgdzony przez wykonawce metodg

szczegotowq, przy czym w przypadku wykonywania robét wedtug nowej technologii cena

robot zostanie obliczona w sposdb nastepujgcy: parametry kosztowe bedq tozsame z

wielkosciq tych sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny

materiatdow i sprzetu zostang ustalone wedtug cen uzgodnionych i udokumentowanych

z Inwestorem. Tak sporzgdzony kosztorys rdinicowy bedzie stanowit podstawe zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robdt zaniechanych jest mozliwe jesli
konieczno$¢ rezygnaciji ztych robdt jest niezbedna dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie sie roboty objete pierwotna
dokumentacjq projektowq, a ktérych wykonanie stato sie zbedne. . Podstawa okreslenia
wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie profokdt koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metoda szczegdtowaq, tj. okreslajgcy
ilo$¢ jednostek obmiarowych zakresu robét podlegajgcych zaniechaniu pomnozony przez
cene jednostkowa wynikajgcq zkosztorysu oferfowego, stanowigcego podstawe
obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzqdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Warto$¢ robdét zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.
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c)zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujqce, ze wykonanie czegsci robdt nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3) zmian oséb reprezentujgcych strony umowy

- w przypadku zmian osdéb uprawnionych do reprezentowania zamawiagjgcego Iub

wykonawcy strony dokonajqg stosownych zmian,

- zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia, na inne

legitymujgce sie co najmniej réwnowaznym do$wiadczeniem i uprawnieniami, o ktérych

mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, ktére wymagane byty przez Zamawigjgcego w

ogtoszeniu i siwz,

4) zmiany podwykonawcow:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w  ofercie
Wykonawcy, o ile postuzy sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia  lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia bardziej zaawansowanych
rozwigzanh technologicznych w poréwnaniu do skazanych w siwz,

b) zmiana podmiotu, ktéry uczestniczy w realizacji czesci zamdwienia jako podwykonawca,
na ktérego potencjale opierat sie wykonawca sktadajgc oferte, bedzie mozliwa, ale
jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkow udziatu w
postepowaniu, ktére wymagane byty przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu i siwz,

5) W_uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w_stosunku do

dokumentaciji projektowei:

- na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robdt, mogqg
byé dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownowazne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt ten wymaga akceptacji ze strony nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia do
redlizacji przez Zamawiagjgcego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru
autorskiego ponosi Wykonawca.

- z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy, Zamawigjgcy sporzadza protokédt koniecznosci, a nastgpnie
dostarcza dokumentacje projektowq na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania

6) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia robdt zamiennych w razie wystgpienia

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

a) Wprowadzenie robdét zamiennych nie moze spowodowaé zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego z tytutu realizacji przedmiotu zamaowienia.

b) Roboty zamienne mogqg zostaé wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaznikéw cenotwdrczych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robét oraz ilosci faktycznie wykonanych przez
Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego robét zamiennych. Podstawq odbioru
robét zamiennych bedzie obmiar robét wraz z wyceng kosztorysowq sporzqdzong przez
Wykonawce.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowiq jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 13 Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogagce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedq rozstrzygane przez sqd
witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamodwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowiq inacze;j.

§14
1.  Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego.

2. Integralng czes¢ umowy stanowiq zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjqg techniczng wykonania i odbioru

robot,
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

LAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Strona 19z 19






