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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:
www.lagowgmina.biuletyn.net

Lagow: Rozwdj infrastruktury drogowej na terenie gminy poprzez
realizacje nw. zadan: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Wola
- Lagowska- Pustka, Zadanie 2: Budowa mostu w ciggu drogi gminnej
Nowy Staw- Winna, Zadanie 3: Remont drogi Radostoéw- Choiny
Numer ogloszenia: 86506 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy:

zamébwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L 1) NAZWA | ADRES: Gmina Lagow , ul. Rynek 62, 26-025 £agdw, woj. $wietokrzyskie, tel. 41 343 70 54,
faks 41 343 70 51.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lagowgmina.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

il.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Rozwoj infrastruktury drogowej na terenie
gminy poprzez realizacje nw. zadan: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Wola tagowska- Pustka,
Zadanie 2: Budowa mostu w ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna, Zadanie 3: Remont drogi Radostow-
Choiny.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. W ramach przedmiotu
zamowienia zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej Wola Lagowska- Pustka, budowa most w ciggu
drogi gminnej Nowy Staw- Winna oraz wykonany remont drogi Radostow- Choiny. W wyniku realizacji
projektu nastgpi poprawa dostepnosci komunikacyjnej terenéw gminy Lagow, przeciwdziatanie
marginalizacji spotecznej i ekonomicznej obszaréw wiejskich. Polepsza sig¢ parametry technicznych drég
oraz integralnosci sieci drogowej na terenie gminy a takze z innymi jednostkami samorzadu terytoriainego.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia zostanie wykonane: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej
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Wola Lagowska- Pustka Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na diugosci 640 m
o szerokosci 5,0 m i obustronnych poboczach 0,5 m, a szczegéinosci: - wykonanie warstwy odsaczajacej z
piasku gr. 20 cm, - wykonanie podbudowy kamiennej kruszywem niezwigzanym o gr. 20 cm, - wzmochienie
istniejacej podbudowy thuczniowej warstwa kruszywa gr. 15 cm, - wykonanie warstwy wigzgcej z masy
mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, - wykonanie warstwy $cierainej z masy mineraino-asfaltowej gr. 4 cm, -
wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym gr. 10 cm o szerokosci 0,5 m, - odmulenie
rowow, Zadanie 2: Budowa mostu w ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna, a) W ramach zadanie
zostanie wykonany most drogowy z obustronnymi dojazdami i infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowany w
ciagu drogi gminnej Nowy Staw- Winna. Most drogowy o konstrukcji zelbetowej jednoprzestowy,
fundamentowanie bezposrednie, stopy zelbetowe, przyczdiki zelbetowe, uktad nosny w postaci ustroju,
plytowego, zelbetowego, balustrady stalowe. Adaptacja niwelety i nawierzchni jezdni na dojazdach wystapi
na odcinku ok. 30 m po obu stronach mostu. Zabezpieczenie nasypow budowlanych przewiduje sie
poprzez skarpy o nachyleniu 1:1 zabezpieczone geokratami obsiane trawg. Zabezpieczenie stozkow
mostu, betonowane bezposrednio na budowie. Odprowadzenie wod opadowych- poprzez system spadkow
poprzecznych i podiuznych oraz odwodnienie liniowe do rowéw przydroznych, a nastepnie odprowadzone
zostang do rzeki. Regulacja i pogiebienie koryta rzeki przeprowadzona zostanie na odcinku 20 m powyzej i
ponizej istniejacego mostu. Po wykonaniu robét ziemnych przewiduje sig zabezpieczenia brzegéw i dna
rzeki materiatami naturalnymi w postaci narzutow. Obiekt jedno jezdniowy o jednym pasie ruchu
nawiazujacy do istniejgcych parametrow drogi gminnej. b) Charakterystyczne parametry techniczne mostu:
- ilos¢é przeset: jedno przesto, - diugos¢ konstrukeyjna przesta: 13,50 m, - dlugosc catkowita mostu, 23,40
m, -szeroko$é uzytkowa mostu: 4,50 m, - szerokos¢ catkowita 6,25 m, - swiatlo pionowe 1,75-1,9 m,
-éwiatlo poziome: 12,90 m ¢) Ramowy zakres rob6t budowlanych obejmuje: - przygotowanie i
- zabezpieczenie terenu budowy, - frezowanie i utylizacja istniejgcych warstw asfaltu, - roboty rozbiérkowe
istniejacej podbudowy drogi, - roboty ziemne i zabezpieczajgce wykopy, - roboty fundamentowe- stropy
zelbetonowe (podstawy) przyczotkow, - roboty zelbetonowe konstrukcji nognych mostu- konstrukcja
zelbetonowa przyczotkow i ptyty mostowej, - wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz uktadu
odwodnienia mostu, - budowa nasypow wraz z umocnienie dojazdéw mostu, - budowa konstrukcji
drogowych dojazdéw, - regulacja i umocnienie koryta rzeki, - wykonanie prac wykorczeniowych mostu
montaz balustrad, malowanie, - wykonanie umocnienia stozkow, - rozbidrka istniejgcej kiadki, - wykonanie
prac porzadkowych terenu inwestycji, Zadanie 3: Remont drogi Radostéw- Choiny Remont drogi obejmuje:
wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej szerokosci jezdni 3,5 m wraz z poboczami z kruszywa
(szerokos¢ poboczy 0,75 m) w km 0+000 do 1+650, a w szczegdlnosci: - profilowanie, Scinanie i
zageszczanie istniejgcej nawierzchni, - podbudowa z kruszywa 10 cm, - warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego 5 cm, - warstwa $cieralna z betonu asfaitowego 4 cm, Przedmiotowa droga realizowana jest
na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Gmina tagéw a Gmina Rakow z dnia 01 .10.2015r. (do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego). 3. Szczegétowg charakterystyke, zakres oraz ilos¢ robét do

wykonania okreslaja: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacja projektowa,
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stanowigce zalgcznik do siwz. Przedmiar robét stanowiacy zatgcznik do siwz nalezy traktowaé jako element
dodatkowy, utatwiajgcy sporzgdzenie oferty. 4. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie
objety proponowana ceng ofertowa obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie
terenu budowy, a po zakorczeniu rob6t doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadkuy,
zorganizowania i przeprowadzenie niezbednych badan, demontaz obiektow tymczasowych, wywoz ziemi i
gruzu na wysypisko i utylizacja odpadoéw. 5. Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty bedace
przedmiotem zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, niniejsza siwz oraz obowigzujgcymi przepisami. 6. Przed przystaniem do robét Wykonawca
ma obowigzek wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejnos¢é wykonywania robdt i
technologie okreslona w dokumentacji projektowej oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie.
7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacii,
ktore moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci robdt budowlanych, gdyz wyklucza sie
mozliwoé¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow
niezbednych do wykonania umowy. 8. Na realizacje przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy ubiega sie o
dofinansowanie wnioskéw o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja drég lokalnych
w ramach poddziatania Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg
wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 z udziatem $rodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW). W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego w przypadku nie uzyskania
dofinansowania..
11.1.5)
D przewiduje sig udzielenie zamdwien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupetniajgcych
11.1.6) Wspoiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.22.11.11-3.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czeSciowej: tak, liczba czesci: 3.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.
1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.10.2017.

SEKCJA lli: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1i.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym
postepowaniu

il1.2) ZALICZKI
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IH.;S) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW '
llI. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny
spetnienia tego warunku udziatu w postgpowaniu na podstawie zlozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu. Ocena spetnienia powyzszego warunku bedzie

dokonywana metodg spetnia - nie speinia, w oparciu o dokumenty i oswiadczenia dofgczone do

oferty.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawcy sktadajacy oferte muszg spetni¢ (w przypadku wspéinego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia przez dwaéch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia,
oceniane bedzie ich tgczna wiedza i doswiadczenie) warunek posiadania wiedzy i
dos$wiadczenia, polegajgcy na wykazaniu w okresie ostatnich pieciu laty przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, nalezytego
wykonania, co najmniej dwoch robot budowlanych odpowiadajgcych swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia o wartoéci: Zadanie 1: przebudowa drogi
gminnej Wola Lagowska- Pustka - o wartosci 250.000,00 zt brutto, Zadanie 2: Budowa mostu w
ciagu drogi gminnej Nowy Staw- Winna- 400.000,00 zt, Zadanie 3: Remont drogi Radostow-
Choiny-170.000,00 zt wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dowododw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone. W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku
wykonawcy zobowigzani sg przediozy¢ wykaz robot budowlanych, sporzadzonych wedtug
propozycji stanowigcej zatgcznik do siwz. Ocena spefnienia powyzszego warunku bedzie
dokonywana metodg spetnia - nie spelnia, w oparciu o dokumenty i o$wiadczenia dotgczone do
oferty. W przypadku skiadania ofert na realizacje 2 lub 3 zadan, nalezy zsumowac wartos¢

wymaganego doswiadczenia.

111.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny
spetnienia tego warunku udziatu w postepowaniu na podstawie ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu. Ocena spelnienia powyzszego warunku bedzie
dokonywana metodg speinia - nie spetnia, w oparciu o dokumenty i oéwiadczenia dotgczone do

oferty.
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11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wykonawca wykaze dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doswiadczeniu i wyksztalceniu niezbednym do wykonania zamowienia. W celu wykazania
dysponowania osobami zdoinymi do wykonania zaméwienia, Zamawiajgcy zada sporzgdzenia
o$wiadczenie, Ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia. O zamowienie moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub bedg
dysponowa¢ odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadajgcymi uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnosciach, co najmniej 1 osobg posiadajacg
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -w
specjalnosci drogowej (dla zadania 1 i 3), uprawnienia mostowe w zakresie ubiegania sig o
realizacje zadania 2 oraz doswiadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 jednej roboty
budowlanej w zakresie infrastruktury drogowej dla zadania 11 3, a dla zadania 2 w zakresie
obiektu inzynierskiego (most, wiadukt, estakada). Uwaga! Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla
potencjatu kadrowego w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienia muszg wykazaé, ze tgcznie spetniajg w/w warunek. Ocena spetnienia
powyzszego warunku bedzie dokonywana metodg spefnia - nie spetnia, w oparciu o dokumenty i
oswiadczenia dotgczone do oferty.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny
spetnienia tego warunku udziatu w postepowaniu na podstawie ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu. Ocena spetnienia powyzszego warunku bedzie
dokonywana metodg spetnia - nie speinia, w oparciu o dokumenty i oéwiadczenia dotgczone do
oferty.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozy¢:

2016-04-13 10:51



http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycija...

e wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz =z =zalgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robot,
okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

¢ okreslenie robot budowlanych, ktdrych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie
lub ziozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienalezycie
Wykonawcy skiadajacy oferte muszg speini¢ (w przypadku wspblnego ubiegania sie o udzielenie
zamobwienia przez dwoch lub wiecej Wykonawcoéw o udzielenie niniejszego zaméwienia, oceniane
bedzie ich tgczna wiedza | do$wiadczenie) warunek posiadania wiedzy | dodwiadczenia, polegajacy
na wykazaniu w okresie ostatnich pieciu laty przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, nalezytego wykonania, co najmniej dwoch
rob6t budowlanych odpowiadajgcych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamowienia o wartosci: Zadanie 1: przebudowa drogi gminnej Wola tagowska- Pustka -
o wartosci 250.000,00 zt brutto, Zadanie 2: Budowa mostu w ciggu drogi gminnej Nowy Staw-
Winna- 400.000,00 zt, Zadanie 3: Remont drogi Radostéw- Choiny-170.000,00 zt wraz z podaniem
ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dowoddéw dotyczgcych
najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukoriczone. W celu potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowigzani sg
przediozy¢ wykaz robét budowlanych, sporzgdzonych wediug propozycii stanowigcej zatgcznik do
siwz. Ocena spelnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana metodg spetnia - nie spetnia, w

oparciu o dokumenty i odwiadczenia dolgczone do oferty.;

e wykaz osob, kidre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegblnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg

wyrmagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozy¢:
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e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatainosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczes$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegiych platnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skitadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skiadania ofert;

e wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktdre bedg braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedkiada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

ih.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

® nie zalega z uiszczaniem podatkow, opiat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatno$ci lub

* wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
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miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo skitadania ofert;

11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt lIL.5)

a) wypeiony formularz oferfowy- zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do siwz. b) oryginat
petnomocnictwa (petnomocnictw), jezeli oferta nie jest podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentdw nie wynika upowaznienie do
reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodnos$c¢ kopia petnomocnictwa. c) Jezeli o
zamowienie Wykonawcy ubiegaja sie wspodinie- dokument potwierdzajgcy ustanowienie przez
Wykonawcow petnomochnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. d) kosztorys w

formie uproszczonej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:
1-Cena-95
2 - okres gwarancji i rekojmi - 5

Iv.2.2)

D przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w zatgczniku do SIWZ. 2. Zmiana postanowien umowy
moze byé dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod
rygorem niewaznosci. 3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru oferty. 4.
Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, a konieczno$¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego. 5. Zmiana umowy moze nastgpic
na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego niezaleznych, ktorych nie mogt przewidziec na

etapie skiadania ofert, w nastepujacych przypadkach 1) zmiana os6b wyznaczonych do peinienia funkcii,
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jak tez powotania nowych w przypadku: a. $mierci, b. rozwigzania stosunku pracy, c. utarty uprawien
niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zaméwienia, d. choroby, urlopu
wypoczynkowego 0sdb wyznaczonych do realizacji zaméwienia na czas urlopu, e. innych zdarzen
losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych
obiektywna niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo
zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem postepowania o
udzielenia zamoéwienia publicznego. Zmiana oséb wyznaczonych do petnienia funkcji, jat tez powotania
nowych, bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek wykonawcy po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w siwz, co
oznacza, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych os6b musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji
personelu wskazanego w ofercie. 2) zmiana terminu - zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia
ustalonego w umowie, ktéry moze ulec zmianie w przypadku wystagpienia nizej wymienionych okolicznosci,
pod warunkiem, ze majg one wplyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujace
zmiang terminu mogg wynikac z: a) w przypadku przedtuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej
oferty, b) w przypadku wyrazenia zgody przez wiasciwg instytucje na przedtuzenie okresu realizacji
projektu, ¢) przestojow | opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, d) biedy w zinwentaryzowanych
obiektach majgce wplyw na realizacje robodt; e) dziatania sity wyzszej (np. kigski zywiolowe, strajki
generalne lub lokalne), f) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonywanie
robot - fakt ten musi mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru, g) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie lub
w budynku, h) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez te organy administracyjnych decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, i) zmiana terminu zakonczenia robét budowlanych
wynikajgcych z koniecznosci dokonania zmian projektowych w projekcie na podstawie, ktdrego realizowany
jest przedmiot zamoéwienia, j) zmiana terminu zakonczenia robét wynikajgcych z wykonania robot
zamiennych, dodatkowych i uzupeiniajgcych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych), k) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich-
w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia przed wszczeciem postepowania, W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe
terminy umowne, z tym ze wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka jg spowodowala.
Wydiuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na wykonawceg obowigzek przediuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia i jego
wymaganej wysokosci. 3) zakresu umowy - powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy mogg by¢
roboty zamienne lub zaniechane: a) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub
przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploataciji przedmiotu umowy, b) pozwolg osiagnac lepsze

parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej, pozwalajg na
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zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy$pieszenie terminu realizacji
umowy, ¢) dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i niedostepnych w
momencie zawarcia umowy. d) Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzgdzony przez wykonawce metoda
szczegotows lub uproszczong (wg wyboru Zamawijgcego), przy czym w przypadku wykonywania robot
wedlug nowej technologii cena robot zostanie obliczona w sposob nastepujgcy: parametry kosztowe bedg
tozsame z wielkoscig tych sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny
materialow i sprzetu zostang ustalone wediug cen uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak
sporzadzony kosztorys roznicowy bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. €)
Woprowadzenie robét zamiennych nie moze spowodowac zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego z tytulu realizacji przedmiotu zaméwienia. f) Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane
wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. g) Wynagrodzenie wykonawcy
za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i wskaznikow cenotwérczych
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym przez Wykonawce dla tych rob6t oraz ilosci
faktycznie wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego robot zamiennych.
Podstawa odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robét wraz z wyceng kosztorysowa sporzadzong przez
Wykonawce. h) zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robot zaniechanych jest mozliwe jesli
koniecznosé rezygnacii z tych robét jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Przez
roboty zaniechane rozumie sie roboty objgte pierwotna dokumentacja projektowa, a kitérych wykonanie
stato sie zbedne. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane begdzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, {j. okreslajacy ilos¢ jednostek
obmiarowych zakresu robét podiegajgcych zaniechaniu pomnozony przez ceng jednostkowa wynikajgcg z
kosztorysu ofertowego, stanowigcego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$é rob6t zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. i) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie czesci
robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. 4)
zmiany podwykonawcdw: a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzy si¢ podwykonawca doprowadzi do skrocenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu zamowienia bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
skazanych w siwz, b) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Zmian moze nastgpic wylgcznie po przedstawieniu przez wykonawce
oéwiadczenia p[podwykonawcy o jego rezygnacii z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o
braku roszczen wobec wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmian dotyczy podmiotu trzeciego , na

zasobach, ktorego wykonawca opierat sie wskazujgc speinienie warunkow udziatu w postepowaniu,
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zamawiajgcy dopuscit ziaje pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze speinienie warunkow w
zakresie ni mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez
dotychczasowego podwykonawce. 5) zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej: a) na wniosek
Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia rob6t, moga by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementdw robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacji ze strony nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.
b) z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznoéci, a nastepnie dostarcza dokumentacije projektowg na
te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania 6) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 142
ust. 5 ustawy w przypadku: zmiany stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym lub wysokoséci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne., jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Jezeli w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla
robét objetych przedmiotem zamowienia, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego,
7) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omyiek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy, 8)
zmiany dotyczace nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania
umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 8) zmiany i modyfikacje w
harmonogramie rzeczowo -finansowym projektu z uwzglednieniem konsekwenciji finansowych z tego tytutu
6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.lagowgmina.biuletyn.net

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzgd Gminy w
tagowie, ul. Rynek 62, 26-025 t.agow pokoj nr 54.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub ofert: 29.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Lagowie, ul. Rynek 62, 26-025 tagow pokoj nr 24 sekretariat.
N.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

- 1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie wnioskéw o przyznanie pomocy na operacje typu
Budowa lub modernizacja drog lokalnych w ramach poddziatania Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata

2014-2020 z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
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(EFRROW). W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu
rzeczowego w przypadku nie uzyskania dofinansowania..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodliegajacych zwrotowi
$rodkoéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢é przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamowienia: tak

ZALACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Wola tagowska- Pustka.
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkos$ci lub zakresu zamoéwienia: Przebudowa drogi obejmuje
wykonanie nawierzchni asfaltowej na diugos$ci 640 m o szerokoéci 5,0 m i obustronnych poboczach
0,5 m, a szczegolnosci: - wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm, - wykonanie
podbudowy kamiennej kruszywem niezwigzanym o gr. 20 cm, - wzmochnienie istniejgcej podbudowy
tluczniowej warstwa kruszywa gr. 15 cm, - wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-asfaltowej
gr. 4 cm, - wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, - wykonanie poboczy
utwardzonych materiatem kamiennym gr. 10 cm o szerokoéci 0,5 m, - odmulenie rowow,.
2) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.09.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:
1.Cena-95

2. okres gwarancji i rekojmi - 5

CZESC Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2: Budowa mostu w ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna,.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: a) W ramach zadanie zostanie
wykonany most drogowy z obustronnymi dojazdami i infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowany w
ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna. Most drogowy o konstrukgiji zelbetowej jednoprzgstowy,
fundamentowanie bezposrednie, stopy Zelbetowe, przyczéiki zelbetowe, uktad nosny w postaci
ustroju, plytowego, zelbetowego, balustrady stalowe. Adaptacja niwelety i nawierzchni jezdni na
dojazdach wystgpi na odcinku ok. 30 m po obu stronach mostu. Zabezpieczenie nasypow
budowlanych przewiduje sie poprzez skarpy o nachyleniu 1:1 zabezpieczone geokratami obsiane
trawg. Zabezpieczenie stozkéw mostu, betonowane bezposrednio na budowie. Odprowadzenie wod
opadowych- poprzez system spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz odwodnienie liniowe do rowow
przydroznych, a nastepnie odprowadzone zostang do rzeki. Regulacja i pogtebienie koryta rzeki
przeprowadzona zostanie na odcinku 20 m powyzej i ponizej istniejgcego mostu. Po wykonaniu robot
ziemnych przewiduje sie zabezpieczenia brzegéw i dna rzeki materiatami naturalnymi w postaci

narzutow. Obiekt jedno jezdniowy o jednym pasie ruchu nawigzujgcy do istniejgcych parametréw drogi
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gminnej. b) Charakterystyczne parametry techniczne mostu: - ilos¢ przeset: jedno przesto, - dtugosc
konstrukcyjna przesta: 13,50 m, - diugos¢ catkowita mostu, 23,40 m, -szeroko$¢ uzytkowa mostu: 4,50
m, - szerokosé catkowita 6,25 m, - Swiatlo pionowe 1,75-1,9 m, -$wiatlo poziome: 12,90 m ¢) Ramowy
zakres robot budowlanych obejmuje: - przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - frezowanie i
utylizacja istniejgcych warstw asfaltu, - roboty rozbiérkowe istniejgcej podbudowy drogi, - roboty
ziemne i zabezpieczajgce wykopy, - roboty fundamentowe- stropy zelbetonowe (podstawy)
przyczotkow, - roboty zelbetonowe konstrukeji nosnych mostu- konstrukcja zelbetonowa przyczotkow i
plyty mostowej, - wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz ukfadu odwodnienia mostu, - budowa
nasypéw wraz z umocnienie dojazdéw mostu, - budowa konstrukcji drogowych dojazdéw, - regulacja i
umocnienie koryta rzeki, - wykonanie prac wykornczeniowych mostu montaz balustrad, malowanie, -
wykonanie umocnienia stozkéw, - rozbiorka istniejgcej kfadki, - wykonanie prac porzgdkowych terenu
inwestycji,.

2) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.10.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1. Cena-95

2. okres gwarancji i rekojmi - 5

CZESC Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3: Remont drogi Radostoéw- Choiny.

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Remont drogi obejmuje:
wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej szerokosci jezdni 3,5 m wraz z poboczami z
kruszywa (szerokos¢ poboczy 0,75 m) w km 0+000 do 1+650, a w szczegbinosci: - profilowanie,
$cinanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni, - podbudowa z kruszywa 10 cm, - warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego 5 cm, - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm, Przedmiotowa droga
realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Gmina tagéw a Gmina Rakow z
dnia 01.10.2015r. ( do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego)..

2) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.10.2016.
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