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Zawarta wdnit .......cooeviiinininn 2016r. pomiedzy

Gming Lagéw z adresem i siedzibg Urzad Gminy tagéw ul. Rynek 62, 26-025 Lagdw
reprezentowang przez: mgr Pawet Marwicki — Wéjta Gminy Lagéw

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ~ Matgorzaty sitarz

dalej Wykonawcg

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje Projektu , zostala zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotu zaméwienia zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej Wola
tagowska- Pustka, budowa most w ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna oraz wykonany
remont drogi Radostéw- Choiny. W wyniku realizacji projektu nastgpi poprawa
dostepnoéci  komunikacyjnej terenéw gminy tagéw, przeciwdziatanie marginalizacji
spotecznej i ekonomicznej obszaréw wiejskich. Polepsza si¢ parametry technicznych drég
oraz integralnosci sieci drogowej na terenie gminy a takze z innymi jednostkami samorzadu
terytorialnego.

2. ‘W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie wykonane:

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Wola Lagowska- Pustka

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na dtugosci 640 m o szerokosci 5,0
m i obustronnych poboczach 0,5 m, a szczegdlnosci:

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 20 cm,

- wykonanie podbudowy kamiennej kruszywem niezwigzanym o gr. 20 cm,

- wzmocnienie istniejacej podbudowy tluczniowej warstwa kruszywa gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy utwardzonych materiatem kamiennym gr. 10 cm o szerokoéci 0,5 m,

- odmulenie row6w,

i/lub
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Zadanie 2: Budowa mostu w ciagu drogi gminnej Nowy Staw- Winna,

a) W ramach zadanie zostanie wykonany most drogowy z obustronnymi dojazdami i
infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowany w ciggu drogi gminnej Nowy Staw- Winna. Most
drogowy o konstrukcji zelbetowej jednoprzestowy, fundamentowanie bezposrednie, stopy
zelbetowe, przyczotki zelbetowe, ukiad no$ny w postaci ustroju, plytowego, zelbetowego,
balustrady stalowe. Adaptacja niwelety i nawierzchni jezdni na dojazdach wystapi na odcinku
ok. 30 m po obu stronach mostu. Zabezpieczenie nasypdéw budowlanych przewiduje sie
poprzez skarpy o nachyleniu 1:1 zabezpieczone geokratami obsiane traws. Zabezpieczenie
stozkébw mostu, betonowane bezposrednio na budowie. Odprowadzenie wod opadowych-
poprzez system spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz odwodnienie liniowe do rowéw
przydroznych, a nastepnie odprowadzone zostang do rzeki. Regulacja i poglebienie koryta rzeki
przeprowadzona zostanie na odcinku 20 m powyzej i ponizej istniejacego mostu. Po wykonaniu
robét ziemnych przewiduje si¢ zabezpieczenia brzegéw i dna rzeki materiatami naturalnymi w
postaci narzutéw. Obiekt jedno jezdniowy o jednym pasie ruchu nawiazujacy do istniejacych
parametréw drogi gminnej.
b) Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

- ilo$¢ przeset: jedno przesto,

- dlugos¢ konstrukcyjna przesta: 13,50 m,

- dhugo$¢ catkowita mostu, 23,40 m,

-szeroko$¢ uzytkowa mostu: 4,50 m,

- szerokos¢ catkowita 6,25 m,

- $wiatlo pionowe 1,75-1,9 m,

-$wiatlo poziome: 12,90 m
c) Ramowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- frezowanie i utylizacja istniejacych warstw asfaltu,

- roboty rozbiérkowe istniejacej podbudowy drogi,

- roboty ziemne i zabezpieczajace wykopy,

- roboty fundamentowe- stropy zelbetonowe (podstawy) przyczétkéw,

- roboty zelbetonowe konstrukcji noénych mostu- konstrukcja zelbetonowa przyczdtkéw i
plyty mostowej,

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz uktadu odwodnienia mostu,

- budowa nasypéw wraz z umocnienie dojazdéw mostu,

- budowa konstrukcji drogowych dojazdéw,

- regulacja i umocnienie koryta rzeki,

- wykonanie prac wykonczeniowych mostu montaz balustrad, malowanie,

- wykonanie umocnienia stozkéw,

- rozbidrka istniejgcej kladki,

- wykonanie prac porzadkowych terenu inwestycji,
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Zadanie 3: Remont drogi Radostéw- Choiny

Remont drogi obejmuje: wykonanie remontu drogi o nawierzchni asfaltowej szerokosci jezdni 3,5

m wraz z poboczami z kruszywa (szeroko$¢ poboczy 0,75 m) w km 0+000 do 1+650, a w

szczegdlnosci:

- profilowanie, $cinanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni,

- podbudowa z kruszywa 10 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm,

Przedmiotowa droga realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Gmina

tagéw a Gmina Rakéw z dnia 01.10.2015r. ( do wgladu w siedzibie Zamawiajacego).

3.

Szczegblowa charakterystyke, zakres oraz ilo§¢ robét do wykonania okreslaja: specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacja projektowa, stanowigce zatgcznik do
siwz. Przedmiar robdt stanowiacy zalacznik do siwz nalezy traktowaé jako element dodatkowy,

ulatwiajacy sporzadzenie oferty.

. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objety proponowana ceng ofertowa

obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po
zakoniczeniu robét doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku, zorganizowania i
przeprowadzenie niezbednych badan, demontaz obiektéw tymczasowych, wywdz ziemi i

gruzu na wysypisko i utylizacja odpadéw.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty bedgce przedmiotem zamdwienia zgodnie z

dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, niniejsza siwz

oraz obowigzujgcymi przepisami.

. Przed przystaniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ projekt tymczasowej

organizacji ruchu w oparciu o kolejnoé¢ wykonywania robét i technologie okreélona w

dokumentacji projektowej oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich

informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci robét budowlanych,
gdyz wyklucza sie mozliwoé¢ roszczenn wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem

ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do wykonania umowy.

. Na realizacje przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie wnioskéw o

przyznanie pomocy na operacje typu ,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach
poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowsa
wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 z
udzialem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
(EFRROW). W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia

zakresu rzeczowego w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

Strona 3z 24



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.14.2016

oo o] 0) = 11 RN

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywa¢ sie

bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej

adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego

przekazania terenu robét Wykonawcy.

Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie péZniej niz do dnia

coes

.........................

§ 3 Obowigzki zamawiajgcego i wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1y
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wilasnych, odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatéw zgodnosci

z polska normg lub aprobaty techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a

komplet tych dokumentéw przedstawi zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, lgcznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 z
pozn. zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1136 z pdzn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p-poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania

robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi

robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg i

odpowiadaja potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane wedtug umowy;
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9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robé6t i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialtéw i urzadzedn w tym np. wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzagdzeri i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokoléw
niezbednych przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikly szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koricowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
whasnosci, spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokoscig, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy z polisag OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartoéci kontraktu.
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21) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét.
22) Wykonawca na wilasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
skladowanie materialéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,
ogrodzenie placu budowy wraz zoznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszgc koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21a ustawy z dnia
21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu robdt budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy. Kierownikiem robdt bedzie ............... legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi +1 . zdnia......ooiiinnnn wydane przez
.................... Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w ........ wspecjalnosci .........,
cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje idoswiadczenie
wskazanych os6b bedg spelniaé¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robdt) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie  ryczaltowe ~w  wysokosci: ... zlotych  (sfownie
ZROLYCh. ..o, ).
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektows specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, atakze oddzialtywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ........coooeveeninnnnn.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku zadania nr 2- przewiduje si¢ fakturowanie czesciowe:
- na dzient 15.05.2017 wg. stanu zaawansowania
- na dzien 30.10.2017 platnoéé koricowa.

7. Platnodci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
................... w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym  protokolem odbioru robét, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcéw, réwniez do faktury nalezy dolaczy¢é ofwiadczenie podwykonawcy,
ze wykonawca dokonat w catoéci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

8. Za nieterminowe platnoéci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegloéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi
zalacznik do Umowy.

10.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajgcego.
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11.Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krdtszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11 podwazajgcych
zasadnoé¢é bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoéci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy,

c) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

13.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w
pkt. 11 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezpoérednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.
14.Réwnowarto$¢  kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
15.Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beds
wyszczegOlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru cze$ci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnoéci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce

lub przez Podwykonawcéw,
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d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czgsciowego
robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

16.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 15, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagati, o ktérych mowa w pkt. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

17.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjaénien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosé.

18.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 11 zawierajace
szczegStowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowieri Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnoéé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznoéci majacych wplyw na te wymagalnosé.

19.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnodci.

20.Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa powyzej i potwierdzi
zasadnos¢é takiej platnoéci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w powyzej a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnoé¢ takiej ptatnosci.

21.Podstawa ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

22 Bezpoérednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdZnienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce

lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
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przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

23. Dokonanie bezpodredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

24.Zamawiajacy dokona bezpoéredniej platnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

25.Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokoéci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowiazania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

26.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreSlonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie

kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowsa.

§ 6 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beds stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
1) Odbiory czgiciowe
2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

2. Odbiory czeéciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca
winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy.

3. Wykonaweca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezpoérednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najpdzniej w dniu odbioru korncowego)

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
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1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzer,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) O$wiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnoéci wykonania robot
z obowigzujacymi przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie nie dtuzszym

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowoéci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczegcia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje

sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic

odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na whasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej
brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1, . ... zt (stownie zlotych: .................. )
wformie .....cooceiiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokoéci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Strona 11 z 24



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.14.2016

Pide e (o] 11 1= 1 1 | RS

§ 8 Kary umowne

1. Zamawiajgcy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zaplaty kary umownej w

nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

i)

)

k)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwtoka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzienl przekroczenia liczonego
od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym roboty miaty zosta¢ ukoriczone

za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w
czasie czynnoéci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwtoka)— w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego
od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usuniete

za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia
przez wykonawce obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wilasciwych
przepisow prawa)
—w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w §5 ust. 1,

za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajgcych si¢ do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajacego mozliwoé¢ uzytkowania catodci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy.

z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu
umowy w wysoko$ci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamodwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $§rodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta
funduszy pomocowych UE

za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajgcy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane
lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta funduszy
pomocowych UE

za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajacego w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

za nieprzedluzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

nieprzedluzenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonaweca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opéZnienie w zaplacie wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelnijacego na zasadach ogélnych, o ile
warto$é faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokoéé zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej zamawiajgcy moze
potracié kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci wykonawcy, na co wykonawca wyraza
zgode.

6. Strony dopuszczajz mozliwoé¢é zmniejszenia wysokoéci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeéci lub kara umowna jest razgco
wygérowana w stosunku do naleznego Wykonawcy wynagrodzenia . Obnizenie wysoko$ci
kary umownej wymaga porozumienia na pismie, pod rygorem uniewaznienia.

7. Zmiana wysokoéci kary umownej na ktérg Zamawiajgcy wyrazil zgode nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy

chyba ze jest to kara nalezna zamawiajgcemu z tytulu odstgpienia od umowy.

§9 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie miat wobec Zamawiajacego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawece.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do domagania
sie zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie

stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznoéci jej aneksowania.
§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w uméwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposéb niezgodny
z niniejsza umowg, dokumentacjs  projektows,  specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robét

nie czyni tego,

Strona 13z 24



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.14.2016

Lol (o ]217- 1 | AP

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wlaciwych przepiséw prawa w szczegdlnosci
obowiazek wspblpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajagcemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia zamawiajgcemu iinspektorowi
nadzoru wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiajacego o stan
postepu robdt, przyczyny opdznien robdt)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadlosciowe i naprawcze.

6) Wystgpia okolicznosci okre$lone we wiaéciwych przepisach prawa uprawniajgce
zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

7) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robét wykonanych do dnia odstapienia od
umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego jest
naruszenie przez wykonawce postanowienn umowy lub wiasciwych przepiséw prawa
wykonaweca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia jak réwniez do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu wykonania
zamoOwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur

VAT,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru
konicowego lub przystgpienia do czynnosci odbioru koiicowego robét,
4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito

odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartoéci wykonanych robdét wedlug stanu na dzieri odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania umowy) oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 11 Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnoéci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywat sig skladajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................ee. (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowily podstawe wykazania speiniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

O. Wykonawca zapewnia, e ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie zasobéw
finansowych Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowiagzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i ........ooeneee (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie

zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okredlajacy
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szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi zatgcznik do

Umowy.
§ 12 Umowy o podwykonawstwo

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamoéwienl publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazad
zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

. Jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiagzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej

zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spelniaja wymagan okre$lonych w siwz.

. Nie zgloszenie pisemnych uwag przez zamawiajacego do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich

akceptacje.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz

wszystkich zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

. Przedkiadajagcy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosé¢ z
oryginalem.

. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji zaméwienia.

Dowody zaptaty powinny by¢ dolaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych
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mowa powyzej rozumie si¢ oéwiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze zobowigzania
finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wynikajgce z
realizacji przedmiotu umowy zostaly w catosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw
przy przedstawieniu zamawiajagcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie
sie Wykonawcy od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i
dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajacy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ktéry zawart przediozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sie o obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czedci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylgcznie naleinosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

10.Bezposrednia wyplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11.Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy informuje o tym na piSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez
wykonawce. Wykonawca w ciaggu 8 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglasza uwagi do

zamawlajacego.

12.W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej

zamawiajgcy moze:

- Nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

- Ziozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebna  na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ sie nalezy lub

- Dokona¢é bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy , jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

13.W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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14.Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajgcego

jakichkolwiek roszczen.

15.Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi termin zaplaty wynagrodzenia jest dituzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajgcego, ponosi
Wykonaweca.

17.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujac sie na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z
powodéw okreélonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 13 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi,

| jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzytecznoéé¢ albo zostaty

wykonane niezgodnie z umowg. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania
protokotu skutecznego odbioru koricowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru
koricowego na warunkach okre§lonych ponizej. Niezaleznie od uprawnienn wynikajacych z
gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywad uprawnienia z tytulu rekojmi za
wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zadad usuniecia wady
b) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia,
c) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreSlonym w ust. 8

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie, podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robét Zamawiajgcy moze zadaé ich usunigcia przez Wykonawce w

wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.
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7. Jezeli Wykonawca odméwil usuniecia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar
umownych i do odszkodowania uzupelniajgcego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdt Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznodci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznoéci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwoéci uzytkowania catoéci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartoé¢ obiektu bez
wad/usterek pozostaje do wartoéci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajagcy moze zgda¢ jego zwrotu w takiej czeéci, w jakiej obnizyt
wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego

uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia beda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez

wykonawece.
§14

Gwarancja jakoéci materialéw i urzadzer objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialéw i urzadzen przewidujaz diluiszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji

w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.l wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koricowego karty gwarancyjne materialéw i urzadzenn zachowujgc ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji bedsa realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreflonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie
zawiadamial wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoécig napraw lub
wymian urzadzern objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami
gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawniefd wynikajgcych gwarancji jest zapewnienie odplatnych
ustug serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug

gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt
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$wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw

gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupil, dostarczyt i zainstalowal w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat Zamawiajgcemu kart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materialéw i urzgdzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materialéw 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybdr uprawnien
nalezy do zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez

wykonawce.

§ 15 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania istotnych
zmian zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktérej dokonat wyboru
oferty.

3. Zamawiajgcy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, a konieczno$¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego
niezaleznych, ktérych nie mégl przewidzie¢ na etapie skladania ofert, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiana oséb wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych w przypadku:

a. $mierci,

b. rozwigzania stosunku pracy,

c. utarty uprawien niezbednych do wykonywania funkeji w ramach niniejszego
zamoéwienia,

d. choroby, urlopu wypoczynkowego oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia
na czas urlopu,

e. innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy, skutkujgcych obiektywna niemozliwoscig pelnienia funkcji

przez dana osobe, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania
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nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania
o udzielenia zamdwienia publicznego.
Zmiana oséb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powofania nowych, bedzie mozliwa na
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spelniajgcej warunki zawarte w siwz, co 0znacza, Ze
kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza byc takie same albo wyzsze od kwalifikacji
personelu wskazanego w ofercie.

2) zmiana terminu - zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia ustalonego w umowie,
ktéry moze ulec zmianie w przypadku wystapienia nizej wymienionych okolicznosci, pod
warunkiem, ze maja one wplyw natermin realizacji calego przedmiotu umowy.
Okolicznosci skutkujgce zmiang terminu moga wynikac z:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) w przypadku wyrazenia zgody przez wiaciwg instytucje na przedtuzenie okresu realizacji
projektu,

c) przestojéw i opdznieri zawinionych przez Zamawiajacego,

d) bledy w zinwentaryzowanych obiektach majace wplyw na realizacje robdt;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),

f) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonywanie robot -
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

g) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w
gruncie lub w budynku,

h) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegblnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez te organy
administracyjnych decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleri uzgodnieni na skutek bledéw w dokumentacji projektowej,

i) zmiana terminu zakoticzenia robét budowlanych wynikajacych z koniecznosci dokonania
zmian projektowych w projekcie na podstawie, ktdrego realizowany jest przedmiot
zamdwienia,

j)  zmiana terminu zakoriczenia robét wynikajacych z wykonania robét zamiennych,
dodatkowych i uzupelniajacych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie
z ustawg Prawo zaméwien publicznych),

k) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen os6b trzecich- w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
przed wszczeciem postgpowania,

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym Ze
wielkos¢ zmian musi byé powigzana z przyczyng jaka ja spowodowata. Wydfuzenie okresu
obowigzywania umowy naklada na wykonawce obowigzek przedfuzenia terminu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 jego

wymaganej wysokoscl.
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3) zakresu umowy — powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy moga by¢ roboty

a)

b)

c)

d)

g

h)

zamienne lub zaniechane:

s3 korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,

pozwolg osiagna¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, pozwalajg na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, przy$pieszenie terminu realizacji umowy,

dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i niedostepnych w
momencie zawarcia umowy.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzadzony przez wykonawce
metoda szczegélowa lub uproszczona (wg wyboru Zamawijgcego), przy czym w
przypadku wykonywania rob6t wedlug nowej technologii cena robét zostanie obliczona w
sposob nastepujacy: parametry kosztowe bedy tozsame z wielkoscig tych skiadnikdw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materiatéw i sprzetu
zostang ustalone wedlug cen uzgodnionych i udokumentowanych zInwestorem. Tak
sporzadzony kosztorys réznicowy bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze spowodowad zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia.

Roboty zamienne mogg zostaé wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznoéci, podpisanego przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych i wskaznikéw cenotwdrczych wyszczegdlnionych w  kosztorysie
ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce dla tych robét oraz iloéci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego robét zamiennych.
Podstawg odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robét wraz z wycena kosztorysowa
sporzgdzong przez Wykonawce.

zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robdt zaniechanych jest mozliwe jesli
konieczno$¢ rezygnacji z tych robdt jest niezbedna dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Przez roboty zaniechane rozumie si¢ roboty objete pierwotna
dokumentacja projektows, a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne. Podstawa okreflenia
wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, tj. okreslajacy iloé¢ jednostek
obmiarowych zakresu robét podlegajacych zaniechaniu pomnozony przez cene
jednostkowa wynikajaca z kosztorysu ofertowego, stanowiacego podstawe obliczenia ceny
w ofercie. Tak sporzagdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inwestora, bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$é

robot zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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zaistniaty istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie czgéci robdt nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4) zmiany podwykonawcow:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o

ile postuzy sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania przedmiotu umowy,

zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu

przedmiotu zaméwienia bardziej zaawansowanych rozwigzah technologicznych w

poréwnaniu do skazanych w siwz,

b) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zaméwienia. Zmian moze nastapié wylacznie po przedstawieniu przez wykonawce

o$wiadczenia p[podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu

zaméwienia oraz o braku roszczeri wobec wykonawcy z tytulu realizacji umowy. Jezeli zmian

dotyczy podmiotu trzeciego , na zasobach, ktérego wykonawca opieral si¢ wskazujac

spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, zamawiajacy dopuscit ziaje pod warunkiem, ze

nowy podwykonawca wykaze spelnienie warunkéw w zakresie ni mniejszym niz wskazane na

etapie postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przez dotychczasowego

podwykonawce.

5) zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j:
a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwiazanie jest rOwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt ten wymaga akceptacji ze strony nadzoru autorskiego. I zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajacego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru

autorskiego ponosi Wykonaweca.

b) z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych

6)

7)

wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektows na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania
zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy w przypadku:
zmiany stawki podatku VAT, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym i zdrowotnym lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne., jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Jezeli w trakcie realizacji umowy nastgpi
zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia, strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

umowy,
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8) zmiany dotyczace nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

9) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo -finansowym projektu
z uwzglednieniem konsekwencji finansowych z tego tytutu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 16 Postanowienia koricowe
1.Wszelkie spory, moggce wynikngé¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego.
2. Integralng czes¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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