Przetarg nieograniczony sygn. akl. ZP.271.05.2017

Budowa placu zabaw i terenéw rekreacyjnych na terenie gminy tagéw

UMOWA NR IZP.272.......2017
Zawarta w dnit.........cooveeinninns pomiedzy
Gming Lagbw z adresem i siedziba Urzad Gminy tagdw ul. Rynek 62, 26-025 Lagow
reprezentowang przez: mgr Pawet Marwicki - Wéjta Gminy Lagow
zwana w dalszej czesci ,Zamawiajacym’
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

............................... , Zwanym dalej wykonawcg

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje Zadanie 1 i/lub zadania 2 w ramach inwestycji pn. ,Budowa
placéw zabaw i terendw rekreacyjnych na terenie Gminy Lagow”, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie dziafek stanowiacych wiasno$¢é gminy wcelu
utworzenia placu zabaw dla dzieci, sitowni zewnetrznych, altany rekreacyjnej, poprzez realizacjg
nastepujacych zadan:

a) Zadanie 1- Budowa placu zabaw w msc. Piotréw
W sktad inwestycji wehodzi: niwelacja terenu pod inwestycje, budowa placu zabaw, budowa sitowni zewngtrznej,
budowa altany, budowa ogrodzenia. Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 892 obreb
Piotréw, w obszarze skrzyzowania drogi gminnej Piotréw Gutaczéw- Piotréw Podtazy i drogi gminnej Piotrow -
Pidrkéw. Powierzchnia terenu objetego projektem wynosi ok. 1300m2. W ramach zaméwienia przewidziano
przygotowanie terenu, obsiew trawa, budowe placu zabaw sktadajgcego sig z urzadzenia linamego, urzadzen
ruchowych typu miynek i 26lw, zestawu gimnastycznego przeplotni; budowa sitowni zewngtrznej skiadajacej sig
nastepujacych urzadzen — surfer - wahadto, biegacz- piechur, rower, orbitrek eliptyczny, narciarz- serfer.
Dodatkowo zaplanowano budowe lub montaz elementéw matej architektury takich jak fawki z oparciem, kosze
parkowe, regulamin placu zabaw, altana . Pozostatymi elementami przewidzianymi do realizacji jest wykonanie
chodnika z kostki betonowej, ogrodzenia panelowego.

Podstawowy zakres robét:
Wykonanie niwelacji i przygotowanie terenu pod inwestycjg
Wykonanie utwardzenia terenu.
Wykonanie i montaz ogrodzenia
Wykonanie placu zabaw
Dostawa i montaz sitowni zewnetrznej
Dostawa i montaz urzadzen matej architektury
Dostawa i montaz altany wraz z wyposazeniem
Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji odbiorowej

O No O WD

i/lub
b) Zadanie 2: Budowa placu zabaw w miejscowosci Zbelutka Nowa

W skiad inwestycji wehodzi: niwelacia terenu pod inwestycje, budowa placu zabaw, budowa sitowni zewnetrznej,
budowa altany, budowa ogrodzenia. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na dziaice nr ewid. 134/1 obreb
Zbelutka Nowa. Powierzchnia terenu objetego projektem wynosi ok. 1320 m2. W ramach zamdwienia
przewidziano przygotowanie terenu, obsiew trawa, budowe placu zabaw skiadajacego sie z nastgpujacych
urzadzenia — zestaw zabawowo — sprawnosciowy, karuzela tarczowa, sprezynowiec, hustawka podwdjna;
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budowa sitowni zewnetrznej skiadajacej sie nastepujacych urzadzen — wio$larz, motyl, orbitrek, podciag ndg.

Dodatkowo zaplanowano budowe lub montaz elementéw matej architektury takich jak tawki z oparciem, kosze

parkowe, regulamin placu zabaw, altana. Pozostalymi elementami przewidzianymi do realizacji jest wykonanie

chodnika z kostki betonowej, ogrodzenia panelowego na prefabrykowanych fundamentach Zelbetowych.
Podstawowy zakres robot:

Wykonanie niwelacji i przygotowanie terenu pod inwestycje

Wykonanie utwardzenia terenu.

Wykonanie i montaz ogrodzenia

Wykonanie placu zabaw

Dostawa i montaz sitowni zewnetrznej

Dostawa i montaz urzadzen matej architektury

Dostawa i montaz altany wraz z wyposazeniem

Wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjnej i dokumentacii odbiorowej

© NSO W=

i/lub
¢) Zadanie 3- Zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 632 oraz 594 w msc. Sadkéw- etap li

W skiad inwestycji wchodzi niwelacja terenu pod inwestycje, budowa placu zabaw, budowa ogrodzenia
wykonanie o$wietlenia. Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. 632 i 594 obreb Sadkow..
W ramach zaméwienia przewidziano wykonanie o$wietlenie terenu i altany, utwardzenie terenu i urzadzenie
terendw zielonych, budowe placu zabaw sktadajacego sie z nastepujacych urzadzenia -bujak wazka, hustawka
podwdjna, piaskownica, karuzela krzyzowa, zjezdzalnia, Dodatkowo zaplanowano budowe lub montaz
elementéw matej architektury takich jak fawki z oparciem, kosze parkowe, regulamin placu zabaw Podstawowy
zakres robot: A

1. Wykonanie niwelacji i przygotowanie terenu pod inwestycje
Wykonanie utwardzenia terenu.
Wykonanie i montaz ogrodzenia
Wykonanie placu zabaw
Wykonanie o$wietlenia,
Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentaciji odbiorowej

12 A S A

Warunki i wymagania dotyczace realizacii robét:

o W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych elementéw dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] obowigzuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajgcego, przy czym
szczegbtowe jego ustalenie musi by¢ dokonane pisemnie.

e Zamawiajacy zabrania stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy.

¢ Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia skiadowanych materiatéw, narzedzi i sprzetu przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla oséb postronnych.

e Sprzet stanowiacy wiasnos¢ Wykonawcy lub wynajety powinien posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania -
dokumenty potwierdzajace ten fakt musza by¢ okazane na zadanie inspektora nadzoru.

e Odpady i materialy ogéinobudowlane z rozbiérki bedzie nalezato sktadowa¢ w zabezpieczonym miejscu
i wywoziC systematycznie na legalne sktadowisko dostepne dla Wykonawcy na jego koszt. W przypadku
nie wywigzania sie z tego obowigzku Zamawiajacy moze dokonaé uprzatniecia odpadow na koszt
Wykonawcy.

o Rozwigzania materiatowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.
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e Zabawki nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej
i zaleceniami Zamawiajacego. Nalezy bezwzglednie zachowac strefy bezpieczenstwa, kidre przedstawione
s na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz na zafaczonych kartach technicznych. Przedstawione
w dokumentagji projektowej elementy placéw zabaw nie s w peini wigzace, jednakze zastosowane
elementy musza byé réwnowazne, posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa spetniajace normy Unii Europejskiej
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Na terenie placéw zabaw nalezy umiesci tablice informacyjna
z regulaminem placu zbaw.

e Wraz z dokumentacia odbiorowa, inwentaryzacja zrealizowanych obiektéw i ich dokumentacig
powykonawczg Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia warunkow gwarancii, pomiardéw i badan
kontrolnych, atestéw, certyfikatéw na uzyte materiaty wraz z oswiadczeniem o ich wbudowaniu.

o Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodnosci dostawy z danymi ofertowymi w wybranym
przez siebie kwalifikowanym laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z ofertg Zamawiajacy
bedzie miat prawo zada¢ wymiany wczesniej zamontowanych materiatow na zgodne z oferta,

o Obowiazkiem wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkow bhp, zabezpieczenie interesow
0s6b trzecich, naprawa ewentualnych szkod wyrzadzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia zwigzanego
z budowa /materialy i sprzet wykonawcy oraz mienie uzytkownika/.

o Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Wykonawca bedzie miaf
obowiazek umozliwi¢ inspektorowi pefnienie obowiazkéw oraz udostgpnia¢ dokumenty i informacje
zwigzane z robotami.

Zakonczenie rob6t nastapi po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru, potwierdzeniu przez
inspektora wykonania i odbiorze komisyjnym robét.

Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powolywaé sig na ewentualne pominigcie niektdrych robot
w dostarczonych przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktdre maja jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢
nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen. Podstawg zaméwienia jest dokumentacja /ktorg Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien doktadnie przeanalizowa¢/ i pozostate dokumenty przetargowe tworzgce
SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowat wszystkie czynnosci dla realizacj zamowienia, zgodnie
7 zasadami sziuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te /prace/ s
odrebnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje sig, ze zestawienie planowanych prac, na
podstawie, kidrego zostato ustalone wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca. Przed ziozeniem oferty
Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji w terenie.

W przypadku rozbieznosci, co do zakresu robét okreslonych w poszczegdinych czesciach dokumentacii
projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych obowigzujacy jest zakres najszerszy chyba, ze
Zamawiajacy w spos6b jednoznaczny wylaczyt okreslone roboty lub dostawy z zakresu objetego
przetargiem.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia /dokumentacji, STWIOR itp./ okreslono jakikolwiek
materiat, urzadzenie lub wyréb poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny spos6b, ktdry mégtby
utrudniaé uczciwa konkurencje, dopuszcza sie dla tych materiatéw, urzadzen lub wyrobow mozliwosé
zastosowania rozwiazafh réwnowaznych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrow niz przewidziane w
projekcie. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem
nadzoru. Zmiany takie nie stanowig zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
uzyte w niniejszej SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow i propozycie projektanta, na
podstawie ktérych dokonat on stosownych obliczen, rozmieszczenia urzadzen itp, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem Jub
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rownowazne”

e  Wszelkie sformutowania uzyte w projekcie typu ,zaleca sig” itp nalezy rozumie¢ jako wymagania
Zamawiajacego

e Jezeli Wykonawca zamierza zastosowat materialy inne niz w dokumentacji projektowej, zmiana taka
wymaga zgody projektanta i Zamawiajacego.

N

. Wykonawca zobowiazuj sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjq technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych,
przedmiarach, stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, bedacej jej integraing czescia,

3. Zamawiajacy dopuszcza wystapienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacii
projektowej w sytuacii, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego tj. zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t, przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywamy robotami zaniechanymi.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedq to przyktadowo
okolicznosci:

a) Powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamédwienia.

b) Powodujace poprawie parametrow technicznych,

c) Wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

d) Zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow
lub urzadzen.

Wi/w zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedzg techniczng i praktykg budowlang
oraz z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz oswiadcza, Ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowang inwestycji
i nie wnosi do nich zastrzezen;

b) otrzymat od Zamawiajacego wszelka niezbedng dokumentacje techniczng;

c) zobowigzuje sie wykonywaC swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie robét, za
pomocg 0sob posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia;

d) dofozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne rozwigzaniom opisanym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarze
robdt za pomocg norm, aprobat, specyfikaciji technicznych lub systeméw odniesienia.

8. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych w kazdym

przypadku, w kitérym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

budowlanych, przedmiary rob6t postugujg sie znakami towarowymi, patentami lub oznaczeniem
pochodzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych, jest on obowiazany
wykaza¢, Ze oferowane przez niego materiaty lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez

£~

[34]
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Zamawiajacego, z zastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe rozwiazan réwnowaznych nie byty gorsze
od opisanych przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakoéci na przedmiot zamdwienia na okres
minimum 36 miesigcy. Okres udzielonej gwarancji zalezy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny
ofert.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

11.Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac sig bedzie poprzez
zapisy wdzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sig z dniem protokolarego przekazania
terenu rob6t Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz do dnia
Zadanie 1 Budowa placu zabaw w msc. Piotréw -30.06.2017r i/lub
Zadanie 2 — Budowa placu zabaw w msc. Zbelutka Nowa ~ 30.06.2017r.

Zadanie 3- Zagospodarowanie terenu dziafki nr 632 oraz 594 w msc. Sadkow- etap .

3. Przez termin wykonania zamGwienia rozumie sie termin zgtoszenia do odbioru prawidtowo wykonanych
robot.

4. Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyczny postep robét zagraza terminowi
zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, nie pézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt dziatan korygujacych — uwzgledniajacy reorganizacje sposobu
wykonania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych lub zagrozonych realizacji robot w terminie
okre$lonym w ust. 1.

5. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiang koricowego terminu
wykonania przedmiotu umowy nie beda stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 3 Obowigzki zamawiajgcego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolame przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy, w dniu
podpisania umowy;
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robét od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016. poz.290 z pdzn. zm.),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentow przedstawi
zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;

& W N
N
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5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do migjsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacii;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 z pdzn. zm),

Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowat z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla kidrych
g przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiaféw i urzadzet w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wiasny koszt
renowagiji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacii;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wynikta szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koficowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pefnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci, spowodowanego dziataniem,
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zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokoscia, co najmniej wartosci
kontraktu,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Iub okolicznosciach, ktdre
moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.
22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie
materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu budowy
wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elekirycznej i wody
ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacii robét),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Kierownikiem rob6t bedzie Wojciech Czub legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi nr K1-62/96 z dn.
27.11.1996 wydane przez Wojewode kieleckiego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen,
bedacego cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr SWK/BO/0052/05.
Zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej umowy, musi
byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaé warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robét) dziafa¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe w wysokoSCi: ............... ztotych (sfownie Zfotych............c.ccveenenn, JoWHYM i

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z dokumentacjg

techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot

objetych dokumentacjg projektowa specyfikacjg, techniczng wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawey ........cccoevennnene

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru protokotu koncowego robét.

7. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy ..................
w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania podwykonawcdw, rowniez do faktury nalezy dotaczyé
o$wiadczenie podwykonawcy, ze wykonawca dokonat w catosci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez
nich roboty i ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

8. Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do Umowy.

11.Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie ..... (nie krétszym niz 7) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

13.W przypadku zgfoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 12., podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zapfaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14, Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o kiérym mowa w pkt 11., jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 12. uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne
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wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

15.Rownowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdrych mowa w pkt. 12,, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotlem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdinione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktdrego bedq zataczone protokoly odbioru czgsci robdt wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i usfugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigce] niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
nie zaleganiu z ptatnoéciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

d) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeéciowego rob6t budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z
os$wiadczeniami Podwykonawcw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagani, o ktérych mowa w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z wnioskami o pfatnosc.

19. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, 0 ktdrych mowa pkt. 12 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robGt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

20. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpoérednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt. 12 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w pkt. 12 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

21.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o kirych mowa w pkt.12 i potwierdzi zasadno$¢ takiej pfatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt. 12 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

22. Podstawa, ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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23.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug.

24. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

25. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie ......... (7 dni) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,

26.Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, kidremu ptatnos¢ nalezy sig, co uznaje sig za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi  okreslonymi  Umowg Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa,

28.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkdw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oéwiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznose, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

29. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu fub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncows,

§ 6 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1)  Odbiory czeéciowe
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien zglaszaé gotowosc
do odbioréw, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie
rob6t, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt)
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego (najpézniej w dniu odbioru koncowego) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza (2 egz.).
3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami
i normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie nie diuzszym 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofcowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sig date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.
§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, e przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktdrym mowa w §5 ust. 1,4
......................... zt (sfownie ZIOtych: ......cccovveveiiiereiieirenescecnneeneene) W fOrmie  gwaranci
ubezpieczeniowe;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o kidrej mowa
w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zaptaty kary umownej w nastgpujacych
przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwioka) - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastepujacego po
dniu, w ktérym roboty miaty zosta¢ ukoriczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie czynnosci
odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,56% wynagrodzenia brutto,
okrelonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia nastepujgcego po dniu,
w ktorym wady/usterki miaty by¢ usunigte
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za odstapienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie wykonawcy (naruszenia przez
wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wiasciwych przepisow prawa) -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego nienadajacych sie
do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy albo
ograniczajacego mozliwo$¢ uzytkowania caosci lub czgsci przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy.

z tytutu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 5 ust.1.

za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
kwoty nie otrzymanej - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkow
pozyskanych przez Gming od dysponenta funduszy pomocowych UE

za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem dofinansowania jakie
Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podiegajacej zwrotowi -
jezeli zamdwienie jestbedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming
od dysponenta funduszy pomocowych UE

za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonegow § 5 ust.1.

za nieprzediuzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust.1.

nieprzediuzenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust.1.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonegow §5 ust.1.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania wyboru tytutu lub tytutow kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajacego odsetek ustawowych za opoznienie w
zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdinych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potraci¢ kwote
stanowigcq kare umowna z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy zobowigzania
wykonawcy zostaty wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest razaco wygorowana — art. 484 k.c.
Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego.

7. Zmiana wysokosci kary umownej na ktdra Zamawiajacy wyrazit zgode nie stanowi zmiany niniejszej umowy i
nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy chyba ze jest to
kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

§9 Cesja
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1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywa¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci istniejacych
lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji ninigjszej umowy jakie ma lub bedzie miat wobec
Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na réwni z innymi

przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania sie zaptaty za

wykonywane/wykonane roboty stanowiace przedmiot ninigjszej umowy nie stanowi zmiany ninigjsze]
umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umowionym terminie pomimo wezwania

go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo
wezwania go do zmiany sposobu realizacji robdt nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wiasciwych przepiséw prawa w szczegdlnosci obowiazek
wsplipracy z zamawiajacym w toku procesu budowy (uniemozliwia zamawiajacemu kontakt
z wykonawca, uniemozliwia zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru wglad do Dziennika budowy itp., nie
reaguje na zapytania zamawiajacego o stan postepu robét, przyczyny opéznien robét)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo upadiosciowe
i naprawcze.

6) Wystapig okolicznosci okre$lone we wiasciwych przepisach prawa uprawniajgce zamawiajacego
do odstapienia od umowy.

7) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajacego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze Zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rob6t wykonanych
do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng, odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego jest naruszenie przez
wykonawce postanowien umowy lub wiasciwych przepiséw prawa wykonawca nie jest uprawniony
do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak rowniez do domagania sie
zwrotu kosztdw poniesionych w celu wykonania zamowienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje sig z obowigzku zaptaty faktur VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru kohncowego

lub przystapienia do czynnosci odbioru koricowego robét,

4, QOdstapienie od umowy, 0 ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie
od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pktb) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacii robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
roboczych od daty odstapienia(rozwigzania umowy) oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly
wykonane do dnia odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej pisemne
zgody Zamawiajgcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem w formie pisemnej przez
Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca, a takze projektu jej zmiany.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.1.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3.2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapic wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3.3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfoZenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacii
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekiu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamdwien
publicznych, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo na roboty budowlane  jest zobowigzany do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane i do jej zmian jezeli projekt umowy lub
umowa nie speiniajg wymagan okreslonych w siwz.

. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptace.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
kirej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

10. Przedktadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze podwiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem.

11. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji zaméwienia. Dowody zaptaty powinny byé
dofaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej rozumie si¢ oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw, ze zobowiazania finansowe wykonawcy wzgledem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdéw wynikajace z realizacji przedmiotu umowy zostaly w catosci uregulowane.
Brak wymienionych dowoddéw przy przedstawieniu zamawiajacemu faktury spowoduje, iz bedzie
rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce.

12. Zamawiajacy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedioZong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w przypadku
uchylania sig o obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Dotyczy to wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu
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po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia wyptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Zamawiajacy przed dokonaniem wypfaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
informuje o tym na pismie wykonawce celem zgtoszenia uwag przez wykonawce. Wykonawca w ciggu
8 dni od dnia doreczenia tej informacji zgtasza uwagi do zamawiajgcego.

15. W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyZej zamawiajacy moze:
- Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
- Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej walpliwosci zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy lub
- Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zapfaty.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na
co wykonawca wyraza zgode.

17. Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do naliczania
odsetek z tytufu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od Zamawiajacego jakichkolwiek
roszczen.

18. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaptaly podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej.
Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

19. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktdre w zwigzku z brakiem terminowej zapfaty na rzecz
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

20. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powotujac sie
na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w pkt.
8,9,10,11,12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli wykonane
roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z umowa,
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiace przedmiot umowy na okres
60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego na warunkach okreslonych
ponizej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.

3. Zabezpieczenie, o kiérym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Gminy tagoéw w formie gwarancji
ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wtasciwego usuniecia wad i usterek
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4. Strony postanawiaja, Ze 70% wniesionego zabezpieczenia, 0 kidrym mowa w ust.1 przeznacza sig jako
gwarancie zgodnego z umowg wykonania robét, za$ 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

4, Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w sposéb nastepujacy:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1. ...coeeeeennneee. zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30% 1. .oovoiiiininiincnnnn zt zostanie

zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. W przypadku, gdy termin zakonczenia rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydtuzony zostat termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuZenie zabezpieczenia winien by¢
przediozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét.
6. W przypadku niedostarczenia w terminie okreslonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwote z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do zapfaty kary umownej okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d)
niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy z tytutu gwarancii lub rekojmi moze:

a) zadac usuniecia wady

b) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,

¢) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

4. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zgda naprawienia

szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie, podajgc termin i miejsce ogledzin.
Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek wykonanych robét
Zamawiajacy moze zadac¢ ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki
stwierdza sie protokolamie.

7. Jezeli Wykonawca odmdwit usuniecia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze je usunagt na koszt Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania
uzupefniajacego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek wykonanych
rob6t Zamawiajacy moze odstapic od umowy bez konieczno$ci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia
mozliwosci uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub rekojmi obnizyé wynagrodzenie - po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapic w takim stosunku, w jakim wartos¢ obiektu bez wad/usterek
pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze
zadac jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancii
lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia bedg pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez wykonawce.
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§13

Gwarancja jakosci materiatow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w przedmiocie
umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi
gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu
zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w czasie odbioru koficowego karty
gwarancyjne materiatéw i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych
gwarancji bedq realizowane przez wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreSlonymi w kartach
gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych
koniecznoscig napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z
warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odpfatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego
w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta
lub inne osoby, ktérym producent powierzyt swiadczenie tych ustug- wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie zachowanie warunkow gwaranciji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4, Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu umowy
objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla tych
materiatow i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatéw i urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce
nastepuje w ramach obowigzkdw rekojmi lub gwarancji okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materiatdw i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu umowy
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych materiatéw i urzadzen jest
tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do zamawiajacego. W przypadku wyboru
rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez wykonawce.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktdry bedzie pefnit role
statego Koordynatora w trakcie $wiadczenia Ustug objetych umowa. Koordynator bedzie zobowigzany do
statego kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym. Do zadan koordynatora bedzie nalezato organizowanie i
sprawowanie nadzoru nad $wiadczeniem ustug oraz zaczadzanie personelem Wykonawcy.

2.  Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw o prace 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie:
roboty rozbidrkowe, Roboty murarskie i murowe, Kladzenie plytek, Roboty malarskie, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne hydrauliczce, roboty instalacyjne kanalizacyjne, jesli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w ar. 22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy (Dz. U.
2014 roku poz. 1502 ze zmianami)

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy Swiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane z ramienia
Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z
pézn. zm.)

4, Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz
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14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje sie przediozyé do wgladu kopie
uméw o prace zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z Pracownikami Swiadczacymi roboty
budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Pracownikéw pisemnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) kopii uméw zawartych przez Wykonawce
(Podwykonawce) z Pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane zgodnie z ust. 3 ninigjszej umowy bedzie
traktowane jako niewypetienie obowiazku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
$wiadczacy Roboty budowane  zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepisow
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w specyfikacii
Istotnych warunkdw Zaméwienia.

8. Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowiazkéw (jesli tego wymagajg przepisy prawa).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom Swiadczacym roboty budowlane odziezy
ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow $wiadczacych roboty
budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania Umowy.

11. Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich zapiséw do
umowy o podwykonawstwo, ktére bedq akceptowaé projekt umowy o podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3
ustawy Pzp)

12. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

13. Nieprzediozenie przez wykonawce kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcow
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, 0 kidrych mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypemienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowat bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w §15 ust. 6 pkt. 1 lit. a) niniejszej umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o
podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art.22
§ 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§ 13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
dotresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w szczegdinie uzasadnionych
przypadkach, a konieczno$¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajgcego.
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3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktdrej dokonat wyboru oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
dotresci oferty napodstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy w szczegdlinie uzasadnionych
przypadkach, a konieczno$¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te sq korzystne dla Zamawiajacego.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach

W zakresie realizacji zadania 1.
1) zmiana os6b wyznaczonych do pefnienia funkeji, jak tez powotania nowych w przypadku:

0o

$mierci,

rozwigzania stosunku pracy,

utarty uprawien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zaméwienia,

choroby, urlopu wypoczynkowego 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia na czas urlopu,

innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujacych obiektywna niemozliwoscig pefnienia funkcji przez dang osobg, wynikajacych z
okolicznosci, ktdrych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego.

Zmiana o0s6b wyznaczonych do pefnienia funkcji, jak tez powofania nowych, bedzie mozliwa na uzasadniony
obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej
osoby spelniajacej warunki zawarte w siwz, co oznacza, ze kwalifikacje nowo wprowadzonych 0séb musza byc¢
takie same albo wyzsze od kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie.

2) zmiana terminu - zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia ustalonego w umowie, ktory moze ulec

oL

—ty
o

K)

zmianie w przypadku wystapienia nizej wymienionych okolicznosci, pod warunkiem, ze majg one wptyw
na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujace zmiang terminu moga wynikac z:
w przypadku przediuzania sig procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

w przypadku wyrazenia zgody przez wiasciwg instytucje na przediuzenie okresu realizacji projektu,
przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

btedy w zinwentaryzowanych obiektach majace wplyw na realizacje robdt;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokaine),

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonywanie robét - fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie
lub w budynku,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez te organy administracyjnych decyzji, zezwolen,
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek
bledéw w dokumentacji projektowej,

zmiana terminu zakonczenia robét budowlanych wynikajacych z koniecznosci dokonania zmian
projektowych w projekcie na podstawie, kidrego realizowany jest przedmiot zaméwienia,

zmiana terminu zakoriczenia robdt wynikajacych z wykonania robdt zamiennych, dodatkowych
i uzupetniajgcych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych),

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich- w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem
postepowania,
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W okoliczno$ciach wyzej wymienionych strony ustalaja nowe terminy umowne, z tym Ze wielkoS¢ zmian musi by¢
powiqzana z przyczynq jaka jq spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy nakfada na wykonawce
obowigzek przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i jego wymaganej wysokosci.

3) zakresu umowy - powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy moga by¢ roboty zamienne

a)

b)

lub zaniechane:

sq korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki w trakcie
eksploatacji przedmiotu umowy,

pozwolg osiagnaé lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacii
projektowej, pozwalajg na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
przy$pieszenie terminu realizacji umowy,

dotycza zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajagcemu i niedostepnych w momencie
zawarcia umowy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci  uzgodniony
przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzadzony przez Wykonawce metoda szczegdtowa, przy czym
w przypadku wykonywania robét wedtug nowej technologii cena rob6t zostanie obliczona w sposéb
nastepujacy: parametry kosztowe beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materiatdw i sprzetu zostang ustalone wediug cen
uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak sporzadzony kosztorys rdznicowy bedzie
stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze spowodowaé zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Roboty zamienne moga zostaé wykonane wytacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy iinspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i
wskaznikéw cenotworczych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez
Wykonawce dla tych robét oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez
Zamawiajacego robdt zamiennych. Podstawg odbioru robét zamiennych bedzie obmiar rob6t wraz
z wycena kosztorysowa sporzadzong przez Wykonawce.

zmiana zakresu umowy na skutek rezygnacji z robét zaniechanych jest mozliwe jesli koniecznost
rezygnacji z tych roboét jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty
zaniechane rozumie sie roboty objete pierwotna dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato
sie zbedne. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, tj. okreslajacy iloS¢ jednostek
obmiarowych zakresu robét podlegajacych zaniechaniu pomnozony przez ceng jednostkowa wynikajaca
z kosztorysu ofertowego, stanowigcego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys
po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, bedzie stanowit podstawg zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢ rob6t zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

zaistniaty istotne zmiany okolicznoéci powodujace, ze wykonanie czesci robdt nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku nalezne
wynagrodzenie zostanie pomnigjszone o wysokosci  wynagrodzenia wynikajace z kosztorysu
ofertowego.

4) zmiany podwykonawcow:
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a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzy sig
podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania przedmiotu umowy, zmnigjszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu zamowienia bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do skazanych w siwz,

b) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmian
moze nastapic wylacznie po przedstawieniu przez wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec wykonawcy z tytutu
realizacji umowy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego , na zasobach, ktorego wykonawca opierat sig
wskazujac spelnienie warunkéw udziafu w postepowaniu, zamawiajacy dopuscit ziaje pod warunkiem, ze
nowy podwykonawca wykaze spefnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawce.

5) zmiana w stosunku do dokumentacii projektowe;:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacii ze strony nadzoru autorskiego. | zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty zwigzany z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego
ponosi Wykonawca.

b) z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmian rozwigzan technicznych wynikajacych
z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje
projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania

6) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w trakcie
realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamowienia,
strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

7) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

8) zmiany dotyczace nazwy , siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania
umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

9) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo  -finansowym projektu z uwzglednieniem
konsekwenciji finansowych z tego tytutu

6. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyraZzenia takiej zmiany.

§ 14 Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamdwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dia Zamawiajacego.
2. Integraing czgs¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zafacznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
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3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatacznikami,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatki w ramach zawartej umowy beda klasyfikowane w budzecie gminy :

Dziah oo Rozdziat: .....ocovvvvmriie e ceene e
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