Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.05.2017

Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnych ziawisk atmosferycznych

UMOWA NR 1ZP.272.......2017
Zawartawdnitl..................ele pomiedzy
Gming Lagéw z adresem i siedzibg Urzad Gminy Lagow ul. Rynek 62, 26-025 Lagow
reprezentowang przez: Pawla Marwickiego — Wojta Gminy Lagéw
zwang w dalszej czgsci ,,Zamawiajacym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

............................... , zwanym dalej wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamcéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Remont drogi Czyzow-
Koszary w km 0+000 - 1+000”, zostala zawarta umowa o nastepujgceej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Czyzéw- Koszary poprzez
wykonanie nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy, odmulenie istniejgcych rowow.
2. Remont drogi obejmuje:
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 25 cm (na poszerzeniach),
- wzmocnienie istniejacej podbudowy thiczniowej warstwg kruszywa niezwigzanego 4/63 mm
14/31,5 mm gr. 15 cm ( lub 20 cm na poszerzeniach),
- wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno — asfaltowej gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr 4 cm,
- remont przepustu drogowego oraz przepustow zjazdowych.

3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objety proponowana ceng ofertowa
obejmuje takze: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakonczeniu
rob6t doprowadzenie placu budowy do nalezytego porzadku, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbe¢dnych badan, demontaz obiektéw tymczasowych, wywoéz ziemi i gruzu na wysypisko
i utylizacja odpadéw, naprawe zniszczonej lub uszkodzonej nawierzchni asfaltowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamoéwienia zgodnie
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, niniejsza siwz
oraz obowigzujgcymi przepisami.

5. Przedmiot zamdwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocg dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.: sporzadzenie peinej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi zestawieniami - w ilosci 2 egzemplarzy.

7. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac
teren. Zajmowanie terenow sasiednich wymaga pisemnej zgody ich wlasciciela. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazd do posesji
zlokalizowanych w obrebie remontowanego odcinka drogi.

2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich uszkodzenia,
pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikdéw, wykonawca zobowiazany
jest do odtworzenia znakow granicznych prze stuzby geodezyjne.
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3) Wykonawca zobowiazany jest w imieniu Zamawiajacego do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez wlasciwe stuzby i instytucje.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania calego zakresu zleconych robdt sitami wilasnymi lub sitami wiasnymi i
podwykonawcow,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czgsci zakresu rob6t podwykonawcom,

¢) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecei wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkow i opinii.

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu i placu budowy.

6) Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé przedmiot zamoéwienia z materialow, ktdre beda
spelniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ bgda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spelnienia jw. dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu, do zaakceptowania

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia — w terminie do 5 dni
od podpisania umowy oraz aktualizacj¢ harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego.

8) Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia, Wykonawca jest

zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i
uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecen Inspektora Nadzoru.

9) W przypadku opdéznienr w postgpie robot w stosunku do harmonogramu powyzej 10%

terminu okreslonego w harmonogramie na realizacj¢ danego elementu, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu program naprawy opo6znien w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

10) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych

z nadzorem nad realizacja robot w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminow
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacjg tych polecen.

11) Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty do

odbioru pogwarancyjnego.

12) Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty

budowlane, stanowiace przedmiot zaméwienia, gwarancji jakosci na okres min. 36 miesigcy,
liczac od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i w warunkach wynikajacych z niniejszej SIWZ. Po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi
Wykonawca zobowigzany bedzie do zgloszenia robdt do odbioru pogwarancyjnego.

13) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robdt przy udziale podwykonawcow,

8.
o prace przez Wykonawce lub podwykonawee 0sob wykonujaeyeh wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

aj
b)

¢)
&)

Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umdéw z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

wykonywanie wykopow i nasypow sposobemn mechanicznym,

wykonywanie robdt zwigzanveh z zageszezaniem warstw konstrukeyjnych pod nawierzchnie
drogi,

wykonywanie robot budowlanyeh zwigzanych 7z wykonywaniem przepustow,

wykonywanie robot zwiazanveh z wykonaniem warstw z betonu asfaltowego.
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9. W trakcie realizacii zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonvwania czynnodc
kontrelnvel wobee Wykonawcey odnosnie spelniania przez Wykonawcee lub podwylkonaweg
wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace 0séb wykonujgeyeh wskazane w punkeie 6
czynnosel. Zamawiajaey uprawniony jest w szezegolnosei do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw |
dokonvwania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoser w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

FO.W trakeie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminic Wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez. Wykonawcee
lub podwykonawee 0sob wykonujaeyeh wskazane w punkcie 8 czynnodei w trakcie realizacji
zamowienia: ofwiadczenie wykonawey lub podwykenawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosei, ktorych dotyezy wezwanie Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szezegolnosci: doktadne okresdlenie  podmiotu

skladajagcego oswiadczenie, date zloZenia odwiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem

czynnosei wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sdb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniong] do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcey;

Zo tytulu niespelnienia przez Wykonawee lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 8 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawcee kary umowne] w wysokosdei
okreslone; w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez

zamawiajacego  dowoddéw w  celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcee lub

podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgeych wskazane w punkcie | czynnosei.

12. W przypadku uzasadnionvch watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawee lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowy Inspekeje Pracy.

3. Wykonawca zobowiazuj si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacja technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przedmiarach, stanowiacej zalagcznik nr 2 do umowy, bedacej jej
integralng czgscia.

14, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedza techniczng i
praktyka budowlang oraz z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz o$wiadcza, ze:

a) zapoznat si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowang inwestycji
i nie wnosi do nich zastrzezen;

b) otrzymat od Zamawiajacego wszelka niezbegdna dokumentacje techniczna;

c¢) zobowiazuje si¢ wykonywac¢ swoje obowiazki wynikajace z niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie robdt,
za pomocg 0s6b posiadajacych odpowiednie do$wiadczenie i stosowne uprawnienia;

d) dolozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez wzgledu na przyczyng ich powstania.

15. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwigzan rownowaznych

w kazdym przypadku, w ktérym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych, przedmiary robdt postuguja si¢ znakami towarowymi, patentami lub

oznaczeniem pochodzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych,

—
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jest on obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub roboty budowlane spelniaja

wymagania okreslone przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe

rozwigzan rownowaznych nie byly gorsze od opisanych przez Zamawiajacego.

17. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy, odbywac si¢ bgdzie

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom

za pokwitowaniem.
§ 2 Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robdt Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do dnia
31.08.2017r.

3. Przez termin wykonania zaméwienia rozumie sie dzien dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia
gotowosci do odbioru prawidiowo wykonanych robot.

4. Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyczny postep robdt zagraza
terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, nie pézniej niz w terminie
7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt dzialan korygujacych uwzgledniajacy
reorganizacje sposobu wykonania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcdéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
lub zagrozonych realizacjg robdt w terminie okreslonym w ust. 2.

5. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujace zmiana
koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie beda stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

6. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zakonczenia
robdt budowlanych i stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego zamodwienia dokonany
stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

§ 3 Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
2) Zapewni na swoj koszt nadzoru inwestorski,
3) Przystapienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materialdéw wlasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2016. poz.
290 zpdzn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci
z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet
tych dokumentéw przedstawi zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;
5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;
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6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdbw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm),
Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. 2 2016 poz. 1987z p6ézn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania rob6t na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgs$liwych wypadkow
pracownikéw i os6b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdafi i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

13) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
whasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokoléw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

17) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnoscei,
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spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokoscia, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytulu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.

21) Niezwloczne  informowanie = Zamawiajacego o problemach  technicznych  lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.
22) Wykonawca na wlasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materialéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie
ustawy prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i form planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

23y Wykonvwanie polecen inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takZze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszezalna
niezgodnosé z dokumentacia.

24y Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz..

25y Pozyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca/
podwykonaweami- art. 647'K.C.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy. Kierownikiem budowy (robdt) bedzie ............... legitymujacy si¢ uprawnieniami
budowlanymi nr.............. wydane Przez............cocoeeiriiiiiiieninen , bedacego czlonkiem
................. 1o 3 1} SO P

3. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa wust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

6. Kierownik budowy (robot) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. W zakresie. w jakim Wykonaweca w ofercie zobowiazal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy
pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
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T
H
i

wykonujace Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg w rozumieniu

Kodeksu pracy. Obowigzek realizacii Przedmiotu Umowy przy pomocy osdb zatrudnionyeh na
podstawie wmowy o prace dotyczy rowniez realizacyi Przedmiotu Umowy przy  pomocy

podwykonaweow. Jezeli w trakeie realizacii Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany skladu

osobowego Personelu Wykonawcey, w stosunku, do I\'téfem Wykonawca w Ofercie zobowigzal sie
wykonywac Przedmiot Umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryezna Hos¢ etatdw takich osdb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z oferty.

Przed zawarciem Umowy, dla 0sdb wehodzacyceh w skiad personelu Wykonawey, w stosunku, do
ktorego Wykonawca w Ofercie zobowiazal sie wykonywac przedmiot umowy przy pomocy 0sob
zatrudnionveh na  podstawie umowy o prace. Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie Wykonawcey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacyeh czynnosei, ktore zostaly opisane w rozdziale I pkt. 6 siwz. Oswiadcezenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnoser: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadcezenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze opisane w rozdziale I pkt. 6 stwz czynnodei wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju
unowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadezenia w
imieniv Wykonawey lub podwykonawey., W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania czynnoscei kontrolnych wobec Wykonawey lub podwykonawcdw
odnosnie spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w rozdziale I pkt 6 siwz czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szezegolnosei do :

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosel w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYmMogow.

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadezenia.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoci: ...l zlotych (stownie
ziotych... . ) WHym
Wykonawca zobownqzany jest do wykonama przedmlotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robét objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty
. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy .............o.ooeae.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowal bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru protokotu koncowego robot
zatwierdzonego przez kierownika Zamawiajacego.
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7. Protokol odbioru koncowego robdt powinien zawierad stwierdzenie, czy odbior zostal dokonany

skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskutecznosé odbioru Ew-;ww ego stwierdza sig w protokole w
sytuacii, gdy wykonawea fg%oegi 'fzmmwa;‘icmm; sotowosé do odbioru przedwezesnie lub roboty
sa dotkniete usterkami/wadami nadajacymi sie do usuniecia z zastrzezeniem ust.8.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do stwier (i,ccmz' skutecznodei odbiorn koncowego gdy w czasie
odbiory  stwierdzono wady/usterki nadajace sie do usuniecia ale sa to wady/usterki nie
rmicmaﬂ'wiaiace uzvtkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady

eistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcey okredlona w fakturze koficowej
bt;dz:e ustalona wg zasad okreslonyeh w § 6 pkt.15.

9. Protokol nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajacemu faktura
zostanie zwrdcona wykonawcey

10.Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy
................... wterminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot, a w przypadku zatrudniania podwykonawcow,
rowniez do faktury nalezy dolaczyé oswiadczenie podwykonawcy, ze wykonawca dokonal w
catosci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze podwykonawca zrzeka sig
jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

11.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

12.Platnosci sg realizowane w terminie nie dhuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

13.Wykonawca jest zobowiagzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzei Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

14.Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawceg do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie ..... (nie krotszym niz 7) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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16.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 12., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawey, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
17.Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 11., jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr rob6t, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 12. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
18.Réwnowarto$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19.Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w
pkt. 12., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedg
wyszczegblnione  wydzielone elementy robét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zalaczone protokoly
odbioru czgséei robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ushugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

20.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnoéci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
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21.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

22.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt. 12 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw
na t¢ wymagalnos¢.

23.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt. 12 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt. 12 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej platnosci.

24.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt.12 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 12 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

25.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawcg,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawcg robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

26.Bezposrednia platnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

27.Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

28.Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie ......... (7 dni) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

29.Zamawiajacy moze ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy sig, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

30.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
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wysokos$ci kwoty naleznodci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowsg
Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okre§lonych Umowa.

31.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawc6w i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznosé,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

32.Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
platnoscig koncowa.

§ 6 Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czgéciowe
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Wykonawca winien
zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego (najp6zniej w dniu odbioru koncowego) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi
przepisami
i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie nie dluzszym
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru konficowego.

Strona 11 z 27



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.05.2017

10.

1.

12.

Led

15.

16.

17.

18.

Remont drogi Czyzéw- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
(droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnych ziawisk atmosfervcznych

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Protokdl nieskutecznego odbioru koacowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawee faktury koficowej i w razie jej wystawienia | dorgezenia Zamawiajacemu faktura
zostanie zwrécona wykonawey.

W protokole nieskutecznego odbioru konicowego strony ustalg zakres robot niewykonanych lub
wady/usterki nadajace sie do usunigcia.

Stwierdzenie w toku odbioru konicowego okolicznosei okreslonych w ust.9 (przedwczesnosc
zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace sie do usunigcia). jest rownoznaczne z
uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostal ukonczony w terminie.

Wykonawea ma obowiazek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru
konicowego po rzeczywistym zakonczeniu robdt lub usunieciu tych wad/usterek. Ktore nadawaly
sie do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usuniecia to:

o0

hes
&

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z je
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujgc skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie
za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domaga¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydluzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterkg)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a} odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. zachowujge prawo do domagania si¢ od
wykonawey naprawienia szkody wyniklej z opdznienia:

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajgcych si¢ do usuniecia nie

uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy

moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawey za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne],
2} domagaé sig rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢ si¢ wydhuzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka))

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date odbioru, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmdwic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbior koficowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Strony postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze wykonawca
nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub gdy zostaly stwierdzone
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wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru
(odbidr nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
oktorym mowa w §5 ust. Lt ...l zt  (slownie  zlotych:
...) w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastgpujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzief przekroczenia liczonego od
dnia nastgpujacego po dniu, w ktérym roboty mialy zostaé ukoriczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzief przekroczenia liczonego od
dnia nastgpujacego po dniu, w ktdrym wady/usterki miaty by¢ usuniete

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie wykonawcy (naruszenia
przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i wlasciwych przepiséw
prawa) — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych si¢ do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajacego mozliwos¢ uzytkowania calosci lub czgéci przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §5 ust.1 umowy.

€) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z S$rodkéw pozyskanych przez Gmine od dysponenta  funduszy
pomocowych UE

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujagce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z s$rodkdw pozyskanych przez Gming od dysponenta  funduszy
pomocowych UE
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h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

1) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

J) nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zaplaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytulu lub tytuléw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potracic
kwote stanowigca kare umowng z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy
zobowigzania wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest razgco
wygérowana — art. 484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

9. Zmiana wysokosci kary umownej na ktérg Zamawiajacy wyrazil zgodg nie stanowi zmiany
niniejszej umowy i nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

10. Zaplata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy
chyba ze jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przyszlych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowna podstaweg odstapienia od umowy i jest traktowane na
réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢

zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w uméwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy
2) Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami
Zamawiajacego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robdt nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa w szczegdlnosci
obowigzek wspdlpracy z zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia
zamawiajacemu kontakt z wykonawca, uniemozliwia zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania zamawiajgcego o stan postgpu robot,
przyczyny opoznien robot)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadloéciowe i naprawcze.

6) Wystapia okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
zamawiajgcego do odstapienia od umowy.

7) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstapienia od umowy przez Zamawiajacego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wlasciwych przepisow prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania si¢ wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak réwniez
do domagania si¢ zwrotu kosztow poniesionych w celu wykonania zamdwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktur
VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koncowego
lub przystapienia do czynnosci odbioru koficowego robot,

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
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7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia(rozwigzania umowy) oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemne zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiajgcego projektu umowy z podwykonawca, a
takze projektu jej zmiany.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzani Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szezegolnosei postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, =z
zastrzezeniem, 7e nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcey,
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcey dostawy lub ustugi,

by wyvnagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub ustugi.

2y roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyezace:

a) zakresu robdt powierzonego Podwykonawcey;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, z

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcey,

v

zastrzezeniem, 7¢ nie moze on by¢ dluzsz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey roboty budowlanej,
¢) wynagrodzenia i zasad platnosei za wykonane roboty budowlane,
d) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey, iz zapoznal sie  z trescig
umowy laczgce] Wykonawcee z Zamawiajgeym

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej] umowy.

5. Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego ub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawey wskazujacy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spehienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
prawo zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
11. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowg o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajagcemu  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczyé  zgode wykonawcy  na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian
Jjezeli projekt umowy lub umowa nie spelniajg wymagan okreslonych w siwz.
13. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez zamawiajagcego do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (aneksow) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z1.

16. Przedkiadajacy kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem.
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17. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji zaméwienia. Dowody
zaplaty powinny by¢ dotgczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej
rozumie si¢ o§wiadczenia wszystkich podwykonawcéw, ze zobowigzania finansowe wykonawcy
wzgledem podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw wynikajace z realizacji przedmiotu
umowy zostaly w catosci uregulowane. Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu
zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie si¢ Wykonawcy
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

18. Zamawiajacy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadku uchylania si¢ o obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia wyplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na pisSmie wykonawce celem zgloszenia uwag przez wykonawce.
Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji zglasza uwagi do zamawiajacego.

21. W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajacy
moze:
- Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, lub
- Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego,
co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy lub
- Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
22. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

23. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajgcego
jakichkolwiek roszczen.

24. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi
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termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

25. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwioke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaplaty na
rzecz podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy obciazylyby Zamawiajacego, ponosi
Wykonawca.

26. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powolujgc sie na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancija.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaly wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru konicowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres .................. miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru koficowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne robdt objgtych przedmiotem umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.l zostanie wniesione na rzecz Gminy Lagéw w formie
gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wilasciwego usunigcia wad i
usterek

4. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 przeznacza si¢
jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot, zas 30% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w sposéb nastgpujacy:

1) czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 tj. ............... zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 30% tj. ..., zt
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku, gdy termin zakoiniczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie

przedhuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robét. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie
zabezpieczenia winien by¢ przedtozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robot.

6. W przypadku niedostarczenia w terminie okre§lonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwote z tytulu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zadaé usuniecia wady

b) zadaé obnizenia wynagrodzenia,

¢) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8
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8. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy moze
zadaé naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

9. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie, podajac termin 1
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

10. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) r¢kojmi wad/usterek
wykonanych robdt Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

11. Jezeli Wykonawca odméwit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usunaé na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do kar
umownych i do odszkodowania uzupelniajacego.

12. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych rob6t Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub
czescei przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

13. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

14. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez
wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz
wynagrodzenie, Zamawiajagcy moze zadal jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej obnizyl
wynagrodzenie.

15. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

16. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usunigcia bedg
pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez
wykonawce.

§13 Gwarancja jakoS$ci materialow i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zakupil, dostarczy! i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialow i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce na jakosé przedmiotu zamdwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.] wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialdéw i urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscia napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawniefi wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odplatnych ustug
serwisowych/odplatnych przegladéow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych
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$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzy! $wiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zakupil, dostarczyl i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazal Zamawiajacemu Kart
gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materialéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach obowiazkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

W przypadku wad materiatéw i urzadzen w tym rzeczy stanowiacych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych
materiatow i urzagdzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi. Wybor uprawnien nalezy do
zamawiajgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usunigcia wad/usterek beda pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego przez wykonawcg.

§12
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktéry bedzie
peit role statego Koordynatora w trakcie $wiadczenia Ustug objetych umowg. Koordynator
bedzie zobowigzany do stalego kontaktu telefonicznego z Zamawiajagcym. Do zadan
koordynatora bedzie nalezalo organizowanie i sprawowanie nadzoru nad $wiadczeniem ustug
oraz zaczadzanie personelem Wykonawcy.
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw o pracg 0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie: ... woart. 22 § 1 ustawy
Kodeksu Pracy (Dz. U. 2014 roku poz. 1502 ze zmianami)
Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy begda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz. U. 22014 r. poz. 1502 z pézn. zm.)

Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje sig
przedlozy¢ do wgladu kopie uméw o pracg zawartych przez Wykonawce (Podwykonawcg) z
Pracownikami $wiadczgcymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od Pracownikéw pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) oswiadczenia, o ktérym mowa w §4 ust. 8
umowy zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z Pracownikami $wiadczacymi roboty
budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy begdzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg.
Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy $wiadczgcy Roboty budowane zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i
przepis6w przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejg¢tnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w specyfikacji Istotnych warunkoéw Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
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aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowiazkow (jesli tego
wymagajg przepisy prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom s$wiadczacym roboty budowlane
odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw $wiadczacych
roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania Umowy.

Powyzsze wymagania dotyczg kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda akceptowal projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)

Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w
ktorych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

Nieprzedlozenie przez wykonawce o§wiadczenia, o ktorym mowa w §4 ust. 8 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w §15 ust. 6 pkt. 1 lit. a) niniejszej umowy, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa
cywilnoprawng.

§ 13 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej] umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru oferty.
Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwo$¢  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy,

w formie aneksu do umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych zwigzanych
z realizacjg zamdwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakoficzenia
jej realizacji, a powodujacych koniecznosc¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajagcych prowadzenie
robé6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

4) wystapienie okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej
ze Stron, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,
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6) koniecznos$cig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

7) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy

w okreslonym umowg terminie.
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajqg nowe terminy umowne z tym, ze
wielkos¢ tych zmian musi byé powigzana z przyczyng jaka ja spowodowala. Wydluzenie
okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce obowigzek przediuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i jego wysokosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy  w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
swiadczenia Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez  Zamawiajacego od  wykonania czesci robot  zbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, a
wynikajagcych np. z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obniZzeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
a) niedostgpnodcia na rynku materialéw lub urzgdzen, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialéw lub urzadzer o rownym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

¢) mozliwo$cia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczg¢dzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych, a w szczegélnosci
istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzaf
przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej,  skutkujacych  zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego;

Strona 23 z 27



Przetarg nieograniczony sygn. akt. ZP.271.05.2017

Remont drogi Czyzéw- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
{droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkéw niekorzystnych ziawisk atmosferycznych

]) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych zalecen
wlasciwych shuzb i inspekcji;
¢) zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zaméwienia.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa,
a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamdwienia, a bez
wykonania ktorych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywala dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad
(rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy;
za roboty dodatkowe nie beda wuznane roboty, ktére nie zostaly okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii wykonania
robot.

4. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu do
umowy, ktorego poprzedzaC bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokol koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta.

Protok6l koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystapit

Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,

zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla rob6t zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych umows, zawierajacego wyceng robot zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one
zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;j.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

7. winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z nastgpujacych dokumentéw: siwz,
projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy, a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa
$wietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworezych przyjetych
w w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie sporzagdzony
protokot koniecznoéci stanowigey podstawe do aneksu do umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.
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§ 14 Postanowienia koxicowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamodwienn publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz

przedmiar robodt,
3) Warunki gwarancji — Zalgcznik 3,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatki w ramach zawartej umowy beda klasyfikowane w budzecie gminy :
Dziak .o Rozdzial: ... ...
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WZOR
WARUNKI GWARANCIJI
Zatgcznik Nr 3 do umowy
Wykonawca:
FITITIA c1uviivieciieceiecie et ie e e e s e ee e b e s st e ae e st e s e e st e st e s e et e st ons e s enceeseane e tsensssabesh s s b s e enesbnenan s
AIES 1ottt et e st e e et e s E e e s E e et e e e e e e s er e e e e r s b bt e s ae e bs e
TRIETOM ettt ee e e e et e st e b et et e et b et e e et e a e s se e en et ens s an e st b e s eas
Fax oo emMail ...
Udziela gwarancja na okres ........... miesiecy,

(ktérego poczatek liczony od dnia koncowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:
Remont drogi Czyz6w- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
(droga gminna nr 338062T, nawalny deszcz 2014)
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polozonym dz. nr ewid. 153 obreb 0001 Czyzéw gm. Lagdw zgodnie z zawartg umow3 z:

Zamawiajacym - Gmina Lagow , nr ....coceevvvivniinnnenne, Zdnia .o zwang dalej umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla calego
w/w zakresu rzeczowego dla danej czgsci zamowienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktorym byly przeprowadzone roboty budowlane objgte
zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych
wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi
wskazanymi przez Wykonawce w nagiéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢
na wilasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajacym z pkt 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.
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Remont drogi Czyzow- Koszary (dz nr 153 ) w km 0+000 - 1+000
(droga gminna nr 3380627, nawalny deszcz 2014)
Zadanie realizowane w ramach usuwania skutkow niekorzystnych ziawisk atmosferycznych

6. Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem jak w pkt 5, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usunaé wadg we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,,zabezpieczenia prawidlowego
wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajace;j
Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowsg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedhuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z
gwarancji nie mogt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgloszonych wad o ktdrych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

11. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli skladal zawiadomienie o usterce).

12. Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktdrych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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