
 

                                                                                

Strona 1 z 33 

Przetarg nieograniczony sygn. akt. IZP.271.67.2020 

 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie 

 

UMOWA NR IZP.272…….2020 

Zawarta w dniu………………... pomiędzy 

Gminą Łagów z adresem i siedzibą Urząd Miasta i Gminy w Łagowie ul. Rynek 62, 26-025 

Łagów, reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego – Burmistrza Gminy Łagów, zwaną w 

dalszej części „Zamawiającym” 

Przy kontrasygnacie Skarbnika  

a 

………………………….., zwanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie” została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadanie pt.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie.” Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie  kieleckim, 

gminie Łagów. Zakres inwestycji na drodze gminnej bez numeru rozpoczyna się na 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756. Projektowana droga gminna przebiega na 

działkach nr ewid. 273 w obrębie 0001 Łagów - miasto, 275, 307/5 w obrębie 0011 – 

Płucki , gm. Łagów – obszar wiejski. Całkowita długość drogi gminnej ca 800 mb. 

1.1. Zakres zadania podzielony został na:  

- Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pt.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie”, w tym  przebudowę 

skrzyżowania z droga krajową zgodnie z warunkami i uzgodnieniami z ŚZDW 

- Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą  przez Zamawiającego 

dokumentację techniczną  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-

Użytkowego  (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej  i pozwolenia wodnoprawnego.   

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).  Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na 

Ukończenie. 

c)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz  

ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru 



 

                                                                                

Strona 2 z 33 

Przetarg nieograniczony sygn. akt. IZP.271.67.2020 

 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie 

przyrodniczego w zakresie wynikającym  ze szczególnych przepisów oraz decyzji 

 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenie 

wodnoprawne, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej 

architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych 

badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy 

zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.3. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać  

w szczególności następujące elementy:   

- budowa drogi gminnej po śladzie wskazanym na załączonym planie orientacyjnym 

 i koncepcji rozwiązań sytuacyjnych. Droga gminna o klasie D, szerokości jezdni 5,0 m, ,  

- oznakowanie pionowe i poziome łącznie z niezbędną korektą oznakowania odcinka 

DW756 spowodowaną włączeniem projektowanej drogi gminnej. Oznakowanie DW 756 

wg standardów dla tej drogi, w pozostałej części oznakowanie poziome 

cienkowarstwowe. 

- budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na całej długości 

odcinka, 

- włączenie do DW 756 zgodnie z wydanymi przez ŚZDW Oddział w Kielcach warunkami 

technicznymi 

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy. 

- przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej; 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego; 

- wycinkę kolidujących z Inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń nowej roślinności; 

- budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów 

uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz  

z powierzchniowym umocnieniem skarp; 

- zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika dla KR 2. 

Wymaga się sprawdzenia warunku mrozoodporności 

- uwzględnienie wszystkich elementów projektowych zawartych w załączonej koncepcji 

(przejścia dla pieszych, skrzyżowania) 

- wykonanie zjazdów indywidualnych na wszystkie działki przylegające do drogi oraz 

zjazdów publicznych ,  

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości  
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w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę  

w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 

zrealizować ww. zobowiązania; 

- wznowić/ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach 

Inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji; 

- odbudowa osnowę geodezyjną oraz dokonać trwałej stabilizacji pasa drogowego  

po wykonaniu robót budowlanych;  

- stabilizacja  pasa drogowego wraz ze świadkami w postaci słupków PD; 

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 

wynikającą z przyjętych rozwiązań. 

1.4. Istniejąca droga nie posiada wymaganej szerokości dla drogi gminnej, wymagane jest 

poszerzenie pasa drogowego (należy założyć poszerzenie obustronne) na odcinku 

ok. 400 m. 

1.5. Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych 

 i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.  

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem 

Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane 

koszty eksploatacji danego elementu. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z wymaganiami określonymi w PFU, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

również wytycznymi Programu Fundusz Dróg Samorządowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.  

5. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja  

w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne 

normy i przepisy. 

6. Opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji robót oraz wprowadzenie stałej 

organizacji ruchu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz 

obowiązującymi przepisami.  

 

8. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie 

przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu 

budowy uporządkować teren. Zajmowanie terenów sąsiednich wymaga pisemnej zgody 
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ich właściciela. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić 

dojazd właścicieli do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie inwestycji.  

2) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich 

uszkodzenia, pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia graniczników, 

wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia znaków granicznych przez służby 

geodezyjne.   

3) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi 

i podwykonawców, 

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami  zawartymi 

 we wzorze umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót 

podwykonawcom, 

c) realizacji inwestycji przy uwzględnieniu zaleceń wynikających z wydanych decyzji, 

uzgodnień, warunków i opinii. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie wygrodzenie, 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu i placu budowy.   

5) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które 

będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. będą zgodne  

z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub 

europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.  

Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych 

 i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych 

 i wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych 

dla zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i poleceń Inspektora Nadzoru. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru 

związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, 

przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych 

poleceń.  

8) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenie na użytkowanie oraz 

wdrożyć projekt stałej organizacji ruchu. 

9) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty  

do odbioru pogwarancyjnego. 

10) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie 

 z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy zgody i pozwolenia w tym pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

9. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji 

robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych 

bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 
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zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność 

dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest 

uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych 

zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy  

o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia 

stosuje się odpowiednio. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób 

dokonanych w trakcie realizacji zamówienia.        

 

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie  

9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności.  

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, odbywać się 

będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 

adresatom za pokwitowaniem lub elektronicznie – droga emaliową. 
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§ 2 Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca 

winien złożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia ,co najmniej 7 dni przez rozpoczęciem 

robót.  

3. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia zgłosi 

uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo- 

finansowy. 

4.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo- finansowego, Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni od ich 

otrzymania, do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia niniejszej umowy.  

5. Jeżeli podczas wykonywania umowy Zamawiający stwierdzi, że faktyczny postęp robót 

zagraża terminowi zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, nie później 

niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt działań 

korygujących uwzględniający reorganizację sposobu wykonania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy 

w celu wykonania niezrealizowanych lub zagrożonych realizacji robót w terminie określonym 

w § 2 ust. 7 i 8. 

6. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkują zmianą 

końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie będą stanowiły zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

7. Termin opracowania dokumentacji ustala się nie później niż do dnia 30.12.2020r. 

8. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później do dnia 

15.11.2022r. 

9. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.  

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Udzielenie pełnomocnictwa w celu opracowania dokumentacji i uzyskania wszelkich 

wymaganych prawem opinii i uzgodnień. 

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, w dniu podpisania umowy; 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  

4) Przystąpienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego 

należytego wykonania; 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Prace projektowe: Zakres opracowania obejmuje wykonanie 
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1. Dokumentację projektową na warunkach Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

 i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. – załącznik  

do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 2015r. ( poz. 2031 ). 

2. Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej  kategorii 

dojazdowej „ D” w działce nr 273 obręb Łagów,  - miastow oraz 275, 307/5 obręb Płucki gm. 

Łagów- obszar wiejski z poszerzeniem normatywnym pasa drogowego oraz  włączeniem  do 

drogi wojewódzkiej  nr 756 relacji Starachowice- Stopnica. 

3. Długość odcinka drogi gminnej ponad 1 km 

4. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 756 z nowym włączeniem drogi gminnej, projektować 

jako skrzyżowanie skanalizowane na warunkach przypisanych w  warunkach określonych przez 

ŚZDW-O/Kielce. 

5. Problematyka projektowa obejmuje : 

    - pozyskanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów do zakresu objętego projektem 

    - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych z obowiązującym kołnierzem do celów 

projektowych 

    - opracowanie wstępnego podziału nieruchomości do zakresu objętego opracowaniem 

 i uzyskanie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łagów wraz ze stabilizacją graniczników,  

   - opracowanie dokumentacji geotechnicznej,  

   - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego po uprzednim opracowaniu operatu 

wodnoprawnego na odwodnienie korpusu drogowego rowami otwartymi, 

    - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z zapewnieniem zjazdów do  

nieruchomości w granicach pasa drogowego, 

    - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem opinii KW Policji  i decyzji 

zatwierdzającej ŚZDW – O/Kielce, 

   - opracowanie informacji BIOZ, 

   - opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

   - opracowanie dokumentacji kosztorysowej  ofertowej, 

   - opracowanie wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  

(ZRID )  w tym ostatecznego podziału nieruchomości lub decyzji pozwolenia na budowę. 

6. Wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia i decyzje z gestorami mediów i organami 

administracji są po stronie wykonawcy projektu. 

7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 

a) Projekt budowlano- wykonawczy, wykonać w 2 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz.  na 

nośniku elektronicznym- płycie CD 

b) Przedmiar robót wykonać w 1 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz.  na nośniku 

elektronicznym – płycie CD 

c) Kosztorys inwestorski, wykonać w 3 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz.  na nośniku 

elektronicznym – płycie CD 

d)  Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonać w 1 egz. wersji papierowej 

oraz w 1 egz.  na nośniku elektronicznym – płycie CD 
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8. Uzyskanie wymaganych przepisami zgód, opinii, decyzji, pozwoleń itp.  (m.in. decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego- jeśli 

zajdzie taka konieczność.) 

9..Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie dodatkowe koszty niezbędne 

do wykonania dokumentacji projektowe i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii (w tym koszty 

uzyskania map do celów projektowych, podziału nieruchomości oraz dokumentacji 

geotechnicznej).    

10. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z: 

a)  Prawem budowlanym, 

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 

 i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zm.) 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawi 

szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),  

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) z zastrzeżeniem 

uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie 

na budowę, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować 

będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz 

czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji 

Sekocenbud. 

e)  Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881) oraz 

aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U..2015.460 ze zm. ) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem, (Dz. U nr 177 poz. 1729), 

h) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430)  

11. Na każdym etapie rozwiązania projektowe należy uzgadniać z Zamawiającym i uzyskać jego 

pozytywną opinię. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/wniosku o pozwolenie na 

budowę w terminie 14 dni od dnia złożenia opracowań w siedzibie Zamawiającego/ opracowania 

dokumentacja uzyska pozytywna opinie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w kwestii zgodności 

z PFU i przyjętych rozwiązań.  

b) prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot umowy, przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do dokumentacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia  

z tytułu przejścia na Zamawiającego tych praw majątkowych. 
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w §5 majątkowe prawa autorskie do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy i 

do przekazania Zamawiającemu egzemplarzy w/w opracowań na wszelkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

 i prawach pokrewnych (Dz. U. z 209. 123 z późn zm.), a także: 

- wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,  

-zwielokrotnianie każdą możliwą technika, w tym techniką drukarską, kserograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,  

-wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,  

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,  

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,  

- wykorzystanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy 

finansowej do realizacji inwestycji,  

3. Przeniesienie powyższych praw następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 2, przez obie strony umowy. 

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem innych osób, 

którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca 

zobowiązuje się: 

a. nabyć od autorów opracowań majątkowe prawo autorskie celem ich dalszego 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie okresowym w ust. 2 i ust. 3, 

b. uzyskać zgodę autorów opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy do 

korzystania z nich przez Zamawiającego z opracowań na polach eksploatacji określonych w 

ust. 2,  

c. dostarczyć Zamawiającemu wraz opracowaniami będącymi przedmiotem niniejszej 

umowy oświadczeń twórców (współtwórców), że Wykonawca dysponuje prawami 

autorskimi do tych opracowań oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa  

w pkt. b. 

5. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku  

z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim 

postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

c) Roboty budowlane 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020r. 

poz. 1333 ), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską 

normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, a komplet tych 

dokumentów przedstawi Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego; 

5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219), 

b) Ustawy z dnia14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797). 
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Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

 i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie 

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze, 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia, 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz 

ponosi  wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane. 

19)  Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy i wyposaży biuro budowy służące dla 

potrzeb kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz obsługi budowy 

Wykonawcy robót.  Biuro budowy ma być czynne w godz. 7.00 do 15.00. Wykonawca wg 

własnego uznania może przedłużyć pracę biura.     

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy 

do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
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własności, spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.  

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

22) Wykonawca na własny koszt: 

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na 

składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, 

ogrodzenie placu budowy wraz  z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje 

liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie 

realizacji robót) o ile zajedzie taka potrzeba, 

b) Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo 

budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

23) Wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalna niezgodność z dokumentacją.  

24) Pozyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy na roboty budowlane z 

Podwykonawcą/ podwykonawcami- art. 6471K.C. 

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy.  

a) Projektanta będzie…………….  w specjalności …………………..w …………………….. 

uprawnieniami budowlanymi o nr ewid. …………….wydane przez …………………w 

specjalności …………………….będącego członkiem ………………….o nr ewid. ……………………. 

 

b) Kierownikiem budowy (robót) będzie…………….  w specjalności …………………..w 

…………………….. uprawnieniami budowlanymi o nr ewid. …………….wydane przez 

…………………w specjalności …………………….będącego członkiem ………………….o nr ewid. 

……………………. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
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wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego 

udostępniania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru.  

6.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

7.  W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że 

osoby wykonujące Przedmiot Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy 

przy pomocy podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do 

zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w 

Ofercie zobowiązał się wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość etatów takich osób winna być nie mniejsza 

niż wynikająca z oferty. 

 

§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………….złotych (słownie: ………………), w tym: 

……………..zł netto, ……………zł., w tym: 

- wartość dokumentacji projektowej- ……………………. 

- wartość robót budowlanych - …………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie 

z PFU. 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………. 

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace następować będzie na podstawie trzech 

faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru skończonych 

elementów robót oraz protokołu odbioru końcowego robót zatwierdzonego przez 

Zamawiającego.  

Faktura I- w wysokości nie większej niż 30.000, do dnia 15.12.2019r. 

Faktura II – stanowiącą różnicę pomiędzy wskazana w ust. 1 wartością dokumentacji  

a wartością faktury I /po uzyskaniu decyzji ZRID/ w terminie do 30.11.2020r.  
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Faktura III w wysokości nie większej niż 20% wartości robót budowlanych w terminie  

do 30.06.2021r. 

Faktura IV w wysokości do 70% wartości robot budowlanych w terminie do 30.08.2021r. 

Faktura V nie więcej niż 10% wartości roboty budowlane/w wysokości stanowiącej różnicę 

pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym brutto a płatnościami wynikającymi z faktury I-  IV 

po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

Ostateczne wartości faktur zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

7. Podstawą do wystawienia faktury I i II będzie protokół odbioru dokumentacji. Dokumentem 

potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji technicznej jest 

protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy po sprawdzeniu 

dokumentacji przez Zamawiającego. Podstawą zapłaty faktury II stanowi załączony do 

protokołu decyzji ZRID 

8. Podstawą do wystawienia faktury III - V będzie zatwierdzony przez Inspektora kosztorys 

powykonawczy dla zrealizowanego zakresu robót wraz z protokołem częściowego odbioru 

skończonych elementów, robót, obiektu. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury potwierdza 

dokonanie płatności na rzecz podwykonawców za wykonane prace. Brak potwierdzenia 

wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury przejściowej.  

9. Podstawą do wystawienia faktury V końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 

 i ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.  

10. Rozliczenia okresowe 

a) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych stanowiących skończone elementy 

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §2 umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń. 

b)  Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 

obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen 

jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego. 

c)  Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt. 1 oraz potwierdza 

kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania 

zestawień. Inspektor nadzoru w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy 

potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat 

zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę 

wynagrodzenia.  

11.  Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedkłada oświadczenie kierownika 

budowy, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja budowlaną, umową i 

zasadami sztuki budowlanej. 

12. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 

13. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem odbioru, ryzyko utraty lub 

pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.    

14. Protokół odbioru końcowego robót powinien zawierać stwierdzenie, czy odbiór został 

dokonany skutecznie czy też nieskutecznie. Nieskuteczność odbioru końcowego stwierdza się 

w protokole w sytuacji, gdy Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru 
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przedwcześnie lub roboty są dotknięte usterkami/wadami nadającymi się do usunięcia z 

zastrzeżeniem ust.8.  

15. Zamawiający jest uprawniony do stwierdzenia skuteczności odbioru końcowego gdy w 

czasie odbioru stwierdzono wady/usterki nadające się do usunięcia ale są to wady/usterki 

nie uniemożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia Wykonawcy określona w fakturze 

końcowej będzie ustalona wg zasad określonych w § 6 pkt.12. 

16. Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez 

wykonawcę faktury końcowej i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktura 

zostanie zwrócona Wykonawcy 

17. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  

………………………………..w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury 

wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, a w przypadku zatrudniania 

podwykonawców, również do faktury należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy, 

że Wykonawca dokonał w całości zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i że 

podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.                                                        

18. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

19. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, 

zgodnie z protokołami odbioru robót. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin 

upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z 

załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 21., 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 

wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt. 20., jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w pkt. 21. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 

25. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

26. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne 

okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o 

których mowa w pkt. 6., przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec 

nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego 

robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

27. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 

których mowa w pkt. 19., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia 

dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w pkt. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  
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28. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

29. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

30. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie  

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 

Umowy.  

W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 

określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie 

kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

31. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania  

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 

VAT  

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

32. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 

do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 6 Odbiory robót  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiór prac projektowych - kompletnej dokumentacji wraz z decyzją ZRID/ decyzja 

pozwolenie na budowę. 

a) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej 

dokumentacji technicznej jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony 

umowy po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i uzyskaniu pozytywnej 

opinii. 

b) Protokół, o którym mowa w ppkt. a) stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury II za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zamówienia do konsultacji i uzgodnień 

rozwiązań projektowych. 

d) Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić Zamawiającemu wątpliwości dotyczące 

dokumentacji techniczno- - kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań w terminie 3 dni. 
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e) Protokół odbioru dokumentacji technicznej stanowi podstawę do spisania protokołu 

przekazania terenu budowy, dokonania zgłoszenia w PINB w Kielcach o zamierza 

rozpoczęcia robót, a następnie rozpoczęcia robót budowlanych. 

2) Odbiory częściowe - skończonych elementów robót  

3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

4) Odbiór końcowy. 

2.  Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 

Dziennika budowy. 

3.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4.  Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

5.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego (najpóźniej w dniu odbioru końcowego) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a. Dziennik budowy, 

b. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 1 egzemplarzu, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (2 egz.). 

c. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

d. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z obowiązującymi przepisam i normami, 

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy). 

f. Dokumenty niezbędne do rzeczowego rozliczenia projektu. 

g. Ostateczne pozwolenia na użytkowanie, decyzja o wprowadzeniu stałej organizacji 

ruchu. 

6.  Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

7.  Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

8.  Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez 

wykonawcę faktury końcowej i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktura 

zostanie zwrócona Wykonawcy. 

9.  W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych 

lub wady/usterki nadające się do usunięcia.   

10. Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust.9 (przedwczesność 

zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest 

równoznaczne z uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony w terminie. 
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11. Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowych wezwań ponownie zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, 

które nadawały się do usunięcia.  

12.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia 

to: 

1) jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – zamawiający dokonując skutecznie odbioru może obniżyć 

wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej lub domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej w innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać 

się wydłużenia gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment 

dotknięty wadą/usterką)  

2) jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne) 

a) odstąpić od umowy, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się 

od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia; 

13.  W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadających się do usunięcia nie 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odebrać skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku może: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w 

innej formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji, 

jakości na cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką)) 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego. 

15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

16. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć odbiór końcowy do 30 dni 

roboczych zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

18. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że 

wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub gdy 

zostały stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie 

stwierdzona w protokole odbioru (odbiór nieskuteczny).  

 

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1,tj. ……………zł (słownie 

złotych:……………………….) w formie …………….  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedłużającego termin 

zakończenia robót.  

5. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w pkt. 4 zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy kwotę z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary  umownej określonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.   

 

§ 8 Kary umowne 

1.  Zamawiający jest uprawiony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w następujących przypadkach: 

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwłoka) - w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia 

liczonego od dnia następującego po dniu, w którym roboty miały zostać ukończone,  

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek stwierdzonych  

w czasie czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi (zwłoka)– w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia 

liczonego od dnia następującego po dniu, w którym wady/usterki miały być usunięte, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 

(naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i 

właściwych przepisów prawa) – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, 

określonego w §5 ust. 1, 

d) za odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego 

nienadających się do usunięcia wad istotnych (uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy albo ograniczającego możliwość użytkowania całości lub części 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w §5 ust.1 umowy, 

e) z tytułu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1,  

f) za naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę skutkujące nieotrzymaniem 

przez Zamawiającego dofinansowania, jakie otrzymałby na wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości kwoty nie otrzymanego dofinansowania - jeżeli zamówienie 

jest/będzie sfinansowane lub dofinansowane z środków pozyskanych przez Gminę,  
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g) za naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę skutkujące zwrotem 

dofinansowania, jakie Zamawiający otrzymał na wykonanie przedmiotu umowy  

w wysokości kwoty podlegającej zwrotowi - jeżeli zamówienie jest/będzie 

sfinansowane lub dofinansowane z środków pozyskanych przez Gminę,  

h) za wprowadzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na plac budowy bez 

zgody Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 

ust.1. 

i) za nieprzedłużenie do akceptacji zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1, 

j) nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1, 

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1, 

l) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1. 

2. W przypadku niedozwolonej kumulacji podstaw do domagania się zapłaty kary umownej 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania wyboru tytułu lub tytułów kary. 

  3. Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego odsetek ustawowych za 

opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.  

 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 5. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający może 

potrącić kwotę stanowiącą karę umowną z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę bez wcześniejszego wezwania. 

 6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, 

chyba że jest to kara należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy.  

 

§9 Cesja  

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

istniejących lub przyszłych wynikających z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub 

będzie miał wobec Zamawiającego. 

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowną podstawę odstąpienia od umowy i jest traktowane 

na równi z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawcę. 

3. Wyrażenie zgody na dokonanie cesji skutkujące zmianą podmiotu uprawnionego do 

domagania się zapłaty za wykonywane/wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje konieczności jej aneksowania. 

§10 Prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie 

pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania 

go do wznowienia  
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji 

robót nie czyni tego,  

4) Wykonawca narusza obowiązki wynikające z właściwych przepisów prawa w 

szczególności obowiązek współpracy z Zamawiającym w toku procesu budowy 

(uniemożliwia zamawiającemu kontakt z Wykonawcą, uniemożliwia Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru wgląd do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania 

Zamawiającego o stan postępu robót, przyczyny opóźnień robót) 

5) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie przewidziane w ustawie Prawo 

upadłościowe i naprawcze. 

6) Wystąpią okoliczności określone we właściwych przepisach prawa uprawniające 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

7) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub 

konieczność dokonania  bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

8) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia 

od umowy,  

9) zwłoki w opracowaniu dokumentacji lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 

która utrudnia wykonanie zadania realizowanego w oparciu o projekt w terminie 

założonym przez Zamawiającego, 

10) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w 

szczególności wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z umową 

 

2. W każdym przypadku gdy przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest 

naruszenie przez Wykonawcę postanowień umowy lub właściwych przepisów prawa 

Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się wynagrodzenia za roboty wykonane do 

dnia odstąpienia jak również do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w celu 

wykonania zamówienia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur 

VAT, 

2)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru 

końcowego lub przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót, 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 



 

                                                                                

Strona 22 z 33 

Przetarg nieograniczony sygn. akt. IZP.271.67.2020 

 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której to winy  nastąpiło 

odstąpienie od umowy, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

6. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia(rozwiązania 

umowy) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia. 

§ 11 Umowy o podwykonawstwo 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcy, po uzyskaniu  

uprzedniej pisemne zgody Zamawiającego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest  

zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą, a 

także projektu jej zmiany. 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec   Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy.  

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a)  terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b)  wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy;  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
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d) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się  z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 

e)  rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 

dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia 

osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

          a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

          b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić  

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 

nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.   

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane  jest 

zobowiązany do przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej 
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zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 

do jej zmian jeżeli projekt umowy lub umowa nie spełniają wymagań określonych w SIWZ.  

13. Nie zgłoszenie w formie pisemnej uwag przez Zamawiającego do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo lub umowy  o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich 

akceptację. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz 

wszystkich zmian tej umowy (aneksów) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0, 5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł.  

16. Przedkładający kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem. 

17. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy obciążyłyby Zamawiającego, ponosi 

Wykonawca. 

18. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z 

powodów określonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12. 

 

§ 12 Rękojmia i gwarancja. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 

wykonane niezgodnie z umową. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu 

podpisania protokołu skutecznego odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 

przedmiot umowy na okres ………………….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

skutecznego odbioru końcowego na warunkach określonych poniżej. Niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający będzie uprawniony wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy.  

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 60 miesięcy rękojmi za wady 

wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów.  

5.  Początkowy bieg terminów rękojmi za wady będzie liczony od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający z tytułu gwarancji lub rękojmi może: 

    a) żądać usunięcia wady 

    b) żądać obniżenia wynagrodzenia,  
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    c) odstąpić od umowy - w wypadku określonym w §10. 

7. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający 

może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady. 

8. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając termin i 

miejsce oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rękojmi wad/usterek 

wykonanych robót Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie. Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

10. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt  i ryzyko Wykonawcy w drodze wykonania 

zastępczego, zachowując uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania 

uzupełniającego. 

11. Jeżeli usuwanie wad/usterek będzie dokonywane w ramach rękojmi, koszty ich usunięcia 

będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek wniesionego 

przez wykonawcę. 

 

§13 Gwarancja jakości materiałów i urządzeń objętych odrębnymi gwarancjami 

producenta 

 

1. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował 

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie 

przedmiotu umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów a warunki gwarancji 

udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę na jakość przedmiotu zamówienia - obowiązuje 

okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

2. W przypadku określonym w ust.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie  odbioru 

końcowego karty gwarancyjne materiałów i urządzeń zachowując ich odpisy. Wszelkie 

uprawnienia wynikające z tych gwarancji będą realizowane przez wykonawcę zgodnie z 

warunkami gwarancji określonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiający będzie 

zawiadamiał Wykonawcę o wystąpieniu wad/usterek skutkujących koniecznością napraw 

lub wymian urządzeń objętych odrębnymi gwarancjami producentów zgodnie z warunkami 

gwarancji.  

3. Jeżeli warunkiem realizacji uprawnień wynikających gwarancji jest zapewnienie odpłatnych 

usług serwisowych/odpłatnych przeglądów gwarancyjnych, odpłatnego przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń, innych odpłatnych usług 

gwarancyjnych świadczonych przez producenta lub inne osoby, którym producent powierzył 

świadczenie tych usług– Wykonawca zapewni we własnym zakresie zachowanie warunków 

gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

4. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował  

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie 

przedmiotu umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów i nie przekazał 

Zamawiającemu kart gwarancyjnych dla tych materiałów i urządzeń, usuwanie wad/usterek 

materiałów i urządzeń i naprawienie szkody przez Wykonawcę następuje w ramach 

obowiązków rękojmi lub gwarancji określonej w §12.  
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5.  W przypadku wad materiałów i urządzeń w tym rzeczy stanowiących wyposażenie 

przedmiotu umowy objętych odrębnymi gwarancjami producentów Zamawiający, jako 

nabywca tych materiałów i urządzeń jest też uprawniony do skorzystania z rękojmi. Wybór 

uprawnień należy do Zamawiającego. W przypadku wyboru rękojmi koszty usunięcia 

wad/usterek będą pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek 

wniesionego przez Wykonawcę. 

 

 

§ 14 Obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie określonym w §1 pkt. 9 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 

budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 19756 r. – Kodeks Pracy (t.j.Dz. U.2018 poz. 108) 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oświadczenia, o którym mowa w §1 

ust. 11 umowy zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami 

świadczącymi roboty budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

Pracownicy świadczący Roboty budowane  zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 

i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy świadczący roboty budowlane będą posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący roboty budowlane będą posiadali 

aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków 

(jeśli tego wymagają przepisy prawa).  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym roboty 

budowlane odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami 

BHP. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za prawidłowe wyposażenie Pracowników 

świadczących roboty budowlane oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 

Umowy. 

9. Powyższe wymagania dotyczą każdego podwykonawcy i wymagają wprowadzenia takich 

zapisów do umowy o podwykonawstwo, które będą akceptować projekt umowy o 

podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp) 

10. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
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Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy  

w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę.  

11. Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w §1 ust.11 umowy  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowany jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę  o pracę oraz skutkować 

będzie  naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w pkt. 10, niniejszej umowy,  

a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastąpienia umowy  

o pracę z osobami wykonującymi prace na warunkach określonych w art.22 § 1 ustawy 

Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawną.  

 

§ 15 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej 

w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem nieważności. 

3. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie 

aneksu do umowy, w następujących przypadkach:  

1) Przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji 

 i uzgodnień,  

2) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych  

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

3) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

5) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej  

ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 

6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub 

terenowych, 

7) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

8) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym, że 

wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie 

okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu 
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ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i jego wysokości oraz jeżeli jest to konieczne uzyskanie zgody Dotującego.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 

sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 

np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy,  

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w dokumentacji projektowej, pozwalających na  

zaoszczędzenie  kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w 

szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej, 

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 

bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności 

obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem 

procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu budowlanego; 
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j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji; 

c) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego 

Podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia.  

6. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej, 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne, 

3)  roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, a bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa zgodnie z 

przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające 

z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili 

podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały 

określone  

w dokumentacji projektowej, lecz wynikają z wiedzy technicznej lub technologii 

wykonania robót. 

7. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do 

umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta.  Protokół 

konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił 

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, 

zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 

robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub 

dodatkowych, 

b) kosztorysu  na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowej. 

8. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 

one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 również autora dokumentacji 

projektowej. 

9.  Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 pkt.3: muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru, winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z 

następujących dokumentów: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta 

Wykonawcy, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne 

ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z 

uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w w/w dokumentach, W przypadku, 

gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, 
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wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt. 

3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

10. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany wynagrodzenia 

w następujących okolicznościach: 

1) Zmiany ustawowej stawki VAT od towarów i usług na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia, w okresie obowiązywania umowy,  

2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w okresie 

obowiązywania umowy 

3) W przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne 

- jeśli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 10 pkt. 1) zmiana 

wynagrodzenia brutto będzie dotyczyła faktur wystawionych po dniu wejścia w Zycie 

przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmiana stawki 

VAT od towarów i usług , pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§5, bez konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Ustalona stawka VAT będzie 

doliczona do ceny netto danej faktury.  

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 10 pkt. 2) wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie 

osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek winien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne o prawne oraz dokładne wyliczenie kwot wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązany jest do zobligowany wykazać 

wiosek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za parce na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

zobowiązany jest ponosić w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowalne koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę.  

13.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 10 pkt. 3) wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu 

lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy 

osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne lub prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności wykonawca zobowiązany jest wykazać 

związek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust 10 pkt. 3) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek winien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmiana zasad, o których mowa w ust 10 pkt. 3). 
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14. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 

wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.  

15. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia z życie 

zmian, o których mowa w ustawie PZP art. 142 ust. 5 pkt. 1, 2, 3. 

16. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 10 pkt. 1, 2, 3 należy do 

wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

17.W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy.  

 

 

 

§ 16 Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane  

oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  Program funkcjonalno- użytkowy,  

3)  Warunki gwarancji – Załącznik 3, 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

Wydatki w ramach zawartej umowy będą klasyfikowane w budżecie Miasta i Gminy Łagów: 

Dział: ……………………………………….. Rozdział: ……………………………………….  
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WARUNKI GWARANCJI 

Załącznik Nr 3 do umowy 

Wykonawca: 

Firma  …………………………………….. 

Adres: …………………………………….. 

Telefon  ……………………...…………… 

Fax ………………………………….. email  ………………… 

Udziela gwarancja  na okres ……… miesięcy, 

(którego początek liczony od dnia  końcowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.: 

………… 

Na podstawie pozwolenia na budowę ………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

zgodnie z zawartą umową z Zamawiającym - Gmina Łagów , nr IZP.272………...2019 

 z dnia………………. zwaną dalej umową. 

 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla 

całego w/w zakresu rzeczowego dla danej części zamówienia. 

 

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane 

objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany 

Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania 

ewentualnych wad. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu.  

 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni 

roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie 

- zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt. 

6. 

 

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację  

lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi imienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie. 

  

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt. 5, i nie wykluczające eksploatacji 

obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Użytkownika. 
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7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych 

niż w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad. 

 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury 

obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony  

z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

 

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

 

11. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

 

12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp. co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje 

o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego 

koszty w okresie gwarancji. 

13. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową 

urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji 

dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie 

gwarancji. 

       

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 WYKONAWCA 

 


