Przetarg nieograniczony sygn. akt. [ZP.271.67.2020

Rozbudowa drogi gminnej nr 33804 1T ul. Dule w Lagowie

UMOWA NRIZP.272....... 2020

Zawarta w dnil.......cccceeeeeneen. pomiedzy
Gming tLagéw z adresem i siedzibg Urzad Miasta i Gminy w Lagowie ul. Rynek 62, 26-025
Lagéw, reprezentowana przez: Pawta Marwickiego - Burmistrza Gminy tLagéw, zwang w

dalszej czesci ,Zamawiajacym”

Przy kontrasygnacie Skarbnika

..................... , zwanym dalej Wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Lagowie” zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego zadanie pt.:
»,Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Lagowie.” Planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, w powiecie kieleckim,
gminie Lagdéw. Zakres inwestycji na drodze gminnej bez numeru rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 756. Projektowana droga gminna przebiega na
dziatkach nr ewid. 273 w obrebie 0001 Lagéw - miasto, 275, 307/5 w obrebie 0011 -
Phucki, gm. Lagéw - obszar wiejski. Catkowita dtugo$¢ drogi gminnej ca 800 mb.

1.1.Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych dla zadania pt.:
»,Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Lagowie”, w tym przebudowe
skrzyzowania z droga krajowa zgodnie z warunkami i uzgodnieniami z SZDW

Etap II - wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgltoszenie
zakonczenia robdt budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.2.Zakres zamo6wienia obejmuje w szczeg6lnosci:

a)

b)

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego w tym decyzji Srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na
Ukonczenie.

Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce rob6t wraz
ze $wiadczeniami nie bedgacymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru
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przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzji pozwolenie
wodnoprawne, w razie konieczno$ci zabezpieczenie i przeniesienie zabytkéw matej
architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegdtowy
zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
w szczegOlnosci nastepujace elementy:

-  budowa drogi gminnej po $ladzie wskazanym na zatgczonym planie orientacyjnym
i koncepcji rozwigzan sytuacyjnych. Droga gminna o klasie D, szerokosci jezdni 5,0 m, ,

- oznakowanie pionowe i poziome tacznie z niezbedng korekta oznakowania odcinka
DW?756 spowodowana wtgczeniem projektowanej drogi gminnej. Oznakowanie DW 756
wg standardéw dla tej drogi, w pozostatej czeSci oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.

- budowa os$wietlenia ulicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na catej dtugosci
odcinka,

- wlaczenie do DW 756 zgodnie z wydanymi przez SZDW Oddzial w Kielcach warunkami
technicznymi

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy.
- przebudowa kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej;

- oczyszczenie i udroznienie istniejacych rowéw i odbiornikow dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- wycinke kolidujgcych z Inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen nowej roslinnosci;

- budowa urzadzen ochrony S$rodowiska (jesli wystgpig) - wg. odrebnych zapiséw
uzyskanej przez Wykonawce decyzji Srodowiskowej;

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég iobiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéow  wraz
z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika dla KR 2.
Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci

- uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych zawartych w zataczonej koncepcji
(przejscia dla pieszych, skrzyzowania)

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na wszystkie dziatki przylegajace do drogi oraz
zjazd6w publicznych,

- Uzgodnienia z zarzadcami drdg publicznych oraz wilascicielami nieruchomosci
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w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

- wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice paséw drogowych drég budowanych w ramach
Inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych Inwestycji;

- odbudowa osnowe geodezyjng oraz dokona¢ trwatej stabilizacji pasa drogowego
po wykonaniu rob6t budowlanych;

- stabilizacja pasa drogowego wraz ze Swiadkami w postaci stupkéw PD;

- wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci podtaczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajaca z przyjetych rozwigzan.
1.4.Istniejaca droga nie posiada wymaganej szerokosci dla drogi gminnej, wymagane jest
poszerzenie pasa drogowego (nalezy zatozy¢ poszerzenie obustronne) na odcinku
ok. 400 m.

1.5.Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztow poOZniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem
Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w PFU, SIWZ oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
réwniez wytycznymi Programu Fundusz Drég Samorzadowych.

. Wykonawrca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.

. Wykonywanie robét, odbiory czesciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robdét nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne
normy i przepisy.

. Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji robot oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamoéwienia zgodnie
z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, SIWZ oraz
obowigzujacymi przepisami.

8. Obowigzki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektéow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzadkowac teren. Zajmowanie terenéw sasiednich wymaga pisemnej zgody
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ich wiasciciela. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnic
dojazd wtascicieli do nieruchomosci zlokalizowanych w obrebie inwestycji.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich
uszkodzenia, pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw,
wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia znakéw granicznych przez stuzby
geodezyjne.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi
i podwykonawcdw,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi
we wzorze umowy - w przypadku powierzenia cze$ci zakresu robét
podwykonawcom,

) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecenn wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkéw i opinii.

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu i placu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatow, ktére
beda spetia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne

z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub

europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

Dla potwierdzenia spetnienia jw. dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6) Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych
i uzgodnienn wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych
i wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych
dla zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecen Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru
zwigzanych z nadzorem nad realizacjg rob6t w zakresie okreslonym dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi,
przestrzegania terminéw wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacje tych
polecen.

8) Wykonawca zobowiagzany jest uzyska¢ decyzje pozwolenie na uzytkowanie oraz
wdrozy¢ projekt statej organizacji ruchu.

9) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty
do odbioru pogwarancyjnego.

10) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robdt przy udziale podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umoéw z podwykonawcami, zgodnie
z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

11) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy zgody i pozwolenia w tym pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

9. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez caly okres realizacji
rob6t wykonawca zatrudniat na umowe o prace wszystkich pracownikéw fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia. IloSci pracownikow niezbednych do wykonania przedmiotu
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zamOwienia okre$§la wykonawca uwzgledniajgc termin wykonania oraz zlozonos¢
dokumentacji projektowej. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest
uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymieni¢ tych
zgtoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracownikéw podwykonawcoéw zapisy
o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace do realizacji przedmiotu zaméwienia
stosuje sie odpowiednio. Obowiazek ten dotyczy réwniez zastepstwa i zmiany w/w oséb
dokonanych w trakcie realizacji zaméwienia.

10. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
9 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oSwiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyja$nienn w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie powyzej czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia: o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

12. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 9 czynnos$ci, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

NieztozZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 9 czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

14. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac¢ sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem lub elektronicznie - droga emaliowa.
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§ 2 Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania
umowy.

2. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca
winien ztozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,co najmniej 7 dni przez rozpoczeciem
robot.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi
uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo-
finansowy.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz w terminie 7 dni od ich
otrzymania, do przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia niniejszej umowy.

5. Jezeli podczas wykonywania umowy Zamawiajacy stwierdzi, ze faktyczny postep roboét
zagraza terminowi zakonczenia robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, nie pdZniej
niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt dziatan
korygujacych uwzgledniajgcy reorganizacje sposobu wykonania rob6t poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy
w celu wykonania niezrealizowanych lub zagrozonych realizacji robét w terminie okreslonym
w§2ust.7i8.

6. Zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujg zmiang
konicowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedg stanowily zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

7. Termin opracowania dokumentacji ustala sie nie p6zniej niz do dnia 30.12.2020r.

8. Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie po6zniej do dnia
15.11.2022r.

9. Strony ustalaja, Ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.

§ 3 Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Udzielenie pelnomocnictwa w celu opracowania dokumentacji i uzyskania wszelkich
wymaganych prawem opinii i uzgodnien.
2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
4) Przystapienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) Prace projektowe: Zakres opracowania obejmuje wykonanie
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1. Dokumentacje projektowq na warunkach Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. - zatqcznik
do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 2015r. ( poz. 2031 ).
2. Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej kategorii
dojazdowej ,, D” w dziatce nr 273 obreb tagdéw, - miastow oraz 275, 307/5 obreb Ptucki gm.
tagoéw- obszar wiejski z poszerzeniem normatywnym pasa drogowego oraz witgczeniem do
drogi wojewddzkiej nr 756 relacji Starachowice- Stopnica.
3. Dtugos¢ odcinka drogi gminnej ponad 1 km
4. Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 756 z nowym wiqczeniem drogi gminnej, projektowac
jako skrzyZowanie skanalizowane na warunkach przypisanych w warunkach okreslonych przez
SZDW-0/Kielce.
5. Problematyka projektowa obejmuje :
- pozyskanie aktualnych wypisow z ewidencji gruntéw do zakresu objetego projektem
- wykonanie map sytuacyjno-wysokosciowych z obowiqzujgcym kotnierzem do celow
projektowych
- opracowanie wstepnego podziatu nieruchomosci do zakresu objetego opracowaniem
i uzyskanie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy t.agow wraz ze stabilizacjq granicznikéw,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego po uprzednim opracowaniu operatu
wodnoprawnego na odwodnienie korpusu drogowego rowami otwartymi,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z zapewnieniem zjazdéw do
nieruchomosci w granicach pasa drogowego,
- opracowanie projektu statej organizacji ruchu z uzyskaniem opinii KW Policji i decyzji
zatwierdzajqcej SZDW - O/Kielce,
- opracowanie informacji BIOZ,
- opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej ofertowej,
- opracowanie whiosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID ) w tym ostatecznego podziatu nieruchomosci lub decyzji pozwolenia na budowe.

6. Wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia i decyzje z gestorami mediéw i organami
administracji sq po stronie wykonawcy projektu.
7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujqcej:

a) Projekt budowlano- wykonawczy, wykona¢ w 2 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz. na
nosniku elektronicznym- ptycie CD

b) Przedmiar robot wykonaé¢ w 1 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz. na nosniku
elektronicznym - ptycie CD

¢) Kosztorys inwestorski, wykona¢ w 3 egz. wersji papierowej oraz w 1 egz. na nosniku
elektronicznym - ptycie CD

d) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, wykonac w 1 egz. wersji papierowej
oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym - ptycie CD
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8. Uzyskanie wymaganych przepisami zgdd, opinii, decyzji, pozwolen itp. (m.in. decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego- jesli
zajdzie taka koniecznosc.)

9..Wykonawca w ramach niniejszego zamdéwienia poniesie wszelkie dodatkowe koszty niezbedne
do wykonania dokumentacji projektowe i uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii (w tym koszty
uzyskania map do celéw projektowych, podziatu nieruchomosci oraz dokumentacji
geotechnicznej).

10. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzqdzona zgodnie z:

a) Prawem budowlanym,

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zm.)

¢) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawi
szczegdlnego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

d) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) z zastrzezeniem
uwzglednienia wszelkich zmian obowiqzujqcych w dniu sktadania wniosku o pozwolenie
na budowe, z tym, ze do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosowac
bedzie ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynku lokalnego oraz
czynniki cenotwdrcze okreslone w aktualnej w okresie sporzqdzania informacji
Sekocenbud.

e) Ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U..2015.460 ze zm. )

9) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem, (Dz. Unr 177 poz. 1729),

h)  Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430)
11. Na kazdym etapie rozwiqzania projektowe nalezy uzgadniaé¢ z Zamawiajqcym i uzyskac jego
pozytywnq opinie. Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/wniosku o pozwolenie na
budowe w terminie 14 dni od dnia ztoZenia opracowan w siedzibie Zamawiajqcego/ opracowania
dokumentacja uzyska pozytywna opinie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w kwestii zgodnosci
z PFU i przyjetych rozwiqzan.
b) prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej
stanowigcej przedmiot umowy, przechodza na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do dokumentacji bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
z tytutu przej$cia na Zamawiajacego tych praw majatkowych.
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §5 majatkowe prawa autorskie do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy i
do przekazania Zamawiajacemu egzemplarzy w/w opracowan na wszelkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U.z 209. 123 z p6zn zm.), a takze:

- wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

-zwielokrotnianie kazdg mozliwg technika, w tym technika drukarska, kserograficzng,

zapisu magnetycznego, technika cyfrows,

-wprowadzenie do pamieci komputera, przesylanie przy pomocy sieci multimedialnej,

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- publiczne udostepnianie w formie ogdélnodostepnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowan do publikacji w celach promocji inwestyciji,

- wykorzystanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy

finansowej do realizacji inwestycji,

3. Przeniesienie powyzszych praw nastepuje z dniem podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktéorym mowa w § 2, przez obie strony umowy.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatlem innych oséb,
ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do opracowan lub ich cze$ci, Wykonawca
zobowigzuje sie:

a. naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawo autorskie celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okresowym w ust. 2 i ust. 3,

b. uzyska¢ zgode autoréw opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy do
korzystania z nich przez Zamawiajacego z opracowan na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 2,

c. dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz opracowaniami bedacymi przedmiotem niniejszej
umowy o$wiadczen tworcow (wspoéttworcow), ze Wykonawca dysponuje prawami
autorskimi do tych opracowan oraz, Ze wyrazaja oni zgode, o ktérej mowa
w pkt. b.

5. W przypadku wytoczenia powoéddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w  zwigzku
z naruszeniem praw osob trzecich Wykonawca zobowiagzuje sie wzigé udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

c) Roboty budowlane

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020r.
poz. 1333 ), okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci z polska
norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych
dokumentoéw przedstawi Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego;

5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219),

b)  Ustawy z dnial4.12.2012r. o odpadach (t,j. Dz. U.z 2020 poz. 797).
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Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i doz6ér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

10)Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkéw pracownikéow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11)Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

12)Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13)Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

15)Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

17)Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

18)Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz
ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym zwigzane.

19) Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy i wyposazy biuro budowy stuzace dla
potrzeb kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych oraz obstugi budowy
Wykonawcy robét. Biuro budowy ma by¢ czynne w godz. 7.00 do 15.00. Wykonawca wg
wtlasnego uznania moze przedtuzy¢ prace biura.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru konncowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej
w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
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wlasnosci, spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej warto$ci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w petlnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisag OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartos$ci kontraktu.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢, na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét.
22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,
ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji rob6t) o ile zajedzie taka potrzeba,

b) Sporzadzi lub =zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okres$lonym w art. 21a ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

23)Wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodnos¢ z dokumentacja.

24)Pozyskanie zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy na roboty budowlane z
Podwykonawcg/ podwykonawcami- art. 6471K.C.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

a) Projektanta  bedzie................ w  specjalnosci .o W e
uprawnieniami budowlanymi o nr ewid. ... wydane Przez ... w
specjalnosci ..ocoecverieeeniieenns bedacego cztonkiem ...................... onrewid. ...ccoveeeiiieniienn

b) Kierownikiem budowy (robét) bedzie................ w  specjalnosci ..o, w
.......................... uprawnieniami budowlanymi o nr ewid. ..........wydane przez
..................... w specjalno$ci .........................bedacego cztonkiem ....................0 nr ewid.

3. Zmiana ktérejkolwiek z osdéb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie
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wskazanych os6b bedg spetnia¢c warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzal sie wykonywa¢ przedmiot umowy
przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, Ze
osoby wykonujace Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oso6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcédw. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do
zmiany skladu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w
Ofercie zobowigzal sie wykonywaé¢ Przedmiot Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilo$¢ etatéw takich os6b winna by¢ nie mniejsza
niz wynikajaca z oferty.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ............. ztotych (stownie: .................), w tym:

e ZE NEEEO, . zt, w tym:

- wartos$¢ dokumentacji projeKtowej- ...........cccecovvvennns

- warto$¢ robdt budowlanych - ..........cccceevvcvnnennnnn,
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie

z PFU.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robo6t objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, atakze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
. Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ........cc.........
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane prace nastepowac bedzie na podstawie trzech
faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru skonczonych
elementéw robot oraz protokotu odbioru koncowego robot zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
Faktura I- w wysoko$ci nie wiekszej niz 30.000, do dnia 15.12.20109r.
Faktura Il - stanowiacg réznice pomiedzy wskazana w ust. 1 wartos$cia dokumentacji
a wartoscia faktury I /po uzyskaniu decyzji ZRID/ w terminie do 30.11.2020r.
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Faktura Il w wysokosci nie wiekszej niz 20% wartosci robét budowlanych w terminie
do 30.06.2021r.

Faktura IV w wysokosci do 70% warto$ci robot budowlanych w terminie do 30.08.2021r.
Faktura V nie wiecej niz 10% wartos$ci roboty budowlane/w wysoko$ci stanowigcej réznice
pomiedzy wynagrodzeniem ryczattowym brutto a ptatno$ciami wynikajacymi z faktury I- IV
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ostateczne wartosci faktur zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

7. Podstawg do wystawienia faktury I i Il bedzie protokét odbioru dokumentacji. Dokumentem
potwierdzajagcym przyjecie przez Zamawiajagcego wykonanej dokumentacji technicznej jest
protokét zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy po sprawdzeniu
dokumentacji przez Zamawiajacego. Podstawa zaptaty faktury II stanowi zalaczony do
protokotu decyzji ZRID

8. Podstawa do wystawienia faktury Il - V bedzie zatwierdzony przez Inspektora kosztorys
powykonawczy dla zrealizowanego zakresu rob6t wraz z protokotem czesciowego odbioru
skonczonych elementéw, robot, obiektu. Wykonawca wraz ze ztozeniem faktury potwierdza
dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcéw za wykonane prace. Brak potwierdzenia
wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury przejsciowe;.

9. Podstawg do wystawienia faktury V koncowej jest protokoét odbioru koncowego robét
i ostateczna decyzja pozwolenie na uzytkowanie.

10. Rozliczenia okresowe
a) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

zestawienie wartoSci wykonanych robét budowlanych stanowigcych skonczone elementy
zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w §2 umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potragcen.

b) Zestawienie warto$ci wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego.

c) Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt. 1 oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

11. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedktada o$wiadczenie kierownika
budowy, ze wszystkie roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowlang, umowa i
zasadami sztuki budowlane;j.

12. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie protoké6t odbioru koncowego robét.

13. Do momentu kornicowego odbioru robdt protokotem odbioru, ryzyko utraty lub
pogorszenia sie stanu robot ponosi Wykonawca.
14. Protokot odbioru konicowego robdt powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbior zostat

dokonany skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskutecznos¢ odbioru konnicowego stwierdza sie
w protokole w sytuacji, gdy Wykonawca zgtosit Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru
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przedwczesnie lub roboty s3 dotkniete usterkami/wadami nadajacymi sie do usuniecia z
zastrzezeniem ust.8.

15. Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznosci odbioru koncowego gdy w
czasie odbioru stwierdzono wady/usterki nadajgce sie do usuniecia ale sg to wady/usterki
nie uniemozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre$lona w fakturze
koncowej bedzie ustalona wg zasad okreslonych w § 6 pkt.12.

16. Protokét nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura
zostanie zwrocona Wykonawcy

17. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy

werenennnesW terminie 30 dni od daty ztoZenia w siedzibie Zamawiajacego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcdw, réwniez do faktury nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie Podwykonawcy,
ze Wykonawca dokonat w cato$ci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

18. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

19. Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uptynat. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajacego.

22. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zZgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

23. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w pkt. 21,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w pkt. 20., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 21. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. BezposSrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

25. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

26. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o
ktérych mowa w pkt. 6., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdét, w ktéorym beda
wyszczeg6lnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu roboét,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnoSciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

d) a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.
27. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktérych mowa w pkt. 19., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia
dowodéw zaptaty do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w pkt. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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28. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

29. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy
sie, co uznaje sie za ro6wnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

30. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z
Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

31. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

32. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oS$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 6 Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiér prac projektowych - kompletnej dokumentacji wraz z decyzja ZRID/ decyzja
pozwolenie na budowe.

a) Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajagcego wykonanej
dokumentacji technicznej jest protokét zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony
umowy po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego i uzyskaniu pozytywnej
opinii.
b) Protokdl, o ktérym mowa w ppkt. a) stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury Il za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
c) Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji zamdwienia do konsultacji i uzgodnien
rozwigzan projektowych.
d) Wykonawca zobowigzany jest wyjasni¢ Zamawiajagcemu watpliwosci dotyczace
dokumentacji techniczno- - kosztorysowej i zawartych w niej rozwigzan w terminie 3 dni.
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e) Protokoét odbioru dokumentacji technicznej stanowi podstawe do spisania protokotu
przekazania terenu budowy, dokonania zgloszenia w PINB w Kielcach o zamierza
rozpoczecia robot, a nastepnie rozpoczecia rob6t budowlanych.

2) Odbiory czesciowe - skonczonych elementéw robot

3) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

4) 0dbié6r koncowy.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika budowy.

Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najp6zniej w dniu odbioru koncowego)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a. Dziennik budowy,

b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (2 egz.).

c. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d. Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot
z obowiazujacymi przepisam i normami,

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

f. Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

g. Ostateczne pozwolenia na uzytkowanie, decyzja o wprowadzeniu stalej organizacji
ruchu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie nie dtuzszym

niz 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowos$ci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Protokot nieskutecznego odbioru konicowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez

wykonawce faktury koficowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura

zostanie zwrdcona Wykonawcy.

W protokole nieskutecznego odbioru koficowego strony ustalg zakres rob6t niewykonanych

lub wady/usterki nadajace sie do usuniecia.

Stwierdzenie w toku odbioru koricowego okolicznosci okreslonych w ust.9 (przedwczesnos¢

zgloszenia gotowos$ci do odbioru, wady/usterki nadajace sie do usuniecia), jest

réwnoznaczne z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony w terminie.
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Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do
odbioru koncowego po rzeczywistym zakoriczeniu robdt lub usunieciu tych wad/usterek,
ktére nadawaty sie do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usuniecia
to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej lub domagac¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej w innej formie anizeli obniZenie wynagrodzenia (np. domagac¢
sie wydtuzenia gwarancji jakosci na caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment
dotkniety wadg/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstapi¢ od umowy,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sie
od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych sie do usuniecia nie
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odebra¢ skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

2) domagac sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w
innej formie anizeli obniZenie wynagrodzenia (np. domagac sie wydtuzenia gwarancji,
jakosci na caly przedmiot zamo6wienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka))

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdwié

odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbior koncowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, Ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze
wykonaweca nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub gdy
zostaly stwierdzone wady/usterki nadajace sie do usuniecia - okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru (odbiér nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wpykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej  brutto), oktorym mowa w §5 ust. 1Lt. ..o zt  (stownie
ztotych:...........................) w formie ...............
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokoSci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku, gdy termin zakoniczenia robét stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowiazany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam oKkres, o jaki wydtuzony zostat termin zakonczenia robét.
Dokument potwierdzajacy przediuzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedtuzajgcego termin
zakoniczenia robot.
W przypadku niedostarczenia w terminie okres§lonym w pkt. 4 zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci Wykonawcy kwote z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaptaty kary umownej okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.

§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kary umownej

w nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokoS$ci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
liczonego od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym roboty miaty zosta¢ ukoniczone,

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych
w czasie czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwtoka)- w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
liczonego od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usuniete,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
(naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
wilasciwych przepisow prawa) - wwysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koricowego
nienadajacych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajgcego mozliwo$¢ uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysoko$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w §5 ust.1 umowy,

e) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1,

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania, jakie otrzymatby na wykonanie przedmiotu
umowy w wysokoSci kwoty nie otrzymanego dofinansowania - jezeli zamoéwienie
jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkéw pozyskanych przez Gmine,
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g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania, jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy
w  wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamodwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine,

h) za wprowadzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na plac budowy bez
zgody Zamawiajgcego w wysokosSci 10 % wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 5
ust.1.

i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian
10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1,

j) nieprzedluzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1,

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust.1,

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

2. W przypadku niedozwolonej kumulacji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote stanowiacg kare umowng z nalezno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode bez wcze$niejszego wezwania.

6. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy,
chyba Ze jest to kara nalezna Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie miat wobec Zamawiajacego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest traktowane
na rowni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do
domagania sie zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej
umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umoéwionym terminie
pomimo wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
zniniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji
robét nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajgce z wilasciwych przepiséw prawa w
szczegbOlnosci obowigzek wspélpracy z Zamawiajagcym w toku procesu budowy
(uniemozliwia zamawiajagcemu kontakt z Wykonawca, uniemozliwia Zamawiajacemu i
Inspektorowi Nadzoru wglad do Dziennika budowy itp. nie reaguje na zapytania
Zamawiajacego o stan postepu rob6t, przyczyny opdéznien robot)

5) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtosciowe i naprawcze.

6) Wystapig okolicznosci okreslone we wlasciwych przepisach prawa uprawniajace
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

7) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

8) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robét wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy,

9) zwloki w opracowaniu dokumentacji lub usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
ktora utrudnia wykonanie zadania realizowanego w oparciu o projekt w terminie
zatozonym przez Zamawiajacego,

10)razacego naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej umowy, w
szczegbdlnosci wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z umowa

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego jest
naruszenie przez Wykonawce postanowien umowy lub witasciwych przepisow prawa
Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do
dnia odstgpienia jak réwniez do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu
wykonania zamoéwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur
VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru
koncowego lub przystapienia do czynnosci odbioru konicowego robét,

4, Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pktb) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokoét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania
umowy) oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$Sci umowy Podwykonawcy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemne zgody Zamawiajgcego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawcy, a
takze projektu jej zmiany.
2. Zlecenie wykonania czeSci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezZeniem, Ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunkuy,
potwierdzajacych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnoS$ci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatnos$ci za wykonane roboty budowlane,
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d) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, iz zapoznat sie z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia
0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robé6t i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, nie p6zZniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamdéwienn publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

11. Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej
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zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i

do jej zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okreslonych w SIWZ.

13. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez Zamawiajgcego do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich
akceptacje.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0, 5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

16. Przedktadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z
oryginatem.

17. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na
rzecz Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy obcigzytyby Zamawiajacego, ponosi
Wykonawca.

18. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powotujgc sie na okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z
powodow okreslonych w pkt. 8,9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru koficowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na oKres ................ miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
skutecznego odbioru konicowego na warunkach okre$lonych ponizej. Niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 60 miesiecy rekojmi za wady
wykonanych robét oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatow.

5. Poczatkowy bieg terminéw rekojmi za wady bedzie liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy z tytutu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zada¢ usuniecia wady
b) Zadac¢ obnizenia wynagrodzenia,
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c) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w §10.

7. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy

moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych z powodu istnienia wady.

8. 0 wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robét Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

10. Jezeli Wykonawca odméwit usuniecia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usungc¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy w drodze wykonania
zastepczego, zachowujagc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania
uzupetniajacego.

11. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia

beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego
przez wykonawece.

§13 Gwarancja jakos$ci materialéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami
producenta

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreslonym w ust.1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujgc ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre$lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajgcy bedzie
zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cig napraw
lub wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami
gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odptatnych
ustug serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug
gwarancyjnych §wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt
Swiadczenie tych ustug- Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie zachowanie warunkow
gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamo6wienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat
Zamawiajacemu kart gwarancyjnych dla tych materiatéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek
materiatéw i urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach
obowiazkéw rekojmi lub gwarancji okreslonej w §12.
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W przypadku wad materiatéw i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy, jako
nabywca tych materiatéw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor
uprawnien nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia
wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek
wniesionego przez Wykonawce.

§ 14 Obowiazki Wykonawcy dotyczace zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1.

10.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie okreslonym w §1 pkt. 9 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy wymienione w ust. 1 roboty
budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 19756 r. - Kodeks Pracy (t.j.Dz. U.2018 poz. 108)

Nieprzediozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) o$wiadczenia, o ktorym mowa w §1
ust. 11 umowy zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) 2z Pracownikami
$wiadczacymi roboty budowlane zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy $wiadczacy Roboty budowane zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
i przepisoéw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca oswiadcza, Ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetno$ci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkow
(jesli tego wymagajq przepisy prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty
budowlane odziezy ochronnej i Srodkdw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw
$Swiadczacych roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
Umowy.

Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktére beda akceptowaé projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)

Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeienia przez
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Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw S$wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu - za kazda
osobe.

Nieprzedtozenie przez wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w §1 ust.11 umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowac
bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w pkt. 10, niniejszej umowy,
a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pacy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okres$lonych w art.22 § 1 ustawy
Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§ 15 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej

w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania zmian

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonat wyboru oferty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, w formie

aneksu do umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Przedtuzajace sie procedury opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji
i uzgodnien,

2) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamdéwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

3) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

5) wystgpienie okolicznoséci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron, ktore nastgpito po wejéciu w zycie umowy,

6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

7) konieczno$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

8) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne z tym, Ze

wielkos¢ tych zmian musi by¢ powiqzana z przyczynq jaka jq spowodowata. Wydtuzenie

okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowiqzek przedtuzenia terminu
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waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i jego wysokosci oraz jezeli jest to konieczne uzyskanie zgody Dotujgcego.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania cze$ci robét zbednych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, a wynikajacych

np. z technologii rob6t, co skutkowac¢ bedzie obniZeniem wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

zmian technologicznych, spowodowanych w szczeg6lnosci nastepujacymi

okolicznos$ciami:

a) niedostepnos$ciag na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwosécia zastosowania materiatéw lub urzgdzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robét,

c) mozliwo$cig zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych, a w
szczego6lnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

g) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowe;j,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego;
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j) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji;
¢) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na innego
Podwykonawce spetniajgcego warunki tego zamdwienia.

6. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktéore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowg, a ktérych wykonanie stato sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamoéwienia, a bez
wykonania ktérych odbiér i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace
z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostaty
okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii
wykonania robét.

7. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu do
umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokoét koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokét
konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystapit
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajagcego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,
zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych umowa, =zawierajgcego wycene rob6t zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowe;j.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac¢ opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;j.

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.3: muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z
nastepujacych dokumentéw: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta
Wykonawcy, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty zlozenia oferty z
uwzglednieniem czynnikéw cenotwdrczych przyjetych w w/w dokumentach, W przypadkuy,
gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3,
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wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt.

3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych w zakresie zmiany wynagrodzenia

w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) Zmiany ustawowe] stawki VAT od towardéw i ustug na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia, w okresie obowigzywania umowy,

2) W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w okresie
obowigzywania umowy

3) W przypadku zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne
- jesli zmiany te miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 10 pkt. 1) zmiana
wynagrodzenia brutto bedzie dotyczyla faktur wystawionych po dniu wejscia w Zycie
przepiséw zmieniajacych warto$¢ stawki podatku VAT od towaréw i ustug. Zmiana stawki
VAT od towaréw i ustug, pociaga za sobg zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§5, bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Ustalona stawka VAT bedzie
doliczona do ceny netto danej faktury.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 10 pkt. 2) wykonawca sklada
pisemny wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczy¢ wytacznie
0s6b bezposrednio realizujagcych umowe. Wniosek winien zawiera¢é wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne o prawne oraz doktadne wyliczenie kwot wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest do zobligowany wykazac
wiosek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzZszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za parce na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca
zobowigzany jest ponosi¢ w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowalne koszty wynikajgce z podwyzZszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 10 pkt. 3) wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy
0s6b bezposrednio realizujacych umowe. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne lub prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy. W szczeg6lnos$ci wykonawca zobowigzany jest wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust 10 pkt. 3) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek winien
obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana zasad, o ktérych mowa w ust 10 pkt. 3).
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14. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku
wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

15. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego zasadno$ci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia z zycie
zmian, o ktérych mowa w ustawie PZP art. 142 ust. 5 pkt. 1, 2, 3.

16. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 10 pkt. 1, 2, 3 nalezy do
wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

17.W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedlozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci stanowiagcy podstawe do aneksu do umowy.

§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1,

2) Program funkcjonalno- uzytkowy,

3) Warunki gwarancji - Zatgcznik 3,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
Wydatki w ramach zawartej umowy bedg klasyfikowane w budzecie Miasta i Gminy Lagéw:
Dzial: .o Rozdzial: ...
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WARUNKI GWARANCJI
Zatacznik Nr 3 do umowy

Wykonawca:

Udziela gwarancja na okres ......... miesiecy,

(ktorego poczatek liczony od dnia koncowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego dla danej cze$ci zamowienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w =zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni
roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie
- zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w nagléwku niniejszego pisma. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt. 5 i pkt.
6.

5. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacje
lub powodujgca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie.

6. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w pkt. 5, i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.
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7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych
niz w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze S$rodkow ,zabezpieczenia
prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

11. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

12. Jesli w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzgdzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

13. Je$li na zainstalowane w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie
gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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