Szczegobtowe Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

Nazwa zamdwienia:

Remonty drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Plucki

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid. 275, 273 obreb Phucki, gm. tagow
Numer specyfikacji SST 1
Grupa robot:452,

Klasy robot:4523,

Kategorie rob6t:45233,

Nazwa i adres zamawigjacego:Urzad Gminy Lagow
ul. lwanska 11
26 - 025 Lagow

Podstawa prawna niniejszeqgo dokumentu: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w

sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania szczegblowe odnoszace sie

do wykonania i odbioru robot w ramach zadania:

Remonty drogi dojazdowej do gruntow rolnych w msc. Plucki, gm. tagow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu przepisow technicznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

a) roboty przygotowawcze: odtworzenic trasy i punktow wysoko$ciowych, mechaniczna cinka drzew,
karczowanie krzakéw, mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

b) roboty ziemne - wykopy z zageszczenie gruntu na nasypie,

¢) odwodnienie korpusu drogowego- wykonanie czesci przelotowej przepustu drogowego

d) podbudowa- profilowanie i zageszczanie podioza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wyrbwnywanie istniejacej nawierzchni,

e) wykonanie nawierzchni- nawierzchni $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej grubosé warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

f) utwardzanie poboczy- profilowanie | zageszczanie podioza, wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego,
0Czyszczanie rowow z namutu

g) oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu- ustawianie znakow,

2. Lokalizacja, zakres i podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

1. Wspdiny Stownik Zamowien Publicznych CPV 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drég.

2. Odcinek drogi: o dugosci 0,5 km

3. Stan istniejacy:

Odcinek projektowanej drogi zaczyna sig  od drogi gminnej ul. Dule a koniec odcinka laczy sie z droga
wojewodzka,

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa,
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4. Stan projektowany:

Na calym odcinku zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 mb o nawierzchni asfaltobetony oraz obustronne
pobocza gruntowe 0,5 m.

5. W oparciu zat. Nr. 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. /
Dz.U.Nr.43/

Remont drogi gminnej obejmuie:

- korytowanie i profilowanie, a nastepnie zageszczenie podioza,
- wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku gr. 10 cm PO zageszczeniu
- ulozenie warstwy dolne; podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm gr.15 cm po zageszczeniu,
- ulozenie warstwy gorne; podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm po zageszczeniu,
- wymiana istniejacego przepust wraz z montazem $cianki czolowej.

4.2.0dwodnienie:

Zalozono wymiane przepustu @50 o dtugosci 10 m oraz obustronny montaz murkéw czotowych.

2. 2. WYKONANIE ROBOT
221 Réwnanie | proflowanie wraz z zageszczeniem drég o  nawierzchni gruntowej
- jednostka: 1m? profilowanej powierzchni

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:

— Wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

—  Scigcie i uzupeknienie nierdwnosci:

—  uzupeinienie glebokich lokalnych zanizen materiatem zblizonym do miejscowego;

—  uzyskanie spadku poprzecznego o wartosci 2 %;

= IeCzne usunigcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

— zageszczanie walcem samojezdnym za kazdym przejazdem rowniarki.
Celem robot jest uzyskanie rownej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe odprowadzane $q poza pas
jezdny. W przypadku zawyzonych poboczy nalezy przewidzie¢ koniecznosé wykonania  rowkéw
odprowadzajacych wode.
Wykonawca do realizacji zamowienia (uzupetnienia glebokich lokalnych zanizen) pozyska materiat miejscowy
lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajacych roziozenie, wyprofilowanie i
zageszczenie. Rodzaj zastosowanego materiau nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.
Koniecznos¢ uzupetnienia nawierzchni warstwa o Sredniej gruboéci 10cm nie przekroczy 1% tacznej powierzchni
robét.
Nalezy uwzgledni¢, ze w ok. 5% robét konieczne bedzie nawilzenie gruntu gwarantujace poprawne wykonanie
zadania.
Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecen w przypadku, jesli bedzie

to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.
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2.2.3. Mechaniczne $cianie poboczy, grubos¢ warstwy Scinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem $cinki —
jednostka: 1m?2 regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na $cieciu pobocza w taki sposob, by przywrécié poboczu spadek poprzeczny wynoszacy min. 5
%. W przypadku bardzo zlego stanu technicznego jezdni, o wyborze sposobu $cinania decydowat bedzie
osiggnigcie celu - odprowadzenie wody z jezdni. Na zadnej czesci jezdni nie moze sie gromadzi¢ woda
opadowa. Na skutek $cinania poboczy nie moze zmniejszy¢ sie przekroj rowu odwadniajacego przy drodze, jesli
on istnieje. Materiat ze $cietego pobocza nalezy, realizujac polecenia zamawiajacego, wbudowac w inne miejsce
pasa drogowego lub wywiez¢ poza pas drogowy. Whudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z
whasciwym  wyprofilowaniem | zageszczeniem) bedzie realizowane w ramach $rodkow finansowych
przewidzianych za $cinanie pobocza, musi by¢ skalkulowane w cenie jednostkowej $cinania. Wywoz gruntu poza
pas drogowy objety robotami takze nalezy skalkulowaé w cenie jednostkowej $cinania.

W ramach zlecenia na $cinanie poboczy nalezy wykonaé, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porzadkowe
w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robét ~ wiacznie z recznym wyrownaniem pobocza (jesli jest taka
konieczno$t), zageszczeniem pobocza, jesli wykonane roboty zbytnio go naruszyly oraz pozamiataniem jezdni,
Jesli praca sprzetu lub roboty przetadunkowe spowodowaly jej zabrudzenie. Nalezy rowniez uporzadkowaé teren
robot, wywiez¢ i zutylizowaé urobek i ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.

Przy rozliczeniu robét bedzie uwzgledniona rzeczywista $rednia grubosé warstwy pobocza do $ciecia - jesli
wyniesie ona do 10cm wéwczas wynagrodzenie zostanie rozliczone z wykorzystaniem niniejszej pozycji, jezeli od

10cm do 20cm - wg poz. 2.3

2. 2.6. Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji nalezy skalkulowag:
Remont drogi gminnej obejmuie:

- korytowanie i profilowanie, a nastepnie zageszczenie podioza,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu

- UoZenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm gr.15 cm po zageszczeniu,

- ulozenie warstwy gornej podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm po zageszczeniu,

- wymiana istniejacego przepust wraz z montazem $cianki czotowej.
Planujgc roboty nalezy uwzglednia¢ koniecznosé uzyskania jednorodnej nawierzchni ttuczniowej o spadku
poprzecznym jezdni 2% i poboczy 5%.
Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowac o zmianie powyzszych zalecen w przypadku, jesli bedzie
to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

3. Wplyw inwestycii na $rodowisko.

Remont przedmiotowe] drogi jest inwestycja o charakterze lokalnym, ktora nie wplynie w znacznym stopniu na
istniejgce Srodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych, a takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej
okolicy. Utwardzenie drogi kruszywem poprawi ptynnos¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa, emisje spalin i hatasu,
poprawi bezpieczenstwo i funkcjonalnosé drogi. Wykonanie calosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwigkszy

jego atrakcyjnos¢ gospodarcza- stworzy mozliwo$¢ zabudowy.
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3.1. Zabezpieczenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy (dojazdy do
posesji).W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien by¢ wiaczony w cene ofertowg
zamoéwienia.

3.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowych i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
3.5. Qchrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz inne urzadzenia podziemne i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi przez strone
zamawiajacq w ramach planu ich lokalizacji,

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie zawiadomi Inwestora i udzieli wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego odbioru robét.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne | migjscowe oraz przepisy
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw oraz wytycznych podczas prowadzenia robot.

4.MATERIALY.

4.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, iz materiaty wbudowane spelniaja wymagania dokumentacji

projektowej jak i specyfikacji technicznej.

4.2. Materiaty

Wykonawca do realizacji zaméwienia pozyska materialy (thuczen i kliniec kamienny lub betonowy, destrukt
asfaltowy, emulsja asfaltowa, pospoika, humus, niespoisty przepuszczalny grunt mineralny na uzupetnienia drég
gruntowych), nasiona traw nalezytej jakosci, gwarantujace osiagniecie oczekiwanego celu.

4.3. Przechowywanie i skladanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inwestora.

4.4. Materialy i urzadzenia.

Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, w ktorej
to zawarto opisy co do jakosci i iloéci materiatow.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nigkorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg i odpowiadaé wskazaniom
zawartym w dokumentacji budowlanej.

6. TRANSPORT,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

7. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé zastosowanych
materiatldw wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlano- projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, warunkami umowy oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenia w terminie i wyznaczenie wysokosci elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, musza by¢ poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot nie
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowe;, obowigzujacych normach |
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki zadan, doswiadczen z
przesziosci oraz inne wyniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem przez inwestora, obowigzujacym strone Zamawiajacq i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisam, spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco, beda dotyczyé przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika oraz
opatrzone datq i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

> date przekazania wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia, wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

vV V V Vv Vv

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych oraz kohcowych

odbioru robdt,

A\

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

v

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

v

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

dane dotyczace sposobu zabezpieczania robét,

dane dotyczace jakosci materiatow,

wyniki prob poszczegéinych elementow budowli, podaniem kto je przeprowadzat,

vV V VvV Vv

inne istotne informacje o przebiegu robdt,

9.0DBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez strone zamawiajacg w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacja techniczng,

9.1. Dokumenty odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez strone Zamawiajaca,
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje

projektowa podwykonawcza z naniesionymi zmianami,
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kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, uwagi i zalecenia inspektora
nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowaniu wykonania
jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
sprawozdania techniczne, inne dokumenty wymagane przez strong zamawiajaca, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac: lokalizacje i zakres wykonywanych robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez strone Zamawiajaca,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakofczenia robot.

10.PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest stawka ryczattowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$¢ faktury w ciagu 30 dni od daty ziozenia.
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