Opracowanie dokumentacii ,,Budowa drogi gminnej Zbelutka przez las”

Umowa nrlZP.272....2014

zawartaw dniu ................. r. pomiedzy:
Gming tagdéw z adresem i siedzibg Urzgd Cminy tagdw ul. Iwarkska 11, 26-025
tagodw

zwanq dalej w tekicie umowy ,,Zamawiajgcym?”, reprezentowanq przez:

mgr inz. Matgorzate Ortowskq - Masternak - Wojta Gminy tagdw

................................ zwanym dalej Wykonawcg

W rezultacie dokonanego przez Zamawidjgcego wyboru wykonawcy sposréd
wykonawcdw, ktérzy w odpowiedz na zaproszenie do sktadania Propozycji cenowej
na realizacje przedmioty zamowienia, w postepowaniu, do ktdrego nie stosuje sie
przepisdbw ustawy Prawo zamowieh publicznych - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnig
29 stycznia 2004r. Prawo zamédwienh publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907, 984, 1047

i 1473) zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;:

§ 1. Przedmiot umowy
Zamawiajqcy zleca, o Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projekt budowy
drogi gminnej Zbelutka przez las.
§ 2. Zakres rzeczowy
I. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentagiji projektowej w zakresie budowy drogi gminnej

b) Uzyskanie wszelkich uzgodnieh, opinii, decyzji niezbednych do wydania
decyzji ZRID (zezwolenia na redlizacje inwestycj drogowej);

c) Wykonanie dokumentagiji geodezyjne] w zakresie uregulowania stanu
prawnego gruntéw, wydzielenia pasa drogowego, dokonania podziatdw
geodezyjnych, przeniesieniq wtasnosci gruntéw.

d) Dokumentacja projektowa musi by¢ poprawna pod wzgledem technicznym.
Nalezy uwzglednié& zastosowanie rozwigqzaoh standardowych skutkujgcych

optymalizacjq kosztéw.
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e) Zadanie nalezy zaprojektowad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami techniczno-budowlanymi.
2. W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodzq nastepujgce
opracowania:
a) Projekt budowlany budowy drogi wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
zezwoleniami i opiniami - 4 egzemplarze;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - 2 egzemplarze;
c) Przedmiar robdt - 2 egzemplarze:
d) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze:
e) Wersja elektroniczna dokumentaciji na ptycie CD - 2 egzemplarz;
f) Projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas robdt - 2 egzemplarze;

g) Projekt statej organizaciji ruchu - 2 egzemplarze;

h) Dokumentacja geodezyjno- 2 egzemplarze.

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana
odrebnymi przepisami:
1) pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (2 egzemplarze) z klauzulg aktualnoici
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzgcych w sktad,
2) opracowanie aktuainej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500
3) mapa ewidencji gruntdéw z naniesiong(na czerwono) zajetosciq terenu pod
projektowang droge gminng z odwodnieniem,
4) tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w kidre wystepuje wejécie
z projektowanq droga,
5) uzyskanie decyzi o srodowiskowych  uwarunkowaniach,  wraz
z opracowaniem  raportu oddziatywania inwestycji na $Srodowisko - gdy
bedzie wymagany,
6) w razie potrzeby przeprowadzenie konsultacji spotecznych z udziatem
przedstawicieli inwestora i opracowanie z niej dokumentacii,
7) przygotowanie materiatéw do wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych

( do ZRID),

Strona?2 z 14




Opracowanie dokumentacii ,,Budowa drogi gminnej Zbelutka przez las”

8) rozwigzania projektowe powinny miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym
granicq decyzji ZRID,

?) uzyskanie wszelkich niezbednych (do uzyskania decyzji o ZRID,

10) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z uzgodnieh
w instytucjach biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID,
ULICP, PNB

11) wykonanie wszelkich niezbednych dodatkowych opracowan wyniktych
z pozyskanych warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien decyzji,

12) uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejgcych ogrodzen,

13) Wykonanie dokumentacii geodezyjne] w zakresie uregulowania stanu
prawnego gruntéw, wydzelenia pasa drogowego, dokonania podziatdw
geodezyjnych, przeniesieniq witasnosci gruntdw.

14) przedmiary robét kosztorysy inwestorskie

15) wykonanie pomiaréw Uzupetniajgcych na mapach syt. - wys. w razie
potrzeby,

16) zaprojektowadé wjazdy do kazdej posesji , przylegtej do projektowanej drogi,
WIaz  z  pokazaniem dla  nich profili  podtuznych dostosowanych
do projektowane; niwelety drogi.

17) wykonaé inwentaryzacje zeleni z gospodarkqg szatq roélinng, zestawieniem
drzew i krzewdw do wycinki, z okresleniem masy pozyskanego drewna,
i uzyskanie zgody na wycinke drzew., Uzyskaé decyzje na wycinke, w razie
potrzeby,

18) opracowanie dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej i/lub geotechnicznej
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr12¢6 poz. 839) —
5 egzemplarze,

19) przygotowanie informagiji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz
szczegdtowego  zakresu rodzaju  robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

20} uzyska¢  zgody na wejscie w teren od zarzqdcdw  lub  wiascicieli

nieruchomosci na ktérych  zlokalizowana jest projektowana inwestycja
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i przekazaé do ZIKIT w celu wypisania o$wiadczenia o dysponowaniu tferenem

na cele budowlane.
21) opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbiory

robét budowlanych ( zgodnie z w/w rozporzgdzeniem )

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania zamawigjgcemu:

a) w formie opisowej i graficznej :

map syf.- wys.,

- opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjq fotograficzng- 1 egz

projekty budowlane i wykonawcze

projekt zagospodarowania terenu

projekty organizaciji ruchu: na czas budowy i docelowy — po 4 egz
dokumentacja geologiczno - inzynierska i/lub geotechniczna - 5 egz.

decyzja érodowiskowa, oraz raporty oddziatywania inwestycji na Srodowisko -

5egz

dokumentacja przeprowadzonych konsultacji spotecznych - 2egz

mapa ewidenciji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich

dziatek - 2 egz.

wypisy z rejestru gruntow

Zwymiarowanie geodezyjne- 3 egz.

opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci — oryginaty
potwierdzenie ztozenia wnioskow o decyzje administracyjne wraz z kpl. materiatdw
informacja dot. bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, tzw. ,, BIOZ " po 5 egz -
przedmiary robdt — po 5 egz.

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.

szczegdtowe specyfikacje techniczne - po 3 egz.

b) na nodniku cyfrowym :

- aktualna mapa syt.-wys. (w formacie *.dwg)

inwentaryzacja nieruchomosci wraz z dokumentacjq fotograficzng
opis techniczny w formacie Word 97 lub pd&zniejszy ( * .doc.)

rysunki zawarte w projektach (w formacie *.dwg)
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— raporty oddziatywania na $rodowisko

- dokumentacja przeprowadzonych konsultacji spotecznych

przedmiary robdt w programie,

kosztorysy inwestorskie,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- Zwymiarowanie geodezyjne
~ informacja ,, BIOZ "
S.. Wykonawca ponosi wszelkie koszty warunkdw fechnicznych oraz uzgodnien
zZwigzane z opracowywana branzq. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe
(wtascicieli/zarzgdcdw sieci 1ub urzqdzen) muszg  byé  wazne do daty
ostatecznoici decyzi o pozwoleniu na budowe. Ww. warunki i uzgodnienia
stanowiq integralng czesS¢ projektow branzowych. Wykonana dokumentacja bedzie
wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu  widzenia cely,
ktdremu ma stuzyé.  Zawierad bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzer
rozwiqzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, a takze
Spis  opracowan i dokumentag;ji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu
zamowienia. Posiadad bedzie oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez
projektantdw odpowiedzialnych zqg spetnienie  tych wymagan, ze zostata
wykonana zgodnie 7 umowq,  obowigzujgcymi przepisami i w  stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonawca dotgczy do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien projektantéw oraz zaswiadezen
zwtasciwej  Izby  Inzynieréw Budownictwa.  Wszelkie kopie dokumentdéw
zamieszczonych w dokumentag;ji projektowe] bedg poswiadczone przez
Wykonawce  za zgodnoié z oryginatem. Wykonawca wykona opracowania
projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania:
a) zapewnia czytelnose, przejrzystosé i jednoznacznoié tresci,
b) czei¢ opisowa i obliczeniowg powinna byé pisana ng komputerze, jest
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

c) format arkuszy rysunkowych bedze ograniczony do niezbednego minimum,
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d) catosé dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawq, na odwrocie ktorej
 bedfzie spis tresci,
e) cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyScie i czytelnie, rysunki bedqg
wykonane wg zasad rysunku technicznego,
f)  kazdy rysunek powinien byé opatrzony metrykg podobnie, jak strony tytutowe

i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacii
uzyskanych od Zamawidjgcego w zwiqzku z realizacjg niniejszego  zamdwienia.
Zamawidjgcy i wykonawca bedg wspdtpracowad w  sprawach merytorycznych

i formalnych ktdre wystgpiaq w trakcie realizacji zamdwienia

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego informowania Zamawiajgcego
o toku postepowania w pracach projektowych. Zamawiajgcy upowazni projektanta
do zatatwiania wszelkich spraw zwigzanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji,

tj. pozwolenie badz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.

§ 3. Wymagania

1. Zakres rzeczowy zadania:

a)Wykonanie map do celdéw projektowych w skali 1:500 dla zakresu
opracowania,
b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy sporzqdzeniu rozwigzan projektowych
zachowaé szczegdling starannos$é, oraz majgc na uwadze art. 29 ust. 3
Ustawqg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z
2013r., poz. 907, 984, 1047 i 1473) - przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywaé przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna
opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocq dostatecznie doktadnych

okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”
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3. Projekty nalezy wykonaé w oparciv o obowigzujgce przepisy i normy ze
szczegdinym uwzglednieniem:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr

204, poz. 2072 z pdzn. zm.)

b) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 nr 243, £0z.1623 ze.

zm.)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod

i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowania kosztéw robdt budowlanych (Dz. U z 2004r.

Nr130 poz.1389).

d) Ustawq z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

iredlizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz zmianami do w/w ustawy

z dnia 25 lipca 2008r.

§ 2. Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiqzuje sie  wykonaé | dostarczy¢  Zamawigjgcemu
dokumentacje projektowq wraz z niezbednymi uzgodnieniami do uzyskania
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej nie pozniej niz do 30.11.2014r.

2. Wykonawca w pierwsze] kolejnosci ti. do dnia .......... Lobowiqzany jest
do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

3. Wykonawca przystgpi do kolejnych etapdw prac projektowych po  uzyskaniu
pisemnej akceptaci przez Zamawigjgcego wymogdw zawartych w decyizji
Srodowiskowej oraz decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

3. Protokét, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zq wykonanie przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji zamdwienia do konsultacii
uzgodnien rozwigzanh projektowych.

5. Wykonawca zobowiqgzany jest wyjasnic Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczgce
dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zawartych w niej rozwiqzan w terminie

Wwyznaczonym przez Zamawidjgcego.
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§ 4. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uzgadnicjg wynagrodzenie ryczatfowe
brutto w wysokosci: .........

. Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacii.

. Podstowq zaptaty wynagrodzenia dla  Wykonawcy za opracowanie
dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) bedzie faktura VAT,
ptatna w terminie 30 dni od dnia jej ztozenia w siedzibie Zamawiojgcego
w nastepujgcy sposdb:

. W wynagrodzeniu okreslonym w pkt. 1 sq uwzglednione wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Ptatnosci z tytutu realizacji niniejszej umowy bedqg dokonywane na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje tez
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich

praw majgtkowych do przedmiotu zamdwienia.

§ 5. Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji  projektowej
stanowigcej przedmiot umowy zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego, zasadami
wspodtczesne] wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
normami i normatywami.

. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada uprawnienia i dysponuje pracownikami
posiadajgcymi  uprawnienia do wykonania przedmiotu  umowy  okreslone
przepisami prawa, aw szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

. W rozie stwierdzenia brakédw w projekcie budowlanym wskazanych przez
Starostwo, Projektant ma obowigzek uzupetnienia tych brakdw, w  terminie

wyznaczonym przez Staroste w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
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§ 6. Prawa autorskie

. Wykonawca oé$wiadcza, 7e 7 chwilg przekazania Zamawigjgcemu dokumentaciji

projektowej stanowigcej przedmiot umowy, przechodzg na Zamawiajgcego
autorskie  prawa  majgtkowe  do dokumentacji  bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przejicia na Zamawiajgcego tych praw
majgtkowych.

Wykonawca przenosi na Zamawidjgcego w ramach wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w §3 majatkowe prawa autorskie do opracowan bedgcych przedmiotem
niniejszej] umowy i do przekazania  Zamawiajgcemu egzemplarzy w/w
opracowan na wszelkich polach eksploataciji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r.
nr 90, poz.631 z pdin zm.), a takze:

- wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

-zwielokrotnianie kazdg moziwg technika, w tym  technikg drukarskq,
kserograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowq,

-wprowadzenie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowsej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- publiczne udostepnianie w formie ogdlnodostepnych wystaw i ekspozyciji,

- wykorzystanie opracowah do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystanie opracowan w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej do realizacji inwestycji,

- Przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdéwienia publicznego
zwiqzanych z redlizacjo inwestycji przez Zamawigjgcego na terenie, dig ktérego
zostata opracowana dokumentacja na podstawie niniejszej umowy.
Przeniesienie powyzszych praw nastepuje z dniem podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 2, przez obie strony umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem
innych osdb, ktérym przystuguja majatkowe prawa autorskie do opracowdan lub

ich czesci, Wykonawca zobowiqgzuje sie:
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a. nabyé od autoréw opracowan majgtkowe prawo autorskie celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiagjgcego w trybie okresowym w ust. 2
just. 3,

b. uzyskaé zgode autordéw opracowan bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
do korzystania z nich przez Zamawiojgcego z opracowah na polach eksploatacii
okreslonych w ust. 2,

c. dostarczy¢é Zamawiagjgcemu wraz opracowaniomi bedgcymi przedmiotem
niniejszej umowy  oswiadczeh  twércdw  (wspdttwodrcdw) - opracowan,
7e Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
7Ze wyrazajq oni zgode, o ktérej mowa w pkt. b.

5. W przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawicjgcemu w zwigzku
Z naruszeniem praw osdb trzecich Wykonawca zobowigzuje sie wzigc udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawigjgcego.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do honorowania wszelkich praw wynikajgcych
z ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych w okresie od ofrzymania
dokumentacji protokotem zdawczo - odbiorczym do wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

7. Zamawigjgcy ma prawo do dokonywania zmian w projekcie i uzupetniania

projektu w uzgodnieniu z Wykonawca,.

§ 6. Rekojmia

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego — na okres 2 lat.

2. Wykonawca udziela Zamawigjgcemu gwarancji na przedmiot zaméwienia,
obejmujgce] rzetelno$¢  ikompletnos¢é  przedmiotu  zamowienia  oraz
prawidtowosé przyjetych rozwigzah projektowych na podstawie, ktorych bedq
wykonywane roboty budowlane- na okres 2 lat.

3. Okres rekojmi i gwarangji rozpoczyna sie z chwilg przekazania Zamawigjgcemu
przedmiotu umowy iuptywa z chwilg zakohczenia okresu rekojmi i gwarancii
naroboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji bedqce]

przedmiotem umowy.
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4. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji

Wykonawca jest zobowiqgzany do bezptatnego usuniecia zaistniatych wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawigjqcego.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgey bedzie
ma&gt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

§ 7. Kary umowne.

. Strony postanawiagjg, ze wigzgcqg formq odszkodowan za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy bedq kary umowne.

2. Zamawigjgcy jest uprawiony do naliczenia kar umownych:

3.

a) za zwtoke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto naleznego  Wykonawcey  za kazdy dzied zwtoki
W przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (termin zakohczenia zostat
okredlony w §2),
b) za zwtoke w usunieciu wad vjawnionych w trakcie odbioru lub okresie rekojmi
I gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
za kazdy dzier zwtoki
C) za odstgpienie od Umowy przez Zamawicjgcego z przyczyn lezgcych
Wykonawcy.
La opdinienie w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca moze
naliczy¢ odsetki ustawowe.
Jezeli wartod¢ kar umownych nie pokryje wartodci poniesionej szkody, strony,
bedg mogty dochodrzié¢ od siebie odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych.
Wykonawca wyraza zgode na to by w razie zaistnienia podstaw do domagania
sie zaptaty kary umownej, zamawiajgey potrgcit kwote stanowigcq wysoko$é kar
umownych z dowolnej naleznoici Wykonawcey, na co Wykonawca WYyraza
zgode.
Zaptata kar umownych nie zwalnia stron 7 wypetniania wzajemnych zobowigzah

wynikajgcych z zapiséw umowy.
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§ 9. Peinomocnictwo dla wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé w imieniu Zamawiajacego wymaganych
uzgodnieh
i wystgpi¢ z ewentualnymi wnioskami o stosowne zezwolenie, jezeli wymagajq tego
przepisy prawa. Wszystkie zwigzane z tymi optaty ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy do realizacji obowigzkéw okreslonych w ust.1

pisemnego petnomocnictwa.

§ 10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych
okreélonych w kodeksie cywilnym iw przepisach szczegbtowych, a zwtaszcza

w Ustawie Prawo budowlane.

§ 11. Odstgpienie od umowy

1. Strony postanawiajq, ze przystuguije im proawo odstgpienia od umowy
w wypadkach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

2. Zamawigjgcy moze odstgpié od umowy w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci
o zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:, jezeli:

a) zwioki w opracowaniu dokumentacji lub usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze, ktéra utrudnia wykonanie zadania realizowanego w oparciu o projekt
w terminie zatozonym przez Zamawiajgcego,

b) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy,
w szczegdinosci wykonania dokumentacii projektowej niezgodnie z umowq

c) zbyt duzych kosztdw redlizacji inwestycji...¢22

3. Ponadto Zamawiadjgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

4. Odstgpienie, o ktérym, mowa w ust.l powinno nastgpic w formie pisemne;

i powinno zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Lamawiadjgcego
sporzqdzi protokdt postepu realizacji umowy w toku na dzien odstgpienia oroz
przyjmuje  nastepujgce obowiqzki szczegdtowe: wezwie Zamawigjgcego
do dokonania odbioru projektu w stanie na dzien odstgpienia, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada.

6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawigjacy  przyjmuje nastepujqce obowiqzki: dokonanie odbioru projektu
w stanie na dzieh odstgpienia oraz zaptaty wynhagrodzenia pomniejszonego

w odpowiednim stosunku do projektu kompletnego.

§ 11. Zmiana umowy
I.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron

wyrazonqg na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 12. Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy:
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sq
zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuije sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej
strony.

4. Strona, do ktérej zostato skierowane roszczenie, ma obowigzek do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty
zgtoszenia roszczenia.

5. Wiaéciwy do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wtasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie moze bez Zgody Zamawiagjgcego powierzyé  wykonanie
przedmiotu  umowy osobom  frzecim ani dokona¢  cegji wierzytelnosci

przystugujacych mu wzgledem Zamawidjgcego z tytutu niniejszej umowy.
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§ 16.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach

oryginatu,1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawidjgcego.

ZIAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika:

Strona 14 z 14



