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CPV-45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (ST 01) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy bezpiecznych nawierzchni z tworzyw
sztucznych oraz dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu zabaw w ramach inwestycji
p.t.: PROJEKT PLACU ZABAW realizowany w ramach zadania "DOPOSAZENIE ODDZIALtOW
PRZEDSZKOLNYCH "0" w SP w Piotrowie, w SP w Zbelutce, w SP w tagowie i filii
w Lechdéwku".
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Opracowana szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia. Odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich prostych robot
o drugorzednym charakterze dla inwestycji dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania dla realizowanego obiektu beda spetnione.
3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla
robot nizej wymienionych:
- wykonanie nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie trawnikow,
- ustawienie wyposazenia,
- montaz elementdéw placu zabaw
Szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje ( wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
-CPC):
- 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,
-45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45122700-2 - roboty w zakresie ksztaftowania terenu,
- 45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych,
-45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)
Ustalenia w powyzszych specyfikacjach dotycza sposobu prowadzenia robot zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym:
- przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw (200,00m2),
- wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia placu zabaw,
- dostawa i wykonanie podbudowy pod plac zabaw (200,00m2),
- budowe placu zabaw (200,00m2) z nawierzchni bezpiecznej,
- montaz urzadzen placu zabaw.
- wykonaniem ogrodzenia.
4. Okreslenia podstawowe.
Uiyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:
e Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot
[ =|= MA)( ' budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
o ‘ - zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
25-526 Kielce dokonywanych odbioréw Robét,
tel. 602-523-603
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg
i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przed zakryciem robot, ktérych dotycza.
Laboratorium - [aboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z ocenga, jako$ci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektéw nowych lub modernizacja
istniejgcych.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
i wymiary obiektu bedacego przedmiotu robot.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno - uzytkowych.
5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.
6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.
6.1 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.
6.2 Utrzymanie robot i obiektéw podczas budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uiywane do robot, od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie

qp MA)( utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie

o _ powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
25-526 Kielce elementy, byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do
tel B07.523.503 momentu odbioru koricowego. Jesli

tel 41 31-44-044
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny, po
otrzymaniu tego polecenia.
7. Zasady kontroli i odbioru robot.
7.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badann naukowych oraz inne
czynniki  wplywajagce na rozwazang kwestie, wilaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a takze normy, aprobaty i
atesty oraz wytyczne parnstwowe.
2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacji.
7.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na witasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
7.3 Zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:
1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowsa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢

qp_MA% jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
Q"ngﬁ i wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczacé
. 25-526 Kielce dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy,
ol 5{32-523_@3_ materiaty lub roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
iel 41 3140040 ~ Proj ektow? Iub SST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢
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elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy
robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
8. Teren budowy i dokumenty budowy.
8.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowa i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na wtasny koszt
wytyczy wspétrzedne gitdwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.
8.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.
8.3 Ksiega obmiaru.
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiaréw.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie A-06.00 Specyfikacji
3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione przy odbiorach czesciowych i na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez
Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym z mozliwoscia dostepu przez osoby
upowaznione,
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno

ap MA)‘\/ ; spowodowal jego natychmiastowe odtworzenie w formie
i przewidzianej prawem.

25506 elee 3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem
tel 60750308 dowoddéw, méwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkéw
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albo zagrozenia lub mienia powinno spowodowal natychmiastowe powiadomienie
wiasciwych organdw.
9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.
9.1 Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiladz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptyngé na sposob przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
9.2 Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okredlone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.
9.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkanicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow
pevenes obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: opfaty za zajecie
ap MA)( pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas
e _ drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
25-526 Kielce nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
tel 607.523.603 Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich
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Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajagcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
9.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot,
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
9.5 Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez,
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

A-01.00. ELEMENTY PLACU ZABAW.
1. ZASADY OGOLNE:
Urzadzenia montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego
braku, z zachowaniem ponizszych zasad:
- Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa
oraz co najmniej 5-cio letni okres gwarancji.
- Montaz urzadzenn dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
i uzytkowania sasiednich urzadzen

) Istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi

ap MAX w PN EN 1176-7.

ok - W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic
25-526 Kielce ' nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
tel. 602-523-603 dla danego urzgdzenia zgodnie z PN EN 1177.

tel. 41 31-44-044 B
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- Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie réwnym i pfaskim, niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami
niepowotanymi.
- Podczas prac montazowych stosowa¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzadzed z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego
urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkéw technicznych.
1.1. SPREZYNOPWIEC DINO.
Dane techniczne:
- dfugosé: 95 cm
- szerokos¢: 25 cm
- strefa upadku: 300 cm
- normy bezpieczeristwa EN 1176-1; EN 1176-3
Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Zabezpieczenia:
- stal cynkowana malowana proszkowo.
1.2. SPREZYNOPWIEC AUTO.
Dane techniczne:
- dtugosé: 95 cm
- szerokosc¢: 60 cm
- strefa upadku: 300 cm
- normy bezpieczeristwa EN 1176-1; EN 1176-3
Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Zabezpieczenia:
- stal cynkowana malowana proszkowo.
1.3. SPREZYNOPWIEC MOTOR.
Dane techniczne:
- dtugosé: 95 cm
- szerokos¢: 25 cm
- strefa upadku: 300 cm
- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3
Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego

: Zabezpieczenia:

ap MA)( - stal cynkowana malowana proszkowo.

ul.0krzel 64
25-525 Kielce

tel. B02-523-603
tel. 41 31-44-044 )
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1.4. . SPREZYNOPWIEC STATEK.

Dane techniczne:

- dtugosé: 100 cm

- szerokos¢: 60 cm

- strefa upadku: 350 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materialy:

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,

elementy kolorowe z HDPE, elementy ztaczne osfoniete kapturkami z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.5. HUSTAWKA KONIKI.

Dane techniczne:

- dtugosé: 405 cm

- szerokosc: 15 cm

- strefa upadku: 605 x 215 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Ramie hustawki wykonane z drewna klejonego bezrdzeniowego o srednicy 100 m,

potaczone z osig obrotu za pomocy dwustronnych stalowych ksztattownikéw malowanych

proszkowo. O$ obroty na czterech uszczelnionych tozyskach. Stalowa noga zabetonowana |

bezposrednio w gruncie. Uchwyty wykonane z wysoko-udarowego plastiku z szerokim

zakonczeniem. 3

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.6. PLAC ZABAW - O WYMIARACH: 3,15x2,95 m z wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa
5,90x5,55 m.

Wolnostojace urzadzenie wykonane z tworzywa, tworzgce wielopoziomowy zestaw

zaopatrzony w szerokie stopnie, zjezdzalnie z wysokimi brzegami oraz tunelem wraz z

bocznymi powierzchniami.

1.7. PLAC ZABAW - O WYMIARACH: 1,00x1,00x3,35 m z wyznaczeniem strefy

bezpieczenstwa 4,60x5,90 m

Wolnostojgce urzadzenie wykonane z tworzywa, tworzace wielopoziomowy zestaw posiada

zjezdzalnie z wysokimi brzegami oraz tunelem wraz z bocznymi powierzchniami.

1.8. - PLAC ZABAW O WYMIARACH: 4,00x1,90 m z wyznaczeniem strefy bezpieczenstwa
7,80x5,40 m

Domek drewniany ze schodkami i zjezdzZalnia, posiada zadaszone wejscie, wodoodporne

pokrycie dachu.

2. MONTAZ URZADZEN
Urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposéb, |
zgodnie z BHP oraz Polskimi Normami. Wykonawca powinien

aP N A)( zapewnié informacje dotyczace montowanych urzadzen i

Ll Okrzel 64 nawierzchni przed przystapieniem do robot. Informacje

25-526 Kielce powinny zawiera¢ dane dotyczace:

el BOZ.523603 - wymiaréw urzadzenia,

ebaiaiaaba - wielkosci stref bezpieczenstwa,

wwwimaxoraekly ol
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- wysokosci urzadzenia,
- wysokosci swobodnego upadku,
- zgodnodci z PN EN 1176,
- przedziatu wiekowego.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
powinien zapewnié instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji urzadzenia i sprawdzenia prawidfowego dziatania urzadzenia. Fundamenty
nalezy wykonywaé zgodnie z DTR urzadzenia. Gteboko$¢ posadowienia zgodna z gtebokoscia
przemarzania. W przypadku stosowania fundamentéw prefabrykowanych nalezy je ustawia
zgodnie z instrukcjg producenta.

A-02.00. PODSTAWA PLATNOSCI.

1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptfatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajg cesje na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,

- koszty posrednie ,w skfad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium , koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, zysk kalkulacyjny
zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- gwarancje bankowe.

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu
finansowania. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych t3 pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw oméwionych w
warunkach kontraktu.

gqp mAX

ul:Okizei 64
25-525 Kiglee

tel. 602-523-603
tel. 41 31-44-044. ,
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A-03.00. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz innymi
normami zwigzanymi :

- PN EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw,

- PN EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Wymagania bezpieczeristwa i metody bada# :

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zalewski, SWK/0035/POOK/06
Pracownia Projektowa MAX

Ul. Okrzei 64

25-526 Kielce

gpMAX
ULDkzel 64
5505 Kinlce

tel 602-523-603
tel 41 3144044 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

CPV:45112723-9 Roboty w zakresie ksztaftowania placéw zabaw

PLAC ZABAW w ZBELUTCE
realizowany w ramach zadania
"DOPOSAZENIE ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH "0"
w SP w Piotrowie, w SP w Zbelutce, w SP w tagowie i filii w Lechéwku"

INWESTOR:

Gmina tagow
Ul. Iwanska 11
26-025 tagow

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ew. 173/2, obreb 0005 ZBELUTKA

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zalewski, SWK/0035/PO0OK/06

Pracownia Projektowa MAX
Ul. Okrzei 64
25-526 Kielce

N7 Zalewshki
o, ograniczen

swigpaciainnsc

ri ucﬁow!anej
TSVGOH35IPOOKEO6

P MAX

ul:Okrzel 64

25-526 Kielce

tel, 602-523-603

tel. 41 31-44-044 -
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CPV-45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (ST 01) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy bezpiecznych nawierzchni z tworzyw
sztucznych oraz dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu zabaw w ramach inwestycji
p.t.. PROJEKT PLACU ZABAW realizowany w ramach zadania "DOPOSAZENIE ODDZIAtOW
PRZEDSZKOLNYCH "0" w SP w Piotrowie, w SP w Zbelutce, w SP w tagowie i filii
w Lechowku".

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Opracowana szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia. Odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich prostych robot
o drugorzednym charakterze dla inwestycji dla ktérych istnieje pewnogé, ze podstawowe
wymagania dla realizowanego obiektu bedg spetnione.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania wspéine dla
robot nizej wymienionych:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie trawnikdw,

- ustawienie wyposazenia,

- montaz elementéw placu zabaw

Szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje ( wedtug Wspéinego Stownika Zaméwieri
-CPC):

- 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

-45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

-45122700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

-45112720-8 - roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,

- 45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)

Ustalenia w powyzszych specyfikacjach dotyczg sposobu prowadzenia robot zwigzanych

z zadaniem inwestycyjnym:

- przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw (200,00m?2),

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,

- dostawa i wykonanie podbudowy pod plac zabaw (200,00m2),

- budowg placu zabaw (200,00m2) z nawierzchni bezpiecznej,

- montaz urzadzen placu zabaw.

- wykonaniem ogrodzenia.

4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

. i Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot
quA)( budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci
S Okize B4 zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania

25-576 Kielce.
‘ : dokonywanych odbioréw Robét,
tel. 602-523-603

tel, 41 31-44-044
v Ekdye
i ax-projeah -
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przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg
i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przed zakryciem robot, ktérych dotyczg.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng, jakoéci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektéw nowych lub modernizacja
istniejacych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,

i wymiary obiektu bedacego przedmiotu robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno - uzytkowych.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.
6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

6.1 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych.

6.2 Utrzymanie robot i obiektéw podczas budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot, od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie

qp N A)( utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
ok _ powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
- 25-526 Kielce elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
el soviso3E03. momentu odbioru koricowego. Jesli

tel 41 31-44-0D4
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny, po
otrzymaniu tego polecenia.
7. Zasady kontroli i odbioru robot.
7.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach
materiatow budowlanych, doswiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki  wplywajagce na rozwazang kwestig, wtaczajgc wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a takie normy, aprobaty i
atesty oraz wytyczne paristwowe.
2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagari jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacji.
7.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawecy po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza
obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie  koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
7.3 Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chodby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci
w ustaleniach poszczegbinych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznoéci:
1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomig¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreélone w dokumentacji projektowe;j i
SST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okredlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢

ap M/—\)( jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé z okreslonymi
Cisesr wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
| 25-526 Kislee dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy,
 tel B02:523.603 materiaty lub roboty, nie beda w peti zgodne z Dokumentacjg
fel 41 3194042 Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢
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elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy
robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
8. Teren budowy i dokumenty budowy.
8.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektows i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na wtasny koszt
wytyczy wspétrzedne giéwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
8.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
8.3 Ksiega obmiaru.
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiaréw.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie A-06.00 Specyfikacji
3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione przy odbiorach czesciowych i na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
8.4 Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane przez
Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym z motzliwoscia dostepu przez osoby
upowainione.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno

9P M A)( , spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
ok przewidzianej prawem.
25-576 Kislee 3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem
tel 602.523.603 dowoddéw, méwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkéw

tel 4131-44-044 7
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albo zagrozenia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
wiasciwych organéw.
9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
9.1 Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja robot
lub moga wptynaé na sposob przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
9.2 Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnié wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiafu lub metody.
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny byé speinione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
3. Jezeli niedotrzymanie wymagari sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzaja one Wykonawce.
9.3 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielem tych urzadzer, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢é w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspofpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnodci dia mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw
; obejmujgcych: opfaty/dzierzawy terenu, w tym: opfaty za zajecie
gp M A)\/ pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzeri w pas
Woken - drogowy, rekompensaty dla wiadcicieli za czasowe zajecie
25-576 Kielce nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzer obcych.
tel 602523603 Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich

tel. &1 3-4a-0dd. _umowach zawartych pomiedzy
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Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
9.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) srodki ostroinosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
9.5 Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez,
dla ochrony iycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.

A-01.00. ELEMENTY PLACU ZABAW.
1. ZASADY OGOLNE:
Urzadzenia montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego
braku, z zachowaniem ponizszych zasad:
- Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa
oraz co najmniej 5-cio letni okres gwarancji.
- Montaz urzadzen dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
i uzytkowania sasiednich urzadzen
Istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi
ap MAX w PN EN 1176-7.
e - W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnié
25506 Kielce. nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
L e dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

tel 41 31-44-044
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- Montaz urzadzenia naleizy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwlocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami
niepowotanymi.
- Podczas prac montazowych stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzadzenn z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenistwa dla kazdego
urzadzenia.
- Strefy bezpieczeristwa nie powinny na siebie zachodzié.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkéw technicznych.
1.1. SPREZYNOPWIEC DINO.

Dane techniczne:
- dtugosé: 95 cm

- szerokos¢: 25 cm
- strefa upadku: 300 cm

- normy bezpieczenistwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

Dane techniczne:

- dtugo$é: 169 cm

- szeroko$¢: 90 cm

- strefa upadku: 500 x 300 cm

- normy bezpieczenistwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztaczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Zabezpieczenia
- stal cynkowana malowana proszkowo

1.3. SPREZYNOPWIEC MOTOR.
Dane techniczne:

- dfugosé: 95 cm
- szeroko$é: 60 cm

- strefa upadku: 300 cm
- normy bezpieczenistwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:
- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,
elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego
Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

qp M A)( Dane techniczne:
o - dtugos¢: 95 cm

25-506 Kielce - szeroko$¢: 25 cm

tel. 602-523-603. - strefa upadku: 300 cm

wlLaidiaaod - normy bezpleczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3
wWerwataTnBkle sl
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Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.4. . SPREZYNOPWIEC STATEK.

Dane techniczne:

- dfugosé: 95 cm

- szerokosé: 25 cm

- strefa upadku: 350 cm

- normy bezpieczenistwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,

elementy kolorowe z HDPE, elementy ztaczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.5. HUSTAWKA WAGOWA DLA 2 PAR.

Dane techniczne:

- dtugosé: 300 cm

- szerokosé: 40 cm

- wysokos$é: 50 cm

- strefa upadku: 500 x 240 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Ramie hustawki wykonane z drewna klejonego bezrdzeniowego o srednicy 100 m,

potaczone z osig obrotu za pomocg dwustronnych stalowych ksztattownikéw malowanych

proszkowo. O$ obroty na czterech uszczelnionych tozyskach. Stalowa noga zabetonowana

bezposrednio w gruncie. Uchwyty wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim

zakoniczeniem .

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.6. PLAC ZABAW - DOMEK Z DWIEMA ZJEZDZALNIAMI, SCHODKAMI O WYMIARACH:
5,40x4,60 m z wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa 7,90x7,10 m

Wolnostojaca urzadzenie wykonane z tworzywa, tworzgce wielopoziomowy zestaw

zaopatrzony w szerokie stopnie, zjezdzalnie z wysokimi brzegami oraz tunelem wraz z

bocznymi powierzchniami.

1.7. - PLAC ZABAW - DOMEK O WYMIARACH:
2,30x2,30 m z wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa 5,30x5,30 m Dane techniczne:

- Wymiary: 1,70m x 0,45 m

1.7. - PLAC ZABAW O WYMIARACH: 4,00x1,90 m z wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa
7,80x5,40 m

2. MONTAS$ URZADZEN

Urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposéb,

zgodnie z BHP oraz Polskimi Normami. Wykonawca powinien

aP M A)( ' zapewni¢ informacje dotyczace montowanych urzadzen i
e nawierzchni przed przystapieniem do robot. Informacje
25-506 Kielce . powinny zawieraé dane dotyczgce:
tel. 602-523-603 - wymiaréw urzadzenia,

tel 41 3 da-0dg - wielko$ci stref bezpieczeristwa,
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- wysokosci urzadzenia,
- wysokosci swobodnego upadku,
- zgodnosci z PN EN 1176,
- przedziatu wiekowego.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
powinien zapewnic¢ instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji urzadzenia i sprawdzenia prawidtowego dziatania urzadzenia. Fundamenty
nalezy wykonywac zgodnie z DTR urzadzenia. Gteboko$¢ posadowienia zgodna z gtebokoscia
przemarzania. W przypadku stosowania fundamentéw prefabrykowanych nalezy je ustawiaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

A-02.00. PODSTAWA PLATNOSCI.

1. Ustalenia ogolne.

Podstawg pfatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajg cesje na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,

- koszty posdrednie ,w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium , koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- gwarancje bankowe.

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu
finansowania. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw oméwionych w
warunkach kontraktu.
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A-03.00. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz innymi
normami zwigzanymi :

- PN EN 1176 Wyposazenie placow zabaw,

- PN EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczeristwa i metody badati :

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zalewski, SWK/0035/POOK/06
Pracownia Projektowa MAX

UlL. Okrzei 64

25-526 Kielce
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

CPV:45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

PLAC ZABAW w tAGOWIE
realizowany w ramach zadania
"DOPOSAZENIE ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH "0"
w SP w Piotrowie, w SP w Zbelutce, w SP w tagowie i filii w Lechéwku"

INWESTOR:

Gmina tagow
Ul. lwaniska 11
26-025 tagéw

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ew. 57/1, obreb 0005 tAGOW

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zalewski, SWK/0035/POOK/06

Pracownia Projektowa MAX

Ul. Okrzei 64

25-526 Kielce
Tamasz Zalewskl
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CPV-45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (ST 01) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy bezpiecznych nawierzchni z tworzyw
sztucznych oraz dostawa i montaz elementéw wyposazienia placu zabaw w ramach inwestycji
p.t.. PROJEKT PLACU ZABAW realizowany w ramach zadania "DOPOSAZENIE ODDZIALtOW
PRZEDSZKOLNYCH "0" w SP w Piotrowie, w SP w Zbelutce, w SP w tagowie i filii
w Lechowku".

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Opracowana szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia. Odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich prostych robot
o drugorzednym charakterze dla inwestycji dia ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania dla realizowanego obiektu bedg spetnione.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania wspdlne dla
robot nizej wymienionych:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie trawnikéw,

- ustawienie wyposazenia,

- montaz elementéw placu zabaw

Szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje ( wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
-CPC):

- 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

-45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

-45122700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

- 45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych,
-45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (ST 01)

Ustalenia w powyzszych specyfikacjach dotyczg sposobu prowadzenia robot zwigzanych

z zadaniem inwestycyjnym:

- przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw (200,00m2),

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,

- dostawa i wykonanie podbudowy pod plac zabaw (200,00m?2),

- budowe placu zabaw (200,00m2) z nawierzchni bezpiecznej,

- montaz urzadzen placu zabaw.
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4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréow Robot, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawecg i Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Ksiecga obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przed zakryciem robét, ktérych dotycza.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
Przedmiar Robot - wykaz robdt, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektow nowych lub modernizacja
istniejacych.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
i wymiary obiektu bedgacego przedmiotu robot.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno - uzytkowych.
5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnodci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.
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6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

6.1 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.
6.2 Utrzymanie robét i obiektéw podczas budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

7. Zasady kontroli i odbioru robot.
7.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach
materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a takze normy, aprobaty i

atesty oraz wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie

spetniaja wymagarn jakosciowych okreslonych w projekcie i specyfikacji.
7.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza
obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 3 egzemplarzach i przedfozy je Inwestorowi do

zatwierdzenia.

7.3 Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:
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1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okredlone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy, materiaty lub roboty, nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robét
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
8. Teren budowy i dokumenty budowy.
8.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw pomiarowych oraz reperdw, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektows i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na wiasny koszt
wytyczy wspétrzedne gtéwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
8.2 Tablice informacyjne.
1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
catego okresu realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.
Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na wtasny koszt i uzgodni go z
Inspektorem nadzoru.
8.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoticzenia i odbioru koricowego robot. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczernstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
8.4 Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia
inwestycji.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie:
- date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot oraz harmonogramoéw,
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robot,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- daty czesciowych odbioréw,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace pobierania préobek,
- wnioski i zalecenia projektanta,
- zgtoszenia zakornczenia robot,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
5. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong prowadzonej inwestycji i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robot.
8.5 Ksiega obmiaru.
1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiardéw.
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2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie A-06.00 Specyfikacji
3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawecy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione przy odbiorach czesciowych i na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
8.6 Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiardw
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje budowy,
- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robot.
8.7 Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkdéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowacd
natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organéw.
9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.
9.1 Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacja robot
lub moga wptynaé na sposdéb przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
9.2 Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢ wszystkie wymagania
okresélone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.
2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

P MA >(

ULOlizel 64
25-526 Kiglce
tel, B02-522-603
el 41 3144044 . v
wwwanax-praiekdyipl
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KIELCE, CZERWIEC 2014

biuro@rmax-projekbypl




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MAX" KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044
www.max-projekty.pl, biuro@max-projekty.pl

PLAC ZABAW
3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.
9.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inwestora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzeri obcych. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
9.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot,
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
9.5 Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci, Wykonawca ma obowiagzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez,
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.
A-01.00. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST A
01.00. Dotyczg catej pozycji — wszystkich branz.
1. Zrédta uzyskania materiatow.
Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposéb ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zZrddta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakoticzeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
3. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem, jakosci. W
przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzenia inspekc;ji,
b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

- INNE

ul.Okrzel 64
25-526 Kiplce:

ol BUZ-523-603
tel. 41 31-24-D44
wwwaeoroedy.ol

biuro@max»smjﬁk&p!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KIELCE, CZERWIEC 2014




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MAX" KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044
www.max-projekty.pl, biuro@max-projekty.pl

PLAC ZABAW
6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

A-01.01. BUDOWLANE

Okreslenia podstawowe

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki
ostatecznosci i odwodnienia,

wysokos$é nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych
wyznaczonych w osiach nasypu lub wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu- wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pd =1s/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (g/cm3),

Pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Metoda |, stuzgca do
oceny zageszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
pkt.4 (g/cm3) . Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :

U=d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)

d 10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreélenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST cze$¢ A - ,Wymagania ogolne".

beton zwykty - beton o gestosci powyzej 2.4 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich
sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

zaprawa — mieszanina cementu, wody, piasku i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, - cementowa,

tarcica - drewno do konstrukgji i elementéw odpowiadajace wymaganiom stosownych norm,
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Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace
wiasciwosci:

s wysoka wytrzymatosé,

e maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

+ wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc
odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska, do nawierzchni nalezy stosowa¢ wyfacznie
cement portlandzki /bez dodatkéw /, o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B35 zaleca sie cement minimum marki 40, a dla betonu klasy B 7,5 —cement
marki 25. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie niskim cieptem hydratacji.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19705. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w urzgdowym
laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé Inspektorowi kopie wszystkich
$wiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku

Budowy. Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest zadanie powtérzenia badari tej samej partii
cementu, jedli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek
przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-E 196 -1 do 21

» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-E 196 — 1 do 21

« sprawdzenie zawartosci grudek / zbryleri /cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731 -08.
Kruszywo.

Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla
kruszyw do betonéw klasy powyzej B25/. Powinno sktadac sie z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie , nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon,
trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube.

Zwir powinien spefnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 %
mrozoodpornoéé zwiru badang zmodyfikowana metodg bezposrednia.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢ podziemia nie
przekraczata 5%, a nadziemia 10%.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym
obejmujgcym:

¢ oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

» 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e oznaczenie zawartoéci pytéw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

* oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczeri obcych wg PN-78/B-06714/12,

eo0znaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obceych /.
Nalezy zobowiazaé dostawe do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$é poszczegéblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

s do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

e do | mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

» zawartos¢ pytow mineralnych do 1,5%,

e reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

» zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,2%

» zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

 zawarto$¢ zanieczyszczeri organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

s oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcych wg PN-78B-6714/12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny / oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczeri obeych/.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzyé statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wiasciwodci zaréwno éwiezego betonu / konsystencja jednorodnos$é, urabialnosé, zawartosd¢
powietrza / jak i stwardniatego / wytrzymato$¢, przepuszczalno$é ,modut sprezystosci,
skurcz/.

| apviax
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Krzywa granulometryczng powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku
w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktadac sie, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosc
na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg
zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleinego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu
frakcji. Do betonu klasy B 35 i B 7,5 nalezy stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.
Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0.253do82do 8

0.507do205do 18

1.012do328do 28

2.021do 4214 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.060do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5 100

Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé¢ wszystkie wymagania normowe. ,,Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Powinna pochodzié ze Zrédet niebudzacych
zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan. Czes¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek
cementowo-wodny w/c do 0,45. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania
mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z

biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i makropory obnizajagce wytrzymatos$¢
betonu.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego
stosunku w/c nie wigekszego niz 45.

Woda - uzyta do betondéw i zapraw winna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/B-
32250.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziaftaniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym.

UlLOkrzei 64 -
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Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej. Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z
reguly jedna z nich szczegdlnie. Domieszki nalezy stosowac do mieszanek betonowych
wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o | stopien w dét bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji, co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelno$é betonu sg wieksze.

Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanowg. Zaleca sie stosowanie srodkow,
ktére powoduja:

* W znacznym stopniu poprawiajg urabialnosé bez zwiekszenia ilosci wody, nie powodujac
zjawiska segregacji / pozwalajg na zmniejszenie ilosci wody zarobowej 0 20-25 % /,

s nie powodujg wydtuZenia czasu wigzania,

* poprawiaja zageszczenie betonu i wykonczenie powierzchni,

* umozliwiajg uzyskanie betonéw wysokiej wytrzymatosci na ekonomicznej ilosci cementu
/redukcja o ok. 20-30% /,

» pozwalajg na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymatos$ci po 28dniach uzyskujac znaczna
wytrzymatos¢ juz po 8 godzinach,

» powoduja wzrost odpornosci na cykle zamrazania -rozmrazania,

e poprawia wodoszczelnosc.

Dozowanie i stosowanie $cisle w/g. instrukcji producenta.

Srodki napowietrzajace, ktére powoduja:

» zwiekszenie mrozoodpornosci i odpornosci na sole odladzajace,

e zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosci dia wody,

» poprawianie urabialnosci.

Dozowanie : 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do
mieszanki betonowej / nigdy do suchej masy /. Preparat nalezy stosowac Scisle wedtug
instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniajace.

Sposob dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Zaleca sie stosowanie preparatéw, ktére powoduja:

» zwiekszenie trwatosci betonu / beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle
zamrazania, na dziatanie soli odladzajacych i karbonizacje /

e zwiekszenie wytrzymatosci,

e poprawa urabialnosci.

Dozowanie i stosowanie $cisle w/g. instrukcji producenta.

apmMax
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Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0° C.

Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje:

» umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,

* podwyiszenie mrozoodpornosci,

e skrdocenie czasu poczatku i korica wigzania,

e podwyzszenie parametréow wytrzymatosciowych.

Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w ptynie dodaje sie do wody zarobowe;j.
Preparat w proszku dodaje sie do suchej mieszanki. Preparat nalezy stosowac scisle wedtug
instrukcji producenta.

Opéiniacz do betonu.

Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduje:

* przy betonach monolitycznych umozliwia w przyblizeniu jednakowego poczatku wigzania w
catosci monolitu,

s opdZnienie rozpoczecia procesu wigzania,

¢ podwyzszenie wytrzymatosci koncowej,

¢ polepszenie urabialnosci,

® zmniejszenie skurczu i petzania,

» poprawa wygladu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat nalezy stosowac
scisle wedtug instrukcji producenta.

Beton.

Do betonu klasy B 35 zaleca sie cement marki 40 natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca sie
cement marki 25 o niskim cieple wigzania.

Kontrola cementu winna obejmowac:

¢ o0znaczenie czasu wigzania w/g PN-E 196 — 1 do 21

e oznaczenie zmiany objetosci w/g PN-E 196 — 1 do 21

Kruszywo winno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250 i pochodzi¢ ze
Zrédet niebudzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. PN-88/B-06250.
Wznoszenie nasypéw wytacznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu, to znaczy
takich, ktére spetniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz
dodatkowe wymagania zawarte w ST i s zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wartos$¢ wskaznika réznoziarnistosci , LT gruntu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ > 5.

A-01.02. DROGOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Materiaty do robot drogowych:

Obrzeze betonowe wokoét nawierzchni bezpiecznej

Obrzeze betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 cm gatunek | wg BN-80/6775 —3/04.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
KrawquIe elementéw powinny by¢ réwne i proste. Obrzeza moga by¢ przechowywane na
gweasdy/ch. Obrzeza nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek drewnianych.
qgp MA)( ransport prefabrykatéw powinien odbywaé sie wg BN-80/6775-
03/01.

uLOkral 64
25-526 Kiplce
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Beton zwykly
Beton zwykty marki B-15 do taw pod obrzeza wg PN-B-06250.
Chudy beton

Chudy beton na podbudowe pod nawierzchnie jezdni i placow wg PN-5-96013.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach od 6 —9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypke cementowo-piaskowg wg
PNB-11113.

Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej — portlandzki marki 35 wg PN-B-
19701. Dostarczenie i przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-32250.

trawiaste.

A-02.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

A-02.01. DO ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
pofautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

qp_ MA)( ‘ Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonaty
. szczelnoéé z uwagi na wilgoé¢ atmosferyczng. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej
tel. 602-523-603 raz na dwa miesiace i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji,

el al 3adbas a nastepme przynajmnlej raz na rok. Urzadzenie dozujgce
wwisisdvl
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wode powinny byé sprawdzane, co najmniej raz na miesigc. Mieszanie skfadnikéw powinno
odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu / zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych /. Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek
musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na
zewnatrz.
Sprzet do robot odwodnieniowych
Odwodnienie wgtebne — agregaty pompowe, kolektory i zestawy igiet
Odwodnienie powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet do robot ziemnych koparki gasienicowe podsigbierna i chwytakowa, pompa
wirnikowa elektryczna, niwelator precyzyjny.
Sprzet do zageszczenia nasypéw powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Ubijaki o napedzie mechanicznym.
Sprzet do szalowania
Systemy szalunkowe — ptyty wielkowymiarowe zapewniajgce wysoka jakos¢ i gtadkos¢
powierzchni.
Osprzet montazowy - system wigzan, rozpor, $ciggéw.
Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa taricuchowa 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 3 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
- spycharke kotowa lub gasiennicowa do 75 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy: :
- samochdéd dostawczy do 0,9 ¢,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochéd skrzyniowy od 5 do 10t,
- samochéd samowytadowczy od 10 do 20 t,
- przyczepe diuzycowa do 10+,
- zurawie samochodowe do 4 t,
- beczkowdz ciggniony.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

, A-02.02. DO ROBOT DROGOWYCH | ZAGOSPODAROWANIA
ap M A)( TERENU

o Sprzet do robét drogowych

25-576 Kielee - wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego do

tel B02-523-603 zageszczania nawierzchni,

hadalaatas - ubijaki mechaniczne do zaggszczana betonu i chudego betonu,
wwwiria-projelkdy.pl
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- tadowarka,

- koparka,

- sprzet pomocniczy.

Sprzet do robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- ubijaki mechaniczne do zageszczania betonu,

A-03.00. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu

nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A-03.01. DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt.A-03.00.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wykonania
poszczegblnych rodzajéw robot musi odby¢ sie w sposob zapewniajacy wiasciwy ich stan
techniczny.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

¢ 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

¢ 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Transport materiatéw sypkich i masowych za pomocg
samochoddw skrzyniowych oraz wywrotek.

: Wysokos$é i sposéb uktadania wyrobéw gotowych na

ap MA)( skrzyniach samochoddéw zgodnie z ich instrukcja transportu.
e A-04.00. WYKONANIE ROBOT

25-526 Kielce . 1. Ogélne zasady wykonania robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sie sktadac z czesci graficznej i
opisowej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji ruchu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdbw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawcg na
jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszioéci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
2. Polecenia inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

A-04.01. BUDOWLANYCH

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnoéci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetoéciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predkos¢
mieszania powinny by¢ dobrane ,by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca warunkom
jednorodnodci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac
jednolita spéjnoéé, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito oddzielanie
poszczegdinych sktadnikéw. Urabialno$é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnoéci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialnoéé nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niZ
przewidziano w recepturze mieszanki zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Inspektor
moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0° C za wyjatkiem sytuacji

qP M /-\% szczegélnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
o dyspozycje na piémie z warunkéw betonowania. Sktad mieszanki
25-526 Kielce betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody

tol B02.523.603 zapewnié szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania
tel. o1 3l-4a-044 przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
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betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych /przy
éredniej temperaturze dobowej > 10 st. C /, srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie
betonu poszczegéinych klas przyjmuje sie¢ réwne wartosciom 1.3 RBG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyziszonej temperatury / nalezy uwzglgdnial wpiyw tych
czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢
mniejsza niz 2.2 ( Warto$é stosunku W/C nie wigksza niz 0.45). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach
budowy.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinna przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym
ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
o zawartoé¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedng urabialnoé¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekraczaé 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31.5
mm. Wartoé¢é wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaZnika Cc/W
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych
wartoéciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie
- wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do
jak najmniejszych ilodci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne iloéci cementu, zaleznie od klasy betonu:
» 400kg/m3 dla B35.
Dopuszcza sie przekroczenie tych iloéci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inspektora nadzoru.
Uktadanie mieszanki betonowej { betonowanie)
Zalecenia ogdlne. :
Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
Wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu przez kierownika budowy
i potwierdzeniu tego przez Inspektora nadzoru i dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy. W przerwy technologiczne betonowania umiesci¢ tasmy dylatacyjne Nr 3.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane w temperaturach > +5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15 MPa przed pierwszym

ROVINE

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
25-526 Kielee temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze

~ +20 st. C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
wwEmeproekly.pl
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elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru.

» mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada ; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocy
rynny zsypowej,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zagiebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,

¢ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R

* R promien skutecznego dziatania wibratora /, odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od | ,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu ; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne. Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur.
Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien
by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Rodzaj ewentualnych tjcznikéw
stalowych / drut, $ruby, itp./, ktére spetniajg funkcje stezen deskowan nalezy uzgodnic z
Inspektorem. Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.
Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedno miejsce i rozprowadzenie jej
przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggfosci ani
réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po zatoieniu tasm
dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowal o koniecznodci
betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne. Z powodu wielkosci obiektéw niezbedne
beda przerwy technologiczne. W miejscu przerw nalezy umiesci¢ tasmy dylatacyjne Nr3.
Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w przerwie technologicznej lub
dylatacyjnej beton stary nalezy doktadnie oczyscié z pozostatosci po poprzednich
betonowaniach, odpadach z deskowan i kurzu. Uktadany beton nalezy bezwzglednie
zageszczaé wibratorami wgtebnymi (butawami). Rozpoczecie betonowania bez posiadania
minimum 2 wibratoréw na budowie jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne.

Wykopy pod koryta drég i chodnikéw wykonac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego . Dno wykopu powinno by¢ na rzednej
okreslonej w Dokumentacji projektowej i by¢ réwne. Szerokos¢
wykopu powinna by¢ dobrana do szerokosci nawierzchni. Wykop
powinien byé wykonany bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu.

apnvax |

ul.Okrzel 64
25-526 Kielep
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A-04.02. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty ziemne

Nalezy wykonaé tak samo jak w opisie do robot budowlanych.

Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy rzedne terenu po profilowaniu

beda odpowiednie w stosunku do rzednych projektowanych w dokumentacji.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza Wykonawca

nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Podsypka wyréwnawcza — piaskowa, warstwa filtracyjna

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy wyréwnawczej nalezy przystapic do jej

zageszczenia. Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wg ,Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnie z betonu nalezy ukfadaé w jednej warstwie. Wykonawca powinien tak

organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez

wykonanie nawierzchni na catg szeroko$¢ réwnoczesnie. Beton na nawierzchnig nalezy

dostarczy¢ z najblizszej wytworni mas betonowych.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Grubo$é¢ podsypki wynosi 3 cm. Wytrzymato$é na sciskanie podsypki cementowo-piaskowe;j

po 7 dniach prébek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosi¢, co najmniej 10 MPa, a po

28 dniach 14 MPa. Mieszanie podsypki powinno odbywac sie w betoniarkach.

Kraweznik betonowy na tawie betonowej

Koryto pod tawy nalezy wykona¢é zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg metody

,Proctora”. tawy betonowe z opisem wykonuje sig¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w

szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-B-06251. Kraweznik nalezy ustawiaé tak, aby swiatto od poziomu nawierzchni do gérnej

powierzchni kraweznika wynosito 12cm. Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-
64/9945-02.

Obrzeze

Betonowe obrzeze nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w
miejscu i ze $wiatfem zgodnym z dokumentacja projektowsa.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym

qp MA)( gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
o ' przekracza¢ 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo —
25-526 Kielce piaskowa w stosunku 1/ 2.
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A-05.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Program zapewniania jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania
rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI

a/ czes$¢ ogdlna opisowa

- organizacja wykonania robot, terminy i sposéb prowadzenia robot

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej oraz formy gromadzenia wynikdéw,

b/ cze$é¢ szczegbétowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatéw,

- sposdb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

- sposdb i procedura pomiaréw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom .

2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnat zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jako$é¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badart materiatéw i robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ie roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badar s okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi éwiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
waing legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach, urzadzen, sprzetu , pracy personelu lub metod badawczych .

Jedli niedociagniecia te bedg tak powaine, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uZycia dopiero

qp N A)( wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostana
i usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
25526 Kielce materialéw . Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.
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3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek .Na zalecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.1.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazga , Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze sig
wylagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja
Techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5. Atesty.

5.1.Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez

Wykonawece , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami

kontraktu.

5.2.W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane
qp MA)( przez warunki kontraktu kazda partia dostarczona do robot
okoaiaa powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej

| 25526 Kielce cechy.

P 5.3.Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane
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5.4.Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jeéli stwierdzona zostanie niezgodno$é wiaéciwosci z warunkami kontraktu to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

A-06.00. OBMIAR ROBOT.

1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilociach podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czes$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnoséci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy.
Jesli ST wiaéciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone

w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy
uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny byé wazone, co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kaidy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajagcy jego identyfikacje. Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami w ksztatcie skrzyni, ktérych
pojemno$¢ moina fatwo i doktadnie okresli¢. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym
pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru na pi$mie dla kaidego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpuje w
punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdzaé losowo stopieri zatadowania pojazdéw.
Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od uzgodnionej to cato$é materiatéw, przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w
ateécie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzone na budowie, a
ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okredlono w ST. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy
uwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szeéciennych. Wszelkie inne

qp MA)( materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
ok - Dokumentacji Projektowej i ST.

25-576 Kielce - 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

tel 02523603 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie

tel. 41 31-44-044 obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie , w catym okresie trwania robot.

4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w sposéb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
one atestowane i majg Swiadectwa legalizacji.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zafgcznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

A-06.01. BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowsa, jezeli
wszystkie wyniki badain przeprowadzonych przy odbiorach okazalty sie zgodne
z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie robot okazalo sie za niezgodne
z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjy Projektowa. W tym
przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét sa:

-dla wykonanych wykopéw jest 1 m3 odspojonego i wydobytego gruntu. llos¢ wykonanych
robot, ktéra stanowi podstawe pfatnoéci, okreéla sie, jako faktycznie usunigta objetos¢
gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru.

-dla wykonanych nasypéw jest 1 m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu.

llo$é wykonanych robét, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sig, jako faktycznie
usypana i zageszczong objetosé gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora
nadzoru.

-dla betonu wbudowanego w konstrukcje, dla poszczegdlnych klas i parametréw jest Im3

b gllamymiaréw konstrukeji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Ptaci
i a WG &Y ></ dowang, zgodnie z projektem, ilos¢ betonu.

Ul Ckirzel 64
25526 Kielee
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A-06.02. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostki obmiaru robét dla robét drogowych

Roboty rozbiérkowe '

Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika —,m2”

Roboty ziemne — ,m3”

Profilowanie podtoza — ,m2”

Podsypka cementowo — piaskowa —,, m2”

Podbudowa z chudego betonu — m2”

Podsypka wyrownawcza — piaskowa —,,m2”

Nawierzchnia betonowa i zwirowa —,,m2”

Kraweznik betonowy na fawie betonowej — , m”

Obrzeze chodnikowe — ,m”

Jednostki obmiaru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Trawniki — ,m2”

Darniowanie —,m2”

Drzewa i krzewy — ,,sztuka”

A-07.00. ODBIOR ROBOT.

1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koricowemu,

d/ -—--—-- /[ ostatecznemu.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje

ap MAX

Ul Okrzot 64
25-526 Kielce

tel. 602-523-603
tel. 41 31-44-044
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dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych
danej czesci robot.
3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie w/g zasad jak przy
odbiorze koricowym robot.
4. Odbiér koricowy robot.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego powinna byé stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koricowy robot nastagpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koricowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. We
wszystkich sprawach nieobjetych ST bedg obowiazywaty przepisy ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom I-V”.
5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami - powykonawczg,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

25-576 Kisice

el 802-523-603
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
6. Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad i uwag odbioru koricowego.
A-07.01. DROGOWYCH | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza
- wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypek
- wykonanie taw pod krawezniki
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy :
- prawidtowej gestosci trawy,
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow
Kontrola robot przy odbiorze drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci obsadzenia z dokumentacjg,
- zgodnosci posadzonych gatunkow,
- wykonania misek lub kopczykéw (sadzenie wiosng lub jesieniy),
- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew,
- jakosci posadzonego materiatu.
A-8.00. PROJEKTOWANE ROBOTY ZIEMNE.
W ramach tych prac planuje sie :
- roboty pomiarowe,
- wykopy obiektowe pod stopy fundamentowe,
- wykopy pod koryto nawierzchni,
- wywdz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
W trakcie wykonywania robot ziemnych przestrzegac nalezy, by :
- naturalna struktura dna wykopu nie byta naruszona,
- fundamenty napotykane w wykopie byly usuniete,
- w przypadku odkrycia instalacji podziemnych nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Zarzadce media,

ap MAX

U OKrzel 64
(P5-508 Kielep

el B02-523-603
tel. 41 31-44-044

Awwamakipraiedyal

biuro@max-projektypl.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KIELCE, CZERWIEC 2014



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,MAX" KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044
www.max-projekty.pl, biuro@max-projekty.pl

PLAC ZABAW
- w przypadku odkrycia w wykopie przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy o fakcie
powiadomié Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby.

A-9.00. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW.

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

1.1.0PIS NAWIERZCHNI

Projektuje sie nawierzchnie EPDM gr 3 i 4,5 cm, przyjeto dwa kolory nawierzchni . Sciezki

nalezy wykonaé w kolorze niebieskim RAL 5003, a pozostate nawierzchnie w kolorze

pomaraiczowym RAL 2011. Nalezy zachowac systemowy sposéb utozenia wybranego przez

inwestora producenta.

1.4.SPOSOB UKtADANIA NAWIERZCHNI

Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje dotyczaca prawidtowej instalacji. Wykonawca

powinien oznakowaé nawierzchnie etykieta lub informacja pisemna w celu jej identyfikacji.

Nawierzchnie uktadaé zgodnie z projektem oraz zaleceniami producenta.

1.5.WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze przez caty czas instalacji ponizej + 30°C

oraz przy braku opadéw atmosferycznych. W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni

nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wykonywanych wilgotno$é powietrza oscylowata

w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza od 30°C od panujacej

w danym miejscu punktu rosy.

1.6.SPOSOB PROWADZENIA ODBIORU NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubosé celem zapewnienia bezpieczeristwa
upadkow z zagdanej wysokosci.

- Ptytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

- Réwnosé nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

1.7.SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWAC)I NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna stuzy¢ do celéw rekreacyjnych.

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty,

ktére przy nadepnieciu nie moga spowodowac uszkodzenia nawierzchni.

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac

pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i Smiecie (liscie, kamienie, bfoto itp.).

- Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi

powodujgcymi odbarwienia nawierzchni.

- Nie naleiy ustawiaé na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na rowerach, tyzworolkach, motorach itp.

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe) powinien by¢ kontrolowany -
réwniez z uwagi na no$nos¢ podbudowy.

: - Nie dopuszczaé aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie.
ap MA)( - W przypadku zabrudzen nawierzchnie naleiy oczysci¢ przy
_ pomocy silnego strumienia

ul.Olerzet 64
25-526 Kielce wody.

e ek - Do gruntownego oczyszczenia zalecamy stosowad
tef. 41 31-44-044 bezttuszczowego aktywnego detergentu.
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- W przypadku ptytek z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenie
spowodowane czynnikiem $rodowiska moga by¢ Scierane.

- Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rozne rosliny znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.

1.9.UWAGI KONCOWE

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi
normami.

- Wszelki kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest niedozwolone.

A-10.00. ELEMENTY PLACU ZABAW.

1. ZASADY OGOLNE:

Urzadzenia montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego
braku, z zachowaniem ponizszych zasad:

- Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia placu zabaw i posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenistwa
oraz co najmniej 5-cio letni okres gwarancji.

- Montaz urzadzeri dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeristwa
i uzytkowania sasiednich urzadzen

Istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleinosci od
mozliwosci swobodnego upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami
niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowa¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od dokladnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kaidego
urzadzenia.

- Strefy bezpieczeristwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkéw technicznych.

1.1. - SCIANKA WSPINACZKOWA O WYMIARACH: 460x250x10 cm z wyznaczeniem strefy
bezpieczeristwa 2,00 m,
Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.
1.2. - SPREZYNOWIC KONIK O WYMIARACH: 141x43x78 cm z

wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa 0,50 m

Materialy:
gqpP MA)( - Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej
Ul Okizel 64 malowanej dwukrotnie proszkowo, elementy kolorowe z
25-506 Kislce HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z tworzywa
tel. 602-523-603 v sztucznego
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Zabezpieczenia: - normy bezpieczeristwa EN 1176-1; EN 1176-3

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.3. SPREZYNOWIC AUTO O WYMIARACH: 86x41x49 cm z wyznaczeniem strefy
bezpieczenstwa 0,50 m

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej dwukrotnie proszkowo,

elementy kolorowe z HDPE, elementy ztaczne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.4. PLAC ZABAW - DOMEK Z DWIEMA ZJEZDZALNIAMI, SCHODKAMI O WYMIARACH:
5,40x4,60 m z wyznaczeniem strefy bezpieczeristwa 7,90x7,10 m

1.5. HUSTAWKA KONIKI.

Dane techniczne:

- dtugos$é: 405 cm

- szerokos¢: 15 cm

- strefa upadku: 605 x 215 cm

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-3

Materiaty:

- Ramie husétawki wykonane z drewna klejonego bezrdzeniowego o srednicy 100 m,

potaczone z osig obrotu za pomoca dwustronnych stalowych ksztattownikéw malowanych

proszkowo. O$ obroty na czterech uszczelnionych tozyskach. Stalowa noga zabetonowana

bezposrednio w gruncie. Uchwyty wykonane z wysoko-udarowego plastiku z szerokim

zakonczeniem.

Zabezpieczenia:

- stal cynkowana malowana proszkowo.

1.6. KARUZELA HYZIO O WYMIARACH: 1,55x1,55x0,85 m z wyznaczeniem strefy
bezpieczenstwa 5,55x5,55 m

Konstrukcja karuzeli wraz z ramionami wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty
na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk. Cato$¢ malowana proszkowo. Talerz wykonany ze
sklejki antyposlizgowej. Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej.

1.7. - tAWKI METALOWE BEZ OPARCIA — osobowe w ilosci 2 sztuki o wymiarach 170x60x50
cm.

2. MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposéb,
zgodnie z BHP oraz Polskimi Normami. Wykonawca powinien
zapewnié informacje dotyczace montowanych urzadzen i
nawierzchni przed przystapieniem do robot. Informacje

aP MA)( powinny zawiera¢ dane dotyczace:
Ul Okrzel 64 - wymlafoyv urzadzen.la, ,

25-526 Kielce - wielkoéci stref bezpieczeristwa,
tel. B02-523-603 - wysokosci urzadzenia,

s - wysokosci swobodnego upadku,
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- zgodnodci z PN EN 1176,

- przedziatu wiekowego.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca
powinien zapewnié instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji urzadzenia i sprawdzenia prawidlowego dziatania urzadzenia. Fundamenty
nalezy wykonywaé zgodnie z DTR urzadzenia. Gteboko$é posadowienia zgodna z gtebokoscia
przemarzania. W przypadku stosowania fundamentéw prefabrykowanych nalezy je ustawiac
zgodnie z instrukcja producenta.

A-11.00. PODSTAWA PLATNOSCL.

1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadaja cesje na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,

- koszty posrednie ,w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium , koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- gwarancje bankowe.

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu
finansowania. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zapfaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéw omdwionych w
warunkach kontraktu.
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A-12.00. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz innymi

normami zwigzanymi :

- PN EN 1176 Wyposazenie placow zabaw,
- PN EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan :

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego,
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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