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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”
CPV45000000-7
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sag wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
w istniejacej technologii kottowni olejowej wraz z magazynem oleju w obrebie budynku
Gminnego Zespotu Szkot w Lagowie, ul. Zaplotnia 1, 26- 025 Lagow.

Dokumentacja projektowa jest to ,,Remont istniejacej technologii kotlowni olejowej wraz
z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespolu Szkot w Lagowie, ul. Zaplotnia 1,
26- 025 Lagow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i1 realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wynikajacych z projektu budowlanego i kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robdt objetych poszczegdlnymi szczegdtlowymi specytikacjami technicznymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania dotyczace realizacji
robot:

- modernizacja glownego rozdzielacza c.o. w istniejgcym uktadzie kotlowym,

- montaz baterii zbiornikoéw oleju,

- wentylacja magazynu oleju,

- polaczenie obu kotlow umozliwiajacy system pracy zamienne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, harmonogramem prac, specyfikacja techniczna,
poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robot jest
materialem pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania
wszystkich robot koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca si¢ prawem publicznym, ktoéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie robot.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i1 obowigzkéw dotyczacych



sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktora Wykonawca zawarl umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

Roboty budowlane (''roboty') — zespol czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatdw 1 sprzetu.

Teren budowy — przestrzeh, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana
w szczegdlowych warunkach umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.
Urzgdzenia — aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$S¢ Robot
Statych.

Urzgdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usuni¢cia wad, a przewidziane do usunig¢cia po zakonczeniu robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne
do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usuni¢cie wad zgodnie
z warunkami okreSlonymi w specyfikacji istotnych warunkoéw zamodwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonej w jej treSci roboty budowlanej w ustalonym terminie
1 za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetiajacy ogodlne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robdt budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkOw umowy.

Wada — jakakolwiek czeg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o potocy.

Data rozpoczecia — data, okreSlona w szczegolowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i1 zakonczenie catosci
lub czgsci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
robot budowlanych do odbioru.



Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkcji (robocizny, materialdw 1 pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu 1 zysku 1 zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyisza — zdarzenie zewngtrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie
losci wykonanych robot; stanowigce podstaw do ich oceny 1 odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci robot, dla ktorej
w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajgta
w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci cato$ci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajagcego 1 Wykonawce
do rozstrzygniecia sporoéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.
Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbior wytycznych i1 wymagan okreslajacych
warunki 1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru 1 ptatnosci za roboty budowlane,
wlaczony do Kontraktu.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja
zosta¢ wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
1 Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustluga s3 zgodne z okres$long norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm
bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami 1 Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru 1 uzytkownikiem. Wykonawca wykona i1 umiesci na placu budowy
tablicg informacyjng.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen 1 instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasno$ci spotecznej innych,
a wynikajagcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania,

materialy 1 elementy rozbidrkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia izdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie
1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony
przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

oznaczenie przejsc,

oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spehlienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem
,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot



budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja
zawierajaca:

okreslenie, siedzib¢ 1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wg PN lub AT,

numer 1 rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, zktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany
wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu
zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu
wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 1 autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
- sanitarnych
3.1. Wymagania ogélne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny



z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, harmonogramem prac i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar robot jest
materiatem pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich
robot koniecznych do wykonania zadania 1 ujecia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w normach budowlanych 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobow
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako§¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatlow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
zwynikami badan celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar
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robot budowlanych — sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhiz linii
osiowej 1 podawane w [mb].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;.

7. Odbior robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy,

odbidr etapowy,

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbior po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢gciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
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,po okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ten zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwig przygotowanie
dokumentacji powykonawcze;.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robdot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowad
odpowiednie dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesh
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

odbior przewodow kominowych,

dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

protokoty z odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

protokoty z przeprowadzonych rozruchow 1 regulacji poszczegdlnych instalacji,
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z ustalonymi warunkami 1
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

ST-S-01.01.00 ROBOTY DEMONTAZOWE

CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprze¢tu sanitarnego
CPV 44160000-9 — Rurociagi

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
remontu istniejgcej technologii kotlowni olejowej wraz z magazynem oleju w budynku
Gminnego Zespotu Szkot w Lagowie.

2. ZaKkres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- zabezpieczenie terenu budowy i drog, wejs¢ 1 przejse,

- wymiana glownego rozdzielacza c.o. w istniejgcym uktadzie kottowym,

- montaz baterii zbiornikoéw oleju,

- montaz kanatu wentylacyjnego wywiewnego pomieszczenia kotlowni,

- montaz magazynu oleju,

- polaczenie obu kotlow umozliwiajacy system pracy zamienne;.

3. Roboty demontazowe

W sktad robot demontazowych wchodza:

- demontaz istniejacej instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem oleju w pomieszczeniu
magazynu oleju z wywiezieniem na sktadowisko w celu utylizacji wykonany bedzie bez
odzysku materiatow,

- istniejgce rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport,

- demontaz istniejgcego rozdzielacza c.0., oraz armatury w pomieszczeniu rozdzielni
centralnego ogrzewania,

- demontaz istniejacego kanatu wywiewnego w pomieszczeniu kotlowni,

- materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na skladowisko w celu
utylizacji.

5.4. Odbior
Odbioér koncowy, po odbiorach czgsciowych.

5.5. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okres§lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.
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ST-S-02.01.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE KOTLOWNI I POMIESZCZEN
TOWARZYSZACYCH”

CPV 44621200-1 — Kotly grzewcze
CPV 45331110-0-0 — Hydraulika
CPV 45332200-3 - Izolacja cieplna

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
kotlowni olejowej w ramach remontu istniejgcej technologii kotlowni olejowej wraz
z magazynem oleju w budynku Gminnego Zespotu Szkét w Lagowie.

2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wymiana glownego rozdzielacza c.o. w istniejgcym ukladzie kottowym,

- montaz baterii zbiornikoéw oleju,

- montaz kanatu wentylacyjnego wywiewnego pomieszczenia kotlowni,

- montaz magazynu oleju,

- polaczenie obu kotlow umozliwiajacy system pracy zamienne;.

3. Ogoélne informacje i wykonanie robot sanitarnych w pomieszczeniu kotlowni
i pomieszczeniach towarzyszacych

Przedmiotowy budynek ogrzewany bedzie kottem grzewczym WOLF MK-2 - 380 kW
lub innym, PMS = 6 bar, V =247 z palnikiem olejowym CUENOD 210-540 kW lub innym.
W celu zapewnienia zrodla ciepta w przypadku awarii projektuje si¢ potaczenie
istniejacego kotla Vitoplex 100 z technologia kotlowni kotta WOLF MK-2- 380 kW lub
innym.

Kotlownia znajdowac si¢ bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

W celu zapewnienia zrodlta ciepla w przypadku awarii nalezy wykonac¢ polaczenie
istniejacego kotla Vitoplex 100 z technologig kottowni kotta WOLF MK-2- 380 kW.

W kotlowni znajduje si¢ istniejacy kociot Vitoplex 100. W celu zapewnienia zrodia ciepta
w przypadku awarii nalezy wykona¢ polaczenie istniejagcego kotta Vitoplex 100
z technologia kottowni kotta WOLF MK-2- 380 kW.

Sterowanie ukladem grzewczym

W  pomieszczeniu rozdzielni centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ rozdzielacz
(zasilanie + powrot DN 150, L = 1,50 m) wraz z niezbedng armatura.

Na potrzeby sterowania zaworami trojdrogowymi 1 pompami obiegowymi nalezy wykonac
regulator ECL 310 z kluczem aplikacyjnym A 361 np. firmy Danfoss lub inny
rownowazny o nie gorszych parametrach. Na regulatorze za pomocg klucza aplikacji ECL
istnieje mozliwo$¢ ustawienia wymaganych temperatur w celu optymalnego zuzycie
energil. Wigksza energooszczednos$¢ mozliwa jest dzigki regulacji pogodowej, nastawianiu
temperatury zgodnie z harmonogramem oraz optymalizacja ograniczeniom temperatury
powrotu, przeptywu i mocy. Regulator ma wbudowang funkcje rejestracji danych 1 alarmu.
Na potrzeby obiegdéw centralnego ogrzewania zaprojektowano podwojne pompy produkcji
LFP lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach. Pompy beda sterowane przez
regulator pogodowy.

W celu zabezpieczenia pomp przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi na
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rozdzielaczu nalezy wykona¢ zawory zwrotne oraz filtry siatkowe.

Na potrzeby obiegdbw centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zawory trojdrogowe HFE

z napedem AMB 162 np. firmy Danfoss lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach.
Na rozdzielaczu (zasilaniu 1 powrocie) nalezy zamontowa¢ armature kontrolng:

- termometry przemyslowe o zakresie 0+100°C (montowanie termometrow
w oprawach),

- manometry tarczcowe M 160-R/0+ 2,5/1,6/N (montowanie manometrow na rurkach
syfonowych z zaworami manometrycznymi).

Magazyn oleju

Magazynowanie w budynku 10000 dm’ oleju opalowego mozliwe jest tylko
w wydzielonym i przystosowanym do tego pomieszczeniu.

Istniejace zbiorniki oleju z pomieszczenia magazynu oleju nalezy zdemontowac.
Wymagania pomieszczenia magazynu na olej opatowy:

- wysokos$¢ magazynu oleju H = 3,15 > min. 2,2 m $wietle;

- drzwi do magazynu oleju o szeroko$ci min. 90 cm w $wietle o odpornosci ogniowej EI
60, samozamykajace si¢, bezzamkowe;

- przej$cia przewodow przez przegrody magazynu o odpornosci ogniowej EI 120;

- wyposazony w gasnice 1 oznakowane miejsce lokalizacji;

- wentylacja magazynu nawiewno - wywiewna o krotno$ci 4 wymian na godzing;

- odlegtos¢ zbiornikow oleju od $cian, od strony czolowej, min. 40 cm;

- odlegto$¢ zbiornikow oleju od stropu min. 25 cm;

- odpowietrzenie instalacji fi 40 nalezy wyprowadzi¢ ponad okno min 0,5 m 1 zakonczy¢
odpowietrznikiem przeciwwybuchowym;

- na zewngtrznej S$cianie nalezy zamontowaé skrzynke wlewu paliwa o wymiarach
440 x 220 x 330 mm wraz z zamknigciem rury wlewowej fi50 (skrzynke zlokalizowac
nalezy ok. 1 metra na poziomem terenu).

Instalacja olejowa

Instalacj¢ olejowa nalezy wykona¢ na bazie baterii 10 zbiornikow polietylenowych
jednoplaszczyznowych o pojemnosci 1000 dm’ kazdy firmy Roth lub inny réwnowazny
o nie gorszych parametrach do uzgodnienia z projektantem, polagczonych ze sobg rurami
PE - jako odpowietrzenie 1 stalowymi- jako napetniajace.

Przewdd napetniajacy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku 1 zakonczony kréo¢cem
wlewowym w skrzynce.

Wymiary pojedynczego zbiornika:

- dlugo$¢ zbiornika - 780 mm,

- szeroko$¢ zbiornika - 780 mm,

- wysokos¢ zbiornika - 1960 mm.

Zbiorniki Roth lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach nalezy wyposazy¢
w czujnik maksymalnego napehienia 1 zawor szybkozamykajacy.

W celu zapewnienia kontroli poziomu napetnienia zbiornikOw nalezy wykonac
w pomieszczeniu kotlowni pneumatyczny wskaznik poziomu oleju Unitel lub inny
rOwnowazny o nie gorszych parametrach.

Pneumatyczny wskaznik poziomu mierzy ciSnienie cieczy panujace na dnie zbiornika
a warto$¢ cisnienia zalezna jest od wysokosci stupa oraz gestosci przechowywanej cieczy.
Pomiar ci$nienia dokonywany jest na wysoko$ci okolo 20 mm ponad dnem zbiornika
1 wykazywany na tarczy urzadzenia.

Urzadzenie umozliwia doktadng kontrole zuzycia cieczy i1 prognozowany czas dostawy
oleju.
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Instalacj¢ podawania paliwa ( oleju opalowego) nalezy wykona¢ w systemie dwururowym
z rur miedzianych 10/12 mm fgczonych lutem twardym.

Przewody olejowe miedziane ukladane beda na S$cianach 1 mocowane przy uzyciu
uchwytow opaskowych.

Przed palnikiem olejowym nalezy umiesci¢ filtr olejowy dwururowy z gwintem
zewnetrznym MS 500 Si, przeptyw 200 /h np. Afriso lub inny rdwnowazny o nie gorszych
parametrach, dodatkowo na potrzeby montazu filtra nalezy zamontowac ztaczki zaciskowe
na rury miedziane fi 12 mm. Na przewodzie miedzianym w pomieszczeniu magazynu
oleju nalezy zamontowa¢ zawory szybkozamykajace sie.

Zaleca si¢ stosowanie oleju opatowego lekkiego importowanego EL wg normy DIN 51603
lub oleju opatowego rodzaj 1- wg PN-76/C-96024.

Temperatura zaplonu oleju- powyzej 55°C, temperatura zapalenia - powyzej 220°C.

Dla powyzszej baterii zbiornikowej nalezy wykona¢ wanng szczelng na olej na wypadek
wycieku o wymiarach 5,35 m x 2,30 m x 0,90 m.

Pojemno$¢ wanny awaryjnej jest rowna pojemnosci objetosci zbiornikdw 1 wynosi
odpowiednio 11 m’.

Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotlowni i w magazynie oleju

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotlowni

Catkowita moc cieplna zamontowanych kotlow — 783 kW.

Kotlownia wyposazona jest w istniejagcy kanat nawiewny zetowy 100 cm x 47 cm
izolowany termicznie jest wystarczajacy do zapewnienia potrzeb nawiewnych w
pomieszczeniu kotlowni  Niezbedna powierzchnia kanalu wywiewnego wynosi 0,5
powierzchni kanalu nawiewnego.

Fw =0,5x 0,3915 = 0,19575 m* > 0,02487 m’

Istniejacy kanat wywiewny o wymiarach wewng¢trznych fi 178 mm nalezy zdemontowac.
Nastepnie dla potrzeb pomieszczenia kotlowni nalezy zamontowa¢ kanal wywiewny
prostokatny o wymiarach 500 mm x 400 mm 1 wyprowadzi¢ ponad dach, L =13 m.

Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna magazynu oleju

Nalezy wykona¢ kanal nawiewny z blachy ocynkowanej typu ,,Z’’ o przekroju 14x14 cm.
Nalezy wykona¢ kanal wyciggowy o wymiarach 14x14 cm - istniejgcy murowany kanat
grawitacyjny.

Podlaczenie istniejacej instalacji c.o.

Rozdzielenie obiegu grzewczego i1 kottowego realizowane bedzie przez istniejacy plytowy
wymiennik ciepta Sondex A/S/.

4. Proby hydrauliczne

Proba cisnienia instalacji wody

Proby ci$nieniowe instalacji z rur stalowych wykona¢ na zimno i1 na gorgco na ci$nienie
0,5 MPa w czasie trwania 30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej calg instalacje
wraz z armaturg nalezy poddaé probie ciSnieniowe] 1 dokladnie sprawdzi¢ wszystkie
polaczenia.

Instalacj¢ wody uzytkowej z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego
cisnienia rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, czyli 4,5 bara.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci,
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co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na
zmiany ci$nienia.

Instalacj¢ wody uzytkowej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze
powietrza wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu
otworo6w nalezy napeilni¢ woda dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ polaczeh przewodow i armatury w celu stwierdzenia
szczelnosci.

Proba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas przeptywu
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboro6w sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne 1 ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

5. Kontrola jakosci

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatdw 1 armatury uzywanych do montazu instalacji kottowni,

- sprawdzenie jako$ci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3.

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu zewngtrznego komina izolowanego systemu
dwusciennego,

- sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot,

- sprawdzenie kwalifikacji monterow,

- kontrole poprawnosci wykonania prob hydraulicznych,

- sprawdzenie ewentualnych rysunkéw powykonawczych przedlozonych przez
wykonawce,

- sprawdzenie usuni¢cia wczesniej] wykrytych wad.

6. Wytyczne montazowe

Przy wykonywaniu prac montazowych wszystkie rurociggi w kotlowni powinny by¢
oznakowane kolorowg strzatka zgodna z oznaczeniami instrukcji eksploatacji kottowni
olejowej, pokazujace kierunek przeptywu wody.

Na manometrach 1 termometrach nalezy nanies¢ w sposob trwaly kolorem czerwonym
warto$ci graniczne parametrow pracy.

Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelnosc.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie wodg zimng 1 podniesienie ci$nienia do
wartosci o 50% wigkszej od przewidywanego ci$nienia roboczego.

Cisnienie probne nalezy utrzymywac, co najmniej 30 minut dokonujac ogledzin
wszystkich potaczen. Nalezy pamigta¢ o odlagczeniu na czas proby ci$nienia naczynia
przeponowego 1 zaworu bezpieczenstwa dla probowanych instalacji. Po pozytywnym
wyniku proby calg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg. Plukanie nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczajacego zalecen PN-
85/C-04601.

Po ptukaniu przewody i1 urzadzenia technologiczne nalezy podda¢ probie dziatania pod
cisnieniem roboczym 1 przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch
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probny), sprawdzajac efekt dzialania.

Po pozytywnych wynikach prob ciSnieniowych rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do II°
czystosci, pomalowaé pedzlem 2x farba podkladowa przeciw —rdzewng, a nastgpnie 2x
emalig syntetyczng ogdlnego stosowania, nawierzchniows.

Przy farbach nawierzchniowych nalezy spelni¢ wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych Nr 242 z 10.09.1966r., a w szczegdlnosci w stosunku do
farby podkladowej nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze utwardzacz oraz gotowy wyrdb po
mieszaniu sktadnikéw wykazuje wlasnos$ci zrace.

Wykonanie prac antykorozyjnych i prob cisnienia nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych nalezy wykona¢ izolacje rurociagdw
1 armatury przy uzyciu otuliny z pianki polietylenowej np. typu Steinonorm 300
z ptaszczem ostonowym lub innej rownowaznej o nie gorszych parametrach.

W zalezno$ci od $rednicy rur i temp. medium stosowaé nalezy nast¢pujgce grubosci
izolacji:

Grubosci izolacji:

DN $rednica 150°C 80-85°C 60°C
15mm 30mm 20mm 20mm
20mm 30mm 20mm 20mm
25mm 40mm 30mm 30mm
32mm 40mm 30mm 30mm
40mm 50mm 40mm 40mm
50mm 80mm 50mm 50mm
65+80mm 100mm 80mm 80mm
100+125mm 120mm 100mm 100mm

7. Przepisy zwigzane

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang 1 wiedza techniczna,
a w szczegbdlnosci z obowigzujgcymi normami:

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717),

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988,

Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie §134.2 — Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewngtrzne.
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PN — EN — ISO 6946:1998 — Opo6r cieplny 1 wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1ich usytuowanie — maksymalne warto$ci wspolczynnika przenikania dla $cian,
stropow, stropodachow oraz okien 1 drzwi.

8. Odbior

Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlano - sanitarnych.

10. Uwagi koncowe

- Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypehi¢ masg np. Hilti.

- Po zamontowaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelno$ci i1 dzialania, a przed
oddaniem do eksploatacji dokladnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

- Calo$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi budowy 1 odbioru robot budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta rur
1 urzadzen.

- Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

— Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materiaty moga by¢ zastapione innymi, spetniajagcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty 1 certyfikaty jakosci, po uzyskaniu
akceptacji Projektanta.
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ST-S-03.01.00 TERMINY I ZASADY PLATNOSCI
CPV 70300000-4

Terminy 1 zasady ptatnosci za przedmiot zamdwienia okresla projekt umowy.

LITRATURA
- PN-83/B-03430/az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.
- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.
- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.
- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze.
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
- PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.
- PN-90/B-01421 Cieptownictwo.
- PN-B-02423:1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-82/M-74101 Armatura przemyslowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
i badania.
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 pbz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa
1996.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje sanitarne
i przemystowe

Opracowala:
mgr inz. Iwona Zalinska
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