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S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:  
Przebudowy istniejącego kanału sanitarnego Ø0,2m poza działkę Nr ewid. 1873/1 w Łagowie 

 

1.2. Określenia podstawowe. 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

- Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

- Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

- Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

- InŜynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność wykonania inwestycji z 
projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującymi prawem budowlanym. 

- Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja budowy KS. 
- Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez InŜyniera. 

- Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliŜeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w mm. 

- Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru nominalnego. 
- Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych temperaturą odniesienia jest 

temperatura wody równa 20°C 
- Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
aŜ do zakończenia i odbioru wstępnego Robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia 
i odbioru wstępnego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1) Lokalizację składowiska, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
iii) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia , a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

 1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

 1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby kanalizacja sanitarna lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  
 

1.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.  

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

 2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

 2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze uŜycia materiału.  
 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
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4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu 

na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 
 

 6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe. 
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 6.4.Certyfikaty i deklaracje 
Do uŜycia moŜna dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

• W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 6.7.Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem. 

 (2) KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze i wpisuje do KsiąŜki Obmiarów. 
 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 

 7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość kanałów mierzona w odcinkach montaŜowych od wewnętrznych ścian studni rewizyjnych.  
Studnie naleŜy rozliczyć wg wbudowanych średnic. 
Rozbiórki i odbudowy nawierzchni wjazdów i dojść obmierzane w m2 
Rozbiórka i odbudowa cokołów, ogrodzeń z siatki i płyt betonowych mierzona w mb 
Odbudowa murów ogrodzeniowych mierzona w m3   

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 

 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu). 
 

 8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora.  
 

 8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót.  
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 8.3.Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". 
 

9.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC PRZY GOTOWAWCZYCH. 
Rozliczenie robót tymczasowych Załadunek towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i 

będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie sukcesyjnie do 
postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zasady płatności za wykonane roboty 
zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
 [2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJNE 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów 
geodezyjnych przy budowie kanalizacji. 

 1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych 

1.2.1.Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 w określonych zakresach, 
- wyznaczenie tras rurociągów  
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
- w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  
- wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do celów 

projektowych, 
- podać aktualny stan władania na mapach (nr działek), 
- dołączyć odbitki map ewidencyjnych, 
- podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych oraz rzędne obiektów budowlanych. 

1.2.2. Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, ciągła 
stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umoŜliwiające ich łatwe znalezienie i 
ewentualne odtworzenie,  
 

1.3. Określenia podstawowe. 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie Ŝeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 
o wyznaczonej wysokości m.n.p.m. 
 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych 
i geodezyjnych, słuŜący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia). 
 Dalmierz – Dalmierz, odległościomierz, przyrząd słuŜący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, słuŜący do bezpośrednich pomiarów 
długości lub pomiaru róŜnic wysokości. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
 

2.MATERIAŁY 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST : 
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyŜem, 
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3.SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− teodolitów i tachimetrów 

− niwelatorów, 

− dalmierzy, 

− tyczek geodezyjnych, 

− łat mierniczych, 

− stalowych taśm mierniczych. 

4.TRANSPORT 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 4.2.Transport materiałów i wyposaŜenia  
WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych środków 

transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

 5.2.Wyznaczenie punktów głównych 
 Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 

 5.3.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 8.2.Odbiór prac pomiarowych  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inwestorowi. 
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9.SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOW ARZYSZĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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S-01.02.04 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI  

 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania  nawierzchni autostrad, 
dróg.  
45233140-2 – Roboty drogowe  
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą  
  
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach 
kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
2. MATERIAŁY  
  
Przykładowe rozwiązania techniczne (z doborem wyposaŜenia technicznego) nie  
zobowiązują Wykonawcy do ich zastosowania a słuŜą jedynie potwierdzeniu technicznej  
wykonalności zadania.  
Do odtworzenia nawierzchni  naleŜy stosować wyszczególnione poniŜej  
materiały.  
 
Konstrukcja nawierzchni z tłucznia kamiennego:  
        

•  warstwa górna klinująca tłuczeń 0-31 mm, gr 7 cm,  
• tłuczeń kamienny 63mm, gr. warstwy  20 cm, 
•  podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem grubości 15cm,  
•  wymienne podłoŜe  – wskaźnik nośności 10%<CBR, wskaźniku zagęszczenia Is=1,03,  

  
 
Konstrukcja chodników:  

•  Prefabrykowana kostka betonowa – wykorzystanie materiału z demontaŜu  
•  Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 4cm,  
•  Podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm 1,5Mpa, o grubości 15cm,  

  
 
3. SPRZĘT  
  
 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera.  
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej do wykonania odbudowy wjazdów proponuje się 
uŜyć następującego sprzętu:  

•  koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,  
•  koparko – spycharki,  
•  koparko – ładowarki,  
•  spycharki gąsienicowe,  
•  ładowarki,  
•  zgarniarki,  
•  równiarki samojezdne,  
•    maszyny do zagęszczania podłoŜa.  

  
4. TRANSPORT  
  
Zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje  
się uŜyć takich środków transportu, jak:  

•  samochody samowyładowcze,  
•  zgarniarki.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
  
 Sposób wykonania skarp i wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym  
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego  
ukształtowania skarp wykopy, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji  
projektowej obciąŜa Wykonawcę.  
Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana, co 20 m.  
Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby moŜliwość  
kontroli była zachowana, co 20 m.  
Dopuszcza się następujące tolerancje:  

•  wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ + 10 cm i - 0 
cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań,  

•  róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 2cm i – 3cm,  
•  pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 

wyraŜonej tangensem kąta,  
•  maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3 m.  
Wykonanie wykopów sposobem ręcznym naleŜy wykonać:  

•  w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,  
•  w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura Gruntu 

 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony w/g normy BN-77/8931-12  

•  w górnej warstwie o grubości 1,2 > 1,00,  
•  w niŜej leŜących warstwach > 0,97,  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłoŜu nasypów na głębokości 0,50 m od powierzchni  
terenu powinien wynosić nie mniej niŜ 0,97.  
 
5.1. Nawierzchnia dróg  i chodników  
  
 

• Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
- warstwa górna klinująca 0-31 mm grubość 7 cm 
- Warstwa  grubość 10cm z tłucznia kamiennego, frakcji  do 63mm  

  - Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem grubości  
15cm  

  - Wymienne podłoŜe  – wskaźnik nośności 10%<CBR, o wskaźniku zagęszczenia  Is=1,03  
  - PodłoŜe gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998  
 
 

• Chodnik z kostki betonowej 
Warstwy nawierzchni, licząc od góry są następujące  
  - Prefabrykowana kostka betonowa  
  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 4cm  
  - Podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm 1,5Mpa, o grubości  

15cm 
- PodłoŜe gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  
6.1. Kontrola jakości materiałów  
  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości  
producentów i uzyskać akceptację InŜyniera.  
  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót  
  
 W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania  
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kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie  
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać do:  

•  Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  
• Dziennika budowy,  
•  Protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
•  odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
•  odwodnienia wykopów,  
•  dokładności wykonywania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
•  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na próbach pobranych z podłoŜa 

wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.  
  
6.3. Kontrola jakości wykonania robót ziemnych  
  
 W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  

•  badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  
•  badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
•  badania zagęszczenia nasypów,  
•  pomiary kształtu nasypu.  

  
     Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych  
materiałów oraz zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  
(zgodnie z PZJ) na terenie budowy.  
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone będą zgodnie z wymogami PN przez jednostki  
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopię z wynikami badań nie później  
niŜ w terminie i formie określonej w PZJ.  
  

Badania jakości robót w czasie budowy  
  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie  
z wytycznymi właściwych instrukcji zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla  
materiałów i systemów technologicznych.  
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne,  
w zakresie i z częstotliwością gwarantująca zachowanie wymagań jakości:  

•  grubość warstwy wjazdów i dojść dostosować do nienaruszonych nawierzchni,  
•  rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się róŜnić od projektowanych  od – 1cm do + 

1cm,  
•  równość nawierzchni naleŜy wykonać za pomocą łaty 4 m w punktach charakterystycznych.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych  
Robót zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu.  
  

• Jednostki obmiaru są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Odbiorowi podlega wykonanie: poszczególnych nawierzchni wjazdów i ciągów.  
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby  
nie powodować przestoju w realizacji robót.  
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlano MontaŜowych.  
  
9. PŁATNOŚCI  
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Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu.  
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty  
tymczasowe i prace towarzyszące:  

•  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót,  
•  prace geotechniczne wraz z dokumentacja badań,  
•  przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
•  dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
•  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
•  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
•  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i prób szczelności,  
•  uporządkowanie placu budowy po robotach  

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania  
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Normy  
  
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej  
Tytuł normy  
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.  
PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem. 
Wymagania i badania.  
PN–57/S-06100 Zmiany BI 2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki  
kamiennej.  
PN-EN 1436:2000 IDT EN 1423:1997 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78, BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 poz. 67.  
Beton zwykły. PN-63/B-06251  
Zmiany BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  
techniczne.  
PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 52.  
Zmiany PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład,  
wymagania i ocena zgodności.  
PN-B-11111:1996 Poprawki N 11/97 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka.  
PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
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S-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II–VII KATEGORII 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
w gruntach II-IV kategorii. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kanalizacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II-IV. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Wykop jamisty  - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź nachyleniu 
1:0,25 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. Grunty 
powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki, młoty pneumatyczne), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne. 
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4.2. Transport gruntów 
Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 
Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych 
(ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, 
ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonywać 
ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne powinny być umocnione aŜurowo.. 
Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z kaŜdej ze stron 
jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.  
Na projektowanej trasie kanalizacji stwierdzono występowanie gruntów skalistych – są to grunty kat. VI, VII. 
Przewidziano  odspajanie metodą mechaniczną 
Kanał  posadowić na podsypce Ŝwirowo-piaskowej gr. 20 cm o granulacie max. 20mm.  
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 30 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem 
piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona, 
co najmniej do wartości min 97 % Proctora poza pasami drogowymi i 100 % w pasach drogowych wg PN-74/B-
02480.  
Dla wykopów obiektowych naleŜy w przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać się do gruntu nośnego  i 
grunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po wykonaniu tych robót naleŜy wyrównać dno wykopu. Po 
zakończeniu tych robót naleŜy wykonać podkład betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolować go materiałem 
przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do posadawiania fundamentów 
pod obiekty. 
 
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń 
wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem piaszczystym niezawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 

- prostolinijność ułoŜenia przewodu, 
- zgodność z projektowanym spadkiem, 
- sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację 
-  wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku 

 
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 30 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem 
piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona, 
co najmniej do wartości min 97 % Proctora (najlepiej 100 %) wg PN-74/B-02480. Do wykonywania zasypki 
właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu w pasie jezdnym i poboczu moŜna przystąpić po dokonaniu 
kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Do zasypki właściwej naleŜy uŜyć gruntu piaszczystego dowiezionego. 
Do zasypki nie naleŜy uŜywać gruntu zawierającego duŜe kamienie i głazy. Rozbiórka odeskowania wykopu 
powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze 
względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu starannie 
zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy zachowaniu 
szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Nadmiar gruntu naleŜy odwieźć 
na miejsce wskazane przez Inwestora.  
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NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe zagęszczenie strefy posadowienia rur musi być, co najmniej równe 
zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliŜu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branŜowych i BHP.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 7ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 
Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami 
oraz uŜytkowanym sprzętem. 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 
Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej 
przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, 
czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

8.3. Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 
Pomiary szerokości dna wykopu 

- Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych, ·co 50 m  
Pomiary zagłębienia dna 

- Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

- Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  
- Stopień ID powinien być zgodny z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 

Szerokość dna wykopu 
- Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 

Zagłębienie dna 
- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora nie 

powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
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9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04481:1988P  - Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 
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 S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA. 

S-03.01.01 MONTAś RUROCIĄGÓW 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty montaŜowe sieci 

• kontrola jakości. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

2.2. Rury przewodowe 
Kanały grawitacyjne: 

Projektowane kanały przewiduje się wykonać z rur kanalizacyjnych ∅200mm oraz Ø160mm PVC 
klasy T (typu cięŜkiego).  
Kielichy rur wydłuŜone wyposaŜone w fabrycznie montowane uszczelki kielichowych. Rury winny być 
wykonane z jednorodnego materiału (rury lite), spełniającego wymagania PN-EN 1401:2009.  
 
Dane charakterystyczne rur PVC Ø200mm: 

• średnica zewnętrzna Dz = 200mm; 

• średnica wewnętrzna Dn = 188,2mm; 

• grubość ścianki e = 5,9mm;czy 

• długość montaŜowa: L = 3,0 lub 6,0m; 

• sztywność obwodowa rury: SN = 8kN/m2. 
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2.3. Składowanie materiałów 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
instalacyjnych  

− koparkę podsiębierną ,  

− Ŝuraw budowlany samochodowy, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur przewodowych. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niŜ wystające części rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST-02.01.01  
 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
Przygotowanie gruntu podłoŜa pod kanalizację realizować wg PN-EN 1610.  
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5.5. Roboty montaŜowe 

5.5.1. Warunki ogólne 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe i 

przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 

powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, o 0,2 m dla rur o 

średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód naleŜy ocieplić  np. warstwą ŜuŜla, 

oddzielonego od powierzchni rury folią lub keramzytem. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 

zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu wzmocnionym przewód 
powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Sposób montaŜu powinien zapewniać utrzymanie kierunku  i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. 
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec rury wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca.  

Rurociągi PVC 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC. 
Sposób montaŜu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę 
moŜliwości naleŜy  montować przewód na powierzchni terenu. 
 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na to aby połączenia kielichowe nie 
rozsuwały się nadmiernie.  
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec rury wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
 

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 

• materiał nie moŜe być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu, 
oraz śniegu, 

• materiał nie moŜe posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 

• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 
przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niŜ 60 mm.  

Zagęszczenie obsypki 
Zagęszczanie gruntu w strefie ułoŜenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zagęszczanie naleŜy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046:2006. 
 
Stopień zagęszczenia przyjęto: 

• poza drogami: nie mniejszy niŜ 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora 
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Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury 
(po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 30cm . 
Obsypkę naleŜy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania 
się rurociągu.. 
Uzupełnienie obsypki wzdłuŜ rury naleŜy wykonywać podając grunt z najmniejszej moŜliwej wysokości. 
 
Zasypka wykopu 
Do zasypki moŜna przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia obsypki. 
Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być usunięte 
porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  
Materiał uŜywany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Jednak naleŜy zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duŜe kamienie, które spadając do 
wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z 
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Dalszą zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami, z 
zagęszczeniem co 20 cm. 
Zasypkę wykopu wykonać piaskiem dowiezionym z zewnątrz. 
Stopień zagęszczenia zasypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie mniejszy niŜ 
100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami i 97% dla pozostałych.  
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę PN-EN 1610. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa 
lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenaŜu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 
10 cm,  

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową kanalizacji, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoŜa, 

− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 



27 
 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 300 m w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w 
wykopach nieumocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”. 

8.3. Odbiór wstępny 
Odbiorowi wstępnemu podlega sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 476:2012P - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej 
 
 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcje montaŜu producentów rur. 
  



28 
 

 

 S-03.01.02 MONTAś STUDNI. 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem uzbrojenia na kanalizacji. 
Wykonanie uzbrojenia obejmuje: 

− studzienki kanalizacyjne z kręgów prefabrykowanych o śr.1,2m 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej. 

1.3. Określenia podstawowe 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałówdopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

• dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację 
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2.2. Rodzaj uŜytych materiałów 

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne Ø1200m  
Na sieci KS projektuje się studzienki Ø 1,2m z prefabrykowanym dnem studni , z gotową kinetą dostosowaną do 
średnicy kanałów dopływowych i odpływowych. Studnie z  prefabrykowanych kręgów z betonu szczelnego 
klasy min. C 35/45 o wodoszczelności W8 łączonych na uszczelki gumowe. Zakończenia studni: konusy 
(zwęŜki) na wjazdach do posesji, w terenach poza wjazdami z płytą pokrywową. Studnie zwieńczone włazami 
Ŝeliwnymi kl. D 400 we wjazdach z wygłuszającą wkładką, poza wjazdami studnie zwieńczone włazem 
Ŝeliwnym kl.C250 z wypełnieniem betonowym.  
Kręgi z przejściami szczelnymi zamontowanymi w kręgach na etapie prefabrykacji, stopniami włazowymi 
montowanymi na etapie prefabrykacji ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości osadzenia włazów za pomocą 
betonowych pierścieni dystansowych. 
Nie dopuszcza się połączeń studni z rurami „na zaprawę” w czasie montaŜu na budowie.  
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obydwu stron zaprawą cementową marki M5.  
Studzienki ustawiać na zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej gr. 15 cm.  
Studzienki rozpręŜne dodatkowo będą wyposaŜone w deflektor ze stali nierdzewnej, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN 1917:2004. 
Stosowane zwieńczenia Ŝeliwne muszą być zgodne z PN-EN 124:2000P Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego lub posiadać aktualną aprobatę techniczną. 
Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.  

2.2.4.Beton 
Beton konstrukcyjny klas C12/15, C16/20 winien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003Poraz być 
zgodny z dokumentacją techniczną. 

2.2.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004P. 

2.2.5. Kruszywo mineralne 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003P. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Kręgi, dennice, zwęŜki Ŝelbetowe 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.2. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.3. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
NaleŜy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci studzienek. 
Studzienki tworzywowe naleŜy składować w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek 
nie były naraŜone na uszkodzenia. Studzienki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w 
temperaturze poniŜej 40°C. Studzienki naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dłuŜszym 
przechowywaniu naleŜy je chronić przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
NaleŜy wtedy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną by umoŜliwi ć swobodne przewietrzania, 
tak aby elementy studni nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  

2.3.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.5 Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym magazynie. 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, 
Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oczyszczalni ścieków powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, młotów pneumatycznych 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wibratorów do betonu 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kręgów, dennic, zwęŜek Ŝelbetowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 
szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Prace ziemne 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną i 
Specyfikacją Techniczną S-02.01.01. 

5.3. MontaŜ studzienek Ø1,2m 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

− -studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 
studzienki kaskadowe, 

− RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej z kręgów 

− pokrywy lub zwęŜki redukcyjnej (dotyczy studni rozpręŜnych) 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 

− Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
Komora robocza wykonana jest z prefabrykowanych kręgów betonowych o wys. 250, 500,750, 
1000mm. 

− Studzienka zwieńczona moŜe być pokrywą lub zwęŜką redukcyjną. Elementy pokrywowe produkowane 
są z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o śr. 600mm. ZwęŜki redukcyjne są 
elementami słuŜącymi do przykrycia studzienek na których spoczywa właz kanałowy. 

− Dno studzienki jest monolitycznym elementem prefabrykowanym z wyprofilowaną kinetą. 

− Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 

− Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

− Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz klasy D400. W innych przypadkach moŜna stosować włazy klasy 
C250. 

− Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 

− W ścianie komory roboczej o naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

Elementy studzienek łączyć moŜna na uszczelki. 
Studzienki o średnicy 1200 mm naleŜy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej o gr. 15cm. 
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5.4. Wykonanie mieszanki betonowej 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez: 

- kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych i ilość zbrojenia 
- załoŜonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej 
- sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej 

Konsystencja nie moŜe być osiągnięta przez dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby 
sprawdzić doświadczalnie urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2% w przypadku nie 
stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania. 
Recepta mieszanki betonowej moŜe być otrzymana za pomocą dowolnej metody eksperymentalnej lub 
obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry. 
Dla celów produkcyjnych Wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki betonowej, uwzględniając 
wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania. 
Zmiana składu mieszanki jest moŜliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniŜej elementów: 

- zmian rodzaju komponentów, 
- zmiana uziarnienia kruszywa, 
- zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje zmianę ilości wody w 

1m3 mieszanki betonowej powyŜej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego składu mieszanki  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub betonowni. 
Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością: 
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek 
+/- 3% dla kruszywa. 
Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być zatrzymane przy temperaturze poniŜej 0oC za wyjątkiem 
przypadków, uzgodnionych z Zamawiającym Projektu. 

5.5. Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowania powinno zapewniać odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być wykonane w sposób umoŜliwiający prosty montaŜ i demontaŜ. Przed 
wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone i zabezpieczone przed wypływem 
zaprawy i moŜliwością deformacji i odchyłek wymiarów konstrukcji betonowej. 

5.6. Betonowanie 
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyŜej +5oC. Dopuszczalne jest prowadzenie 

betonowania przy temperaturze poniŜej +5oC, jednak wtedy wymagana jest zgoda Zamawiającego Projektu oraz 
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20o w momencie jej ułoŜenia i ochrona uformowanych 
elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni. 
Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką powłoką wodoodporną, 
zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton przed deszczem i innymi wodami. 
DemontaŜ deskowania moŜe nastąpić, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez 
beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.  

5.7. Uszczelnianie. 
Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

5.8. Zakres i warunki prowadzenia prac 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia 
robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

6.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• testy szczelności 

• wymiary poszczególnych obiektów 

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów  
- ułoŜenie zbrojenia 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór wstępny. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 
normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń 

 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
• PN EN 12620 - Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1; wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
• PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.  
• PN-EN 13139 – Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 206-1:2003 - Beton cz.1 wymagania  
• PN-B-24620:1998  -Masy i roztwory stosowane na zimno  
• PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
• PN-B-24620:1998 - Masy i roztwory stosowane na zimno  
• PN-EN 991:199 - Oznaczenia wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych  
• PN-EN 934-2+A1:2012(U) - Domieszki do betonu  
• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych  
• PN-EN 1917:2004P - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

• PN-EN 124:2000P - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,1979-1982 r. 

 


