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M-21.20.00 tAWY FUNDAMENTOWE
M-21.20.01 LAWY FUNDAMENTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngisymagania dotyere wykonania fundamentéw z betonu
klasy B45 w ramach budowy ,,ODBUDOWA ZNISZCZONEGO POWODZI MOSTU W CAGU DROGI
GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuj

- wykonanie budowy taw/stop przyczotkow oraz podpdirednich.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét betonowych przy wykonaniu
fundamentow podpor przyczotkowych i potenia fundamentdéw podpdrgpednich i obejmuj:

- wykonanie wykop6w wraz z umocnieniem skarp (pepyki, podpory pérednie ),

- wykonaniescianki szczelnej zabezpieczegj przed przedostawanieng siody szalunku fundamentu,
- wykonanie deskowania i ekranéw ochronnych,

- wykonanie zbrojenia,

- zabetonowanie fundamentow,

- pielegnacg betonu,

- rozebranie deskowania i ekrandw,

- zasypanie tawy gruntem z jego zagczeniem,

- demonta scianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ wbudowanego w fundamenty mostu betonu klasy B45
scianka szczelna — czasowa przegroda wykonana dpkojektowanej rozbudowy fundamentu zabezpiecza|
szalunek i obszar robo6t przed przedostawaniemady z rzeki

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodtoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Iayniera oraz Wymaganiami i zaleceniami doty@zni wykonania betonéw do konstrukgcji
mostowych, wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton BzSodatkami uszczelniggymi zwiekszapcymi
wodoszczeln& i mrozoodporné betonu. Wymagany wskaik wodoszczelnéci betonu W8. Dodatki
uszczelnigice musz posiadé aprobat IBDIM. Wykonawca zobowizany jest opracowaodpowiedmi recep
na mieszankbetonow, ktéra winna zostazatwierdzona przez hyniera.

wg M.21.20.02. p.2 — beton

wg M.21.20.03. p.2 — stal, jako stal zbrojeniowadamentéw zaprojektowano stalbrowan BSt500S

wg M.29.03.02. p.2 — wykopy

wg M29.03.01. p.2 — grunt zasypowy

Materiat do wykonanidcianek szczelnych podlegagkceptacji przez kyniera.

3. Sprzet.

wg M.21.20.02. p.3 — beton
wg M.21.20.03. p.3 — stal




wg M.29.03.02. p.3 — wykopy
wg M29.03.01. p.3 — grunt zasypowy
Sprzt do wykonanigcianek szczelnych podlegagkceptacji przez lyniera.

4. Transport

wg M.21.20.02. p.4 — beton

wg M.21.20.03. p.4 — stal

wg M.29.03.02. p.4 — wykopy

wg M29.03.01. p.4 — grunt zasypowy

Srodki transportu materiatéw do wykonasiz@anek szczelnych podlegaikceptacji przez kyniera.

5. Wykonanie robot

wg M.21.20.02. p.5 — beton

wg M.21.20.03. p.5 — stal

wg M.29.03.02. p.5 — wykopy

wg M29.03.01. p.5 — grunt zasypowy

oraz pontszych wymaga:

5.1. Tolerancje wykonania.

rzedne +1,0cm
spadki +0,5%
wymiary w planie +2,0cm

5.2. Otulenie zbrojenia.
Otulenie zbrojenia naky wykona zgodnie z dokumentacjvykonawca.
5.3 Scianki szczelne

Przed przysipieniem do robot remontowych Wykonawca wilasnym terszi staraniem opracuje projekt
technologiczny wykonaniaicianek szczelnych, w ktorym okite miedzy innymi: konstrukg $cianek,
lokalizacje i gabarytyScianki szczelne mugzapewnia swobodne i bezpieczne wykonanie robotazanych z
budowa fundamentu. Projekt podlega akceptacji przegriera iSZMiUW w Kielcach.

5.4. Betonowanie fundamentow.

Fundamenty nalg zabetonowéna warstwie betonu chudego C8/10 gkabd0 cm wylanego na materacu z
geowtdkniny wypetniony ttuczniem kamiennym zagczony do Is>1,00.

Zbrojenie fundamentéw powinno byodebrane przez igniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do
dziennika budowy. Przy odbiorze nafezwr6cié szczegdla uwag: na wigciwe ulazenie i powizanie
zbrojenia, zgodne z projektem otulenigtpw. Koncowki drutéw wizatkowych musz by¢ odgkte dosrodka
betonowanego elementu.

Prety zbrojeniowe powinny hytaczone zgodnie z norPPN-91/S-10042 z zachowaniem odpowiedniej diugod
zakladow i przestrzegania zasady miEzénia petow w jednym przekroju.

Styk technologiczny fundamentu z korpusem przya6tkskrzydtami naley odsua¢ od ptaszczyzny goérnej
najwyzej potazonego fundamentu o ok. 5 cmz@di dokumentacja projektowa nie opisuje inaczegobejc
dolny fragment korpusu, skrzydtacknie z taw fundamentow. Powstad w ten spos6b powierzchnstyku z
elementem wgej potazonym, po zabetonowaniu fundamentu, w momencie kimxtgn zaczyna wra, nalery
uszorstni poprzez ,zadrapania”.

Uktadany beton naky zawibrowa wibratorami wgébnymi.

Wszystkie krawdzie betonu winny byscicte pod katem 45za pomog listwy trojkatnej o boku 30 mm lub
zgodnie z dokumentacjvykonawca. Listwy te musz nasgpnie by usuwane z wykonanej konstrukcji.
Warunki dotycace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzartiatonowania oraz bafigpodane s w
czesci dotycacej wykonania mieszanek betonowych i konstrukejbetowych niniejszych specyfikacii.

6. Kontrola jakosci robét

wg M.21.20.02. p.6 — beton
wg M.21.20.03. p.6 — stal
wg M.29.03.02. p.6 — wykopy




wg M29.03.01. p.6 — zasypanie fundamentow
wg M33.01.07 p.6 — iniekcja gidéw
Kontroli podlegag prety sprzajace, wykonanie otwordw w istniggym fundamencie, kontrola sity nagu.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 #betonu klasy B45 w tawie fundamentowe;j.

Ptaci st za wykonan i wbudowan ilos¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinnaZgpdna z
PN-S/10040 i zatwierdzona przez khyniera.

Jednostl obmiaru jest 1 szt. wykonanego gmmia od danejrednicy i dtugdci preta.

8. Odbidr robot

Badania wg p.6 naly przeprowadzi w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikéw badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t kiicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robodjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadiroboty do zgodn@i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

wg M.21.20.02. p.8 — beton

wg M.21.20.03. p.8 — stal

wg M.29.03.02. p.8 — wykopy

wg M33.01.07 p.6 — iniekcja giow

9. Podstawa ptatnéci

Platngé¢ za 1 n$ wykonywanego betonowania przyjmoévagodnie z obmiarem i ocgnakasci wykonanych
Robot.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t uwerigia dostarczenie niegthnych czynnikéw produkcji, prace
pomiarowe, wykonaniem deskoiyeekrandw ochronnych §cianek szczelnych, wykonanie zbrojeniazgtoie
mieszanki betonowej z zeggczeniem i piegnach, oczyszczenie stanowiska pracy i uso@ - kedacych
wlasnacia Wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych poza pas dnuyg.

Cena obejmuje réwnie

- wykonanie zbrojenia zgodnie z M21.20.03

- wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem zgodni29.03.02

- zasypanie gruntem z jego zagczeniem zgodnie z M29.03.01.

Ptatna¢ za 1 szt. wykonywanego sgenia przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgifakasci wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robo6t uveziylia dostarczenie niegtinych czynnikow produkcji, prace
pomiarowe, osadzenie ggdw wraz blokami kotwicymi, wykonanie i uszczelnienie kanatéw iniekcyjhyc
sprezenie petéw, wypetnienie gniazda zakotwienia czynnego naegami PCC.

10. Przepisy zwazane
wg M21.20.02, M21.20.03, M29.03.02, M33.01.07




M-21.20.02 BETON

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzmewymagania dotyexe betonu, jego sktadnikéw: cementu,
kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkbw w ramachlolvy ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t betonowych przy wykonywaniu bato

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - il&¢ wbudowanego betonu w element konstrukcji - Bet86/@5 W8 F150
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami layniera .
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty
2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ceéal powinno odpowiadavymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odjpol& wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

2.2. Cement.

Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadastpujace whaciwosci:

- wysoky wytrzymatacsé

- maty skurcz, szczegolnie w okresie pagtkpwym

- wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu

Celem otrzymania betonu w @dun stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, acwadpornego na dzialanie
agresywnegosrodowiska, do konstrukcji mostowych najestosowa wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwiszonej odporngei na wpltywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zalecagsiement marki 35, a dla betonu klasy B30 do B4Bment marki 45. Wymaga
sig, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skiadem:

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %

- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego C3A, nitiwie niska, do 7 %

- zawartd¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywaeadtywnego do 0.9 %

Ponadto zalecaiaby zawarté&¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochagy z kazdej dostawy musi spetnia
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszczangisttpowania w cemencie grudek nie giajch sg
rozgnig¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonyiwkontroli cementu przedzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na mlecénzyniera w urzdowym laboratorium do bada
materiatowych i przekazywalnzynierowi kopie wszystkichiwiadectw tych préb, dokonag jednoczénie
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem lrzyniera jestzadanie powtorzenia badatej samej partii cementu, §je istnieje podejrzenie
obnizenia jakdci cementu spowodowane polwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

- 0znaczenie czasu gziania wg PN-88/B-04300

- 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-88/B-04300




- sprawdzenie zawarlo grudek (zbrylé) cementu nie dagych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadajych se
w wodzie
Cement naley przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081

2.3.  Kruszywo

Kruszywo powinno spetntawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagaiteakruszyw do betonéw
klasy powyej B25). Powinno skladasie z elementéw niewediwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikow
tamliwych, pykhcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpusigadn siarczanow, pirytow, pirytéw
gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawcawpuen dostarcz§ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obggrform krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) iapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliGamartych w cemencie, wykorugj niezledne badania
laboratoryjne

2.4.  Kruszywo grube.

Do beton6w klas B30 i waszych nalgy stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z ihngkat dopéci¢c mozna pod warunkiem zbadania ich
w placéwce badawczej wskazanej przez GDDP i uzyakaynikow spetniaicych podane nej wymagania.
Do betonu klasy B25 nima stosowé&zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
- zawartg¢ pytdw mineralnych do 1%
- zawart@¢ ziaren nieforemnych (wydkonych i ptaskich) do 20%
- wskanik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%
- nashkliwos¢ do 1.2%
- mrozoodporn& wg metody bezpwedniej do 2%
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohgja zwikszenia wymiaréw
liniowych ponad 0.1%
- zawart@d¢ zwiazkow siarki do 0.1%
- zawart@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej
Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne dabet dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicgzadsi 10% mrozoodporidé zwiru badan zmodyfikowarn
metod, bezpdredna. W kruszywie grubym, tj. w grysachzwirach nie dopuszczagsgrudek gliny. Zaleca sj
aby zawarté& podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodce z kadej dostawy musi kypoddane badaniom niepetnym obejaoyjm:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- 0znaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
- oznaczenie zawardo pytldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczaeobcych wg PN-78/B-06714/12
- 0znaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych)
Nalezy zobowhza® dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikéw badapeinych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dofyeo reaktywngci alkalicznej.

2.5. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny lypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrnelg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%

-do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wggnaawartych w punkcie c) wg normy PN-78/B-
06714/15

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania :

- zawartg¢ pytdw mineralnych do 1.5%

- eaktywnd¢ alkaliczna z cementem okifena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohdia zwtkszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%

- zawartd¢ zwiazkow siarki do 0.2%

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%




- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny. Piasek pochogtzy z kazdej dostawy musi ypoddany
badaniom niepetnym obejrmagym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- oznaczenie zawaro pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawarlo grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikow batlgpeinych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dofpego reaktywnsci alkalicznej.

2.6. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszanedpowiednich proporcjach powinny utwotzgtah
kompozycg granulometryczs ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych setavosci zaréwnoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodfy urabialngé, zawartd¢ powietrza) jak i stwardniatlego (wytrzymaéo
przepuszczalng, modut spgzystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapéwnzyskanie
maksymalnej szczeldoi betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczeg@lnwag; nalery zwrécié

na uziarnienie piasku w celu zredukowania do mimmwydzielania mleczka cementowego. Kruszywo
powinno sklada si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobnieg§zpozostaté¢ na sicie o boku oczka 5 mm
nie maze by wigksza nk 5%. Poszczegdlne frakcje nie momawier@ uziarnienia przynalmego do frakcji
nizszej w ilgci przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilgci przekraczajcej
10% catego sktadu frakcji. Zalecag sbetony klasy B35 i wiej wykonywa& z kruszywem o uziarnieniu
ustalonym déwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszétonowej. Do betonu klasy B25 i B30
nalezy stosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym sk w granicach podanych na wykresach i
wedtug tabeli podanych pomj.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] Kruszywo do 16 mm kruszywo 1 do 31mm
0.25 3do8 2do8
0.50 7 do 20 5do 18
1.0 2do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
315 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwatea wypetnienie mieszankazdej czsci konstrukciji
przy uwzgédnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

2.7. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna speinieszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty budbove.
Woda do betonéw i zapraw.” Powinna pochédze zrodet nie budzcych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodggi nie wymaga bada Czs¢ wody zarobowej jest potrzebna do
wiagzania betonu, jest to woda aktywna, chemiczniezavia w betonie. Ik& wody niezlgdna do wazania daje
stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Resetdy sty do zwikzenia kruszywa i nadania mieszance
betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to wobli@rna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiajc mikro- i makropory obiajace wytrzymatdé betonu. Woda powinna bydodawana w mdiwie
najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymaldci i stopnia urabialnizi mieszanki betonowej,
biorac pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w spos6b pozwglgjna zachowanie rabwie
matego stosunku w/c = 0.4.

2.8. Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chaegth o dziataniu napowietragym i
uplastyczniaicym. Rodzaj domieszki, jej i#0 i sposéb stosowania powinny dyaopiniowane przez Instytut




Badawczy Drég i Mostéw. Zalecaesdaoswiadczalne sprawdzenie skutecgciodomieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskania betondéw w zZigm stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskitosunku w/c i wysokiej
urabialndci, zaleca s stosowa plastyfikatory orazrodki napowietrzajce.

Rodzaj domieszki naky uzgodnt z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na bet@arunkiem
zastosowania okénej domieszki jest aktualna aprobata technicBiiM.

Domieszki naley stosowdé do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych

2.9. Dodatki uplastyczniagce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmidwonsystencji mieszanki o 1 stopiev dét bez zmiany skladu
betonu i przy zalonej wytrzymaitdéci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow vgyri® do 20%, zagzczenie i szczeldé betonu g wieksze.
Ulega podwyszeniu odporni na koroz¢ siarczanow.

2.10. Dodatki uszczelniajce.

Spos6b dziatania to zeggczanie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie wodoszczelgoi.
Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwzapce zwikszap urabialngc,
plastyczné¢, jednorodné¢ i wodoszczeln& mieszanki betonowe;j.

UWAGA:
Ostateczny wybor dodatkéw powinien¢byzgodniony z laynierem a ich stosowanie zgodne z instrukcjami
IBDiM-u oraz wytycznymi GDDKIA

3. Sprat.
3.1. Deskowania.

Roboty naley wykonywa® przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodrietazons technologi.

3.2. Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgozn produkcji powinny by poddane oglzinom Irzyniera.
Instalacje te powinny kytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyomeggn dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz na dwa maesi i rektyfikowane na rozpoezie produkcji a
nastpnie przynajmniej raz na rok Wdzenia dozujce wod powinny by sprawdzane co najmniej raz na
miesic.

Silosy na cement mugie¢ zapewnion doskonat szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailarak
stosowania mieszarek wolnospadowych). g@isf mieszalnikbw betoniarek musi zabezpigcpamieszczenie
wszystkich sktadnikéw wanych bez wyrzucania na zeytre

4. Transport
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mody¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymgrod
wzglgdem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidste/a transportu po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera.

Transport poziomy elementéw przeznaczonych na deshia, sposéb zatadowania i umocowaniasraki
transportu powinien zapewsi&h stateczn@ i ochrorg przed przesunciem sg fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny byyodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniatefozmowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowarvavipien by wykonywany przy myciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszcadrgtonu.

Mieszanka powinna fgytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tawszkami), a czas transportu nie
powinien by diuzszy ni:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 st. C

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C




- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomog specjalnych pojemnikébw o konstrukcji udiaviajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznyiélgcie pomp jest dozwolone pod warunkiete
przedsibiorstwo zastosuje odpowiednieodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C wotie przy
wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tmdlegie
wigksza od 10 m. Jdi transport mieszanki do pojemnikagdzie wykonywany przy xzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodftopowinna by kontrolowana w czasie roztadunku. Obegzkiem Irnzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiackgo opisanym wiej wymaganiom

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbydvaic w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno dyykonywane z
doktadndcia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvgi na niezalénej wadze, o wikszej doktadnéci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniedozowanie ohjtosciowe. Dozowanie wody winno by
dokonywane z doktadidoia 2%.

Czas i pedkos¢ mieszanie powinny liytak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powsej. Zaréb powinien by jednorodny, posiadgednolia spojna¢, by
w czasie transportu i innych operacji nie vapdio oddzielanie poszczegdllnych sktadnikéw. Uratodéd
mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie maksymalnej szczdligpo zawibrowaniu bez wygtienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabiglhaie mae by osagana przy wikszym zuyciu wody ni
przewidziano w recepturze mieszankizynier maze zezwolk na stosowanigrodkéw napowietrzagych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet.sjeich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokutaeji Projektowe;.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zésfazerwane, gdy temperatura spadnie paniOst.C, za
wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedyzynier wyda kadorazowo dyspozyejna pémie z podaniem
warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej ip@n przy najmniejszej ikei wody zapewrd
szczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadeszanki
betonowej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych (przsedniej temperaturze
dobowej > 10st.C)srednie wymagane wytrzymaioi na $ciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuge si
réwne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wydkaa i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkamtiwyzszonej temperatury) nate uwzgkdniat wpltyw
tych czynnikbéw na wytrzymakg i inne cechy betonu. Watd stosunku c/w nie m by mniejsza ni 2
(Wartas¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od masty, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza diadanie konsystencji plastycznejztiem opadowym wylcznie w warunkach
budowy. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywabggo ustalony dwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien paekd wartaici
podanych w odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad :

stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegobpoo dozowanych, powinien dyaki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamisio

zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinien é¢bjak najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezkedm
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przetaad2% przy kruszywie grubym do
16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm

Wartas¢ wspéiczynnika A, stosowanego do wyznaczania wiska C/W, charakteryzagego mieszank
betonows naleey wyznaczéa daswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznaczae sia podstawie uzyskanych
wytrzymaitaici betonéw z mieszanek o zmych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i wakszym od
wartasci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stemoych materiatéw.

Dla zmniejszenia skurczu betonu rigleazy¢ do jak najmniejszej ikzi cementu.

Dopuszcza simaksymalne iléci cementu, zalmie od klasy betonu:

- 400 kg/ni dla B25 i B30

- 450 kg/ni dla B35 i wyzej

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera

5.2. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgtdniac podniesienie wykonawcze zygiane ze strzadkkonstrukcji pod
wplywem ckzaru utczonego betonu.




Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewsrtywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowyelskdbwa projekt ich powinien b§ kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych, odpowiagtgch warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskow@owinna by sprawdzona na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwetglieniem szybkéci betonowania, sposobu zsgczania i
obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskawgewinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta
oraz wielokrotné¢ ich uzycia. Tarcze deskouia powinny by tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa szalunki metalowe i podlegajone wymaganiom jak drewniane. Blachyyie do tych
szalunkéw winny mié gruba¢ zapewniaic im nieodksztatcalnig. £by srub i nitdw powinny by zagkbione.
Klamry lub inne uradzenia 4czace powinny zapewiisztywne paiczenie szalunkéw i nitiwosé ich usungcia
bez zniszczebetonu.

Sruby, pety, sciagi w szalunkach powinny BBywykonane ze stali w ten sposob, by ickéézpozostajca w
betonie odlegta byla od zewtnznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory §magach naley wypetnia
zapraw, cementow 1:2, a zewetrzne czsci (25 mm) winny by wypetnione zapraw cementow. Podczas
betonowania z konstrukcji nale usuwa@ wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metélel ostatnie do
25 mm od zewgtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu winny hyscicte pod lgtem 45 za pomog listwy tréjkatnej o boku 30 mm @ulz
zgodnie z dokumentacjvykonawca). Listwy te musz by¢ nastpnie usuwane z wykonanej konstrukciji.
Deskowania o rozptosci ponad 3.0 m powinny Bywykonane ze strzadkrobocz skierowam w odwrotnym
kierunku od ich ugicia, przy czym wielké& tej strzalki nie mee by mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugcia tych belek przy obgieniu catkowitym.

Deskowania powinny hky wykonane scisle wedlug Dokumentacji Projektowej przed wypetn@ani masg
betonow doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly #tosé¢, jakichkolwiek znieksztalde lub odchylé w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtddowykonania deskowa powinna by stwierdzona przez
Inzyniera

Whnetrze szalunkéw powinno kbypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéryerzabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie malerykona po zakdczeniu budowy deskowvialecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeakimjkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmiels; betonow powinny by obficie zlewane wodl

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).
5.3.1. Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczcie rob6t betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagtcakceptacji przez lryniera
dokumentacji technologicznej, obejmcgj take betonowanie. Betonowanie #@o zostd rozpoczte po
sprawdzeniu deskowid zbrojenia przez lkyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziembudowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych rnigleachowa nastpujace warunki :

* przed utgeniem zbrojenia, deskowanie nglepokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie

e przed betonowaniem sprawdzipotozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z Dokumentagj Projektova,
czysta¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych, zapewnieych wymagaa grubac¢ otuliny

e betonowanie konstrukcji wykonywa wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachaeujwarunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymio>15MPa przed pierwszym zamargiem. W wygtkowych
przypadkach dopuszczagdbetonowanie w temperaturze > t-5st.C, jednak wyanimgzgody layniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturzet#2@¢ chwili jej ukladania zabezpieczenia uformoegn
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betokiarpowinny by prowadzone wéwczas
pod bezpé&ednim nadzorem kyniera

* mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktpspada; w przypadku,
gdy wysokd¢ ta jest wegksza, naley mieszank podawa za pomos rynny zsypowej (do wysokoi 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysak@m)

e wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000drga/min z butawami grednicy < 0.65 odlegkei
migdzy prtami zbrojenia, legacymi w ptaszczynie poziomej

e podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora

* podczas zagszczania wibratorami wegbhnymi zagébia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedri

i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmbpawoli w stanie wibrujcym




e kolejne miejsca zagbiania butawy powinny hy od siebie oddalone o 1.4 R (R promiskutecznego
dziatania wibratora), odlegié ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m

e belki (faty) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plymostéw i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na cafej diugo

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keWibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsi
od 30 do 60 sek.

e zasktg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykk: 20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1.0
do 1.5 m w kierunku diudei elementu; rozstaw wibratoréw najeustal& doswiadczalnie, aby nie powstawaty
martwe pola, a mocowanie powinnockiywatle i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach admych temperatur, wykonawca zobawany jest
codziennie rejestrowaminimalne temperatury za pompsprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powiniené byktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zgmzne
powierzchnie miaty wygld gtadki, zwarty, jednorodny bezmdnych plam i skaz. Ewentualne nierdvcioi
kawerny powinny b§ usunite, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtzkiadnie naprawione
zapraw cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypakli uszkodzenia teasw granicach,
ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypaellement podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wiej roboty poprawkoweaswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualnezhiki
stalowe (drut,$ruby, itp.), ktére spetnialy funkej skzen deskowa lub inm i wychodz z betonu po
rozdeskowaniu, powinny ldyobckte przynajmniej 1.0 cm pod wykozora powierzchm betonu, a otwory
powinny by wypetnione zaprawcementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosuwepretow stalowych wewstrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozastaj betonie). Wytadunek mieszanki zé&odka
transportowego powinien napbwa z zachowaniem maksymalnej osimosci celem uniknicia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzypwanie, czasy i sposoby wibrowania powinny¢ hyzgodnione i
zatwierdzone przez iyniera. Zabrania siwyladunku mieszanki w jednhatd: i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mdgorzy¢ przerw, nieciglosci ani r&nic wizualnych, a
podjecie betonowanie mi® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciuwerzchni betonu
poprzedniego. tiynier maze, j&li zna to za celowe, zadecydoéva koniecznéci betonowania agtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna byykonywana na zmiany robocze i w dmiiateczne

5.3.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementéw.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

* mieszank betonovg nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy, hdz tez za pomog
rynny, warstwami o grubsgi do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi

*  Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Piekgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezparednio po zakficzeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalgie p&niej niz po 12 godzinach od zakeczenia betonowania
rozpoca¢ pielgnacg wilgotnasciowa betonu i prowad#zija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej
3 razy na do¥). Nanoszenie bton nie przepuszezgih wody jest niedopuszczalne, nawet wtedy, gdgrbeie
bedzie st taczyt z nastpm warstwa konstrukciji monolitycznej. Woda stosowana do paleia betonu powinna
spetnid wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania raetelementy powinny kychronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukepoze nasipic po osiagnieciu przez beton
wytrzymataici rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251.

5.5.  Wykonywanie otworéw, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowkek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumepta Projektovs,
uwzgkdniajac ewentualne korekty wprowadzane przezyiiera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otwordw, nisz i zagbien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwenagjmikajace z braku lub
nieprawidtowdci tych elementdéw obgiaja catkowicie wykonawe zaréwno jéli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opiienia w wykonaniu prac wilasnych i towarzysgch (wykonywanych przez innych
wykonawcéw).

5.6.  Usterki wykonania.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.




Rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkieme pozostaje zachowane lcm otulenia
zbrojenia betonu a diugoi rys nie przekraczaj

- podwojnej szeroki belek i 1.0m dla rys podinych

- potowy szerokéci belki i 1.0m dla rys poprzecznych

Pustki, raki i wykruszyny ssdopuszczalne pod warunkier® otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze ni
1cm, a powierzchnia, na ktérej wyptija jest nie weksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniégiany.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Deskowania.

Wymagania szczegotowe dotyce deskowa nalery przyjmowa wg PN-63/B-06251.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlakiegan s $cisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementowzelbetowych i betonowych. Odchytki te podang w rozdziale dotyczxym
wykonywania konstrukcji betonowychrélbetowych.

6.2. Wymagane wiéciwosci betonu.
6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiejytrzymatosci.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PNS310042 - pkt.3.2. oraz zaeniami dokumentacji

projektowej, wymaga ei- do wbudowania w projektowane elementy mostuteue klasy co najmniej:

» B40 (C35/45) - wszystkie elementy betonowe tj. dtnorkcja pomostu wylewana na mokro, podpory,
fundamenty, ptyty przégiowe oraz kapy chodnikowe.

Klase betonu nalgy rozumi&€ jako wytrzymatéé gwarantowasm wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu

betonu nalgy opier& sie na podstawowych wzorach wytrzymé&to (wzér Bolomey'a), szczeldo i

wodazadnaici cementu i kruszywa.

Sktadniki do betonéw wysokiej wytrzymata musz by¢ specjalnej jakéci - wytrzymatgé skaty, z ktorej

pochodzi kruszywo powinna Byco najmniej dwukrotnie wisza od wytrzymakei betonu. Marka cementu

powinna by przyjeta wg . pkt.2.2.

Do betonu stosowaptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboisty mazliwie bez frakcji 0 do 0.125

mm. Szczeg6lnie korzystne &ruszywa o uziarnieniu niegjtym. llos¢ cementu na 1 frbetonu nie powinna

by¢ wieksza nk 450 kg.

lloé¢ zaprawy w mieszankach betonowych niezenby¢ wicksza nk 500 do 550 dciim? betonu.

Zawartag¢ porow wswiezej mieszance wg 13.00.00. pkt. 6.3.3, gldsvo$¢ betonu zwizanego maks. 4%.

6.2.2. Jakd¢ betondw.

Przed rozpoczxiem betonowania wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakos¢ materiatdw i mieszanek

betonowych przedktadg do oceny laynierowi:

- prébki materiatéw, ktére ma zamiar stos@éweskazujc ich pochodzenie, typ i jaké

- propozycje odn@nie uziarnienia kruszywa

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementawizaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore
zamierza stosowa proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjoivprzewidywany wskanik
konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s]

- sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowaie&gnacji betonu

- wyniki prébnych bad& wytrzymaildci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w kseta
sz&cianu o0 bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-883B5D

- okredlenie trwatdci betonu na podstawie prob opisanych w dalszgjctz

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych

Inzynier wyda pozwolenie na rozpagie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dukotow

stwierdzajcych jakd¢é materiatdéw i mieszanek betonowych i po wykonaniezaleznie od przedsbiorstwa

betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniuz&y/ywymienione badania winny byvykonane na prébkach

przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy adymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, #6 prébek i spos6b wykonania badaostam podane przez f#yniera, ktory

wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeraveiizenia zgodrigi wiasciwosci materiatow

i mieszanek betonowych zastosowanych z drwieg przedtagonymi.




6.2.3.  Wytrzymaitasé i trwato$¢ betondw.

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymiaonasciskanie, powinny b§pobrane 2 serie
probek w ildciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébkiipaw by¢ pobrane oddzielnie dla kdego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach Dokurognirojektowej i dla kadego
wykonywanego odinie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny¢ yobierane komisyjnie z udzialem
przedstawiciela liyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisamegez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobraniamnyi by wyposaone w tabliczki z podpisami dgniera i
Inzyniera robdt, gwarantagymi ich autentyczrig. Probki powinny by przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez igniera przez jedndolkg w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 po0z.6.3.3. Pierwsza seria probek zostaniglaztza w laboratorium wskazanym przezymera w
obecndci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenigiraymalaici odpowiadaicej r&znym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przezyiera. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii peitmog,
by¢ przyjete za podstawrozliczania rob6t pod warunkieme wart@é wytrzymatdci gwarantowanej RbG na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania dlad@go rodzaju i klasy betonu wyliczona wg 6.3.4.l®iézie nizsza nk
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkajektu. Jednate celem potwierdzenia otrzymanych
wynikéw powinny by poddane badaniom w Laboratorium thiawym prébki drugiej serii w ilciach
wskazanych dla kalego z niej wymienionych rodzajéw betonu:

«  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wénitenaks.30kg stali/hbetonu - przynajmniej 10% prébek,

e betony zwykte zbrojone lub sgione - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymakdé gwarantowana ngciskanie RbG otrzymana dlaidego rodzaju i klasy betonu
w wyniku zgniecé pierwszej serii probek bylazsza od klasy przgfej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, natg podd& badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie probki drugiej serii,
niezalenie od tego do jakiej klasy zaliczony jest betonowZekiwaniu na oficjalne wyniki baddnzynier maze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyériaetonowanie, a wykonawca nie 7oz tego tytutu réci¢ pretens;ji
do jakichkolwiek odszkodowa Jezeli z bada drugiej serii wykonanych w Laboratorium dowym otrzyma
sig wartas¢ wytrzymaitgci gwarantowanej naciskanie po 28 dniach RbG niezsi niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik tedstanie przyjty o rozliczenia robo6t. 3k jednak réwnig z
tych bada otrzyma st wartags¢ wytrzymaitgci gwarantowanej naciskanie po 28 dniach RbG zsi niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkagykonawca hdzie zobowizany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub wgkonania innych zabiegoéw, ktére zaproponowane
przez wykonawe musz by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przegriiera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badalaboratoryjnych obaiaja wykonawe. Trwalas¢ betondw okréona jest stakiria
okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotugcych degradagj Proba trwatéci jest wykonywana
przez poddanie prébek 100 cykli zavania i rozmraania. Zmiany wiéciwosci w wyniku tej proby powinny
znale¢ sig w podanych riej granicach:

e zmniejszenie modutu sprystasci 20%

e Uutrata masy 2%

* rozszerzaln& liniowa 2%

* wspodtczynnik przepuszczaléw do 9 przed cyklami zamzania 10cm/sek

e 8 po cyklach zameania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagiprzewidzian ilosé
cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnywkinikbw tej préby i innych préb do uznaniazimiera
pozostawia sijej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.
6.3.1.  Zakres kontroli.

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1.1.2.3. dojgezwytrzymaitéci betonu, lgynier ma prawo
pobrania w kadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy6bgk materiatow lub betonéw celem
poddania badaniomatz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50

e konsystencja mieszanki betonowej

e zawart@d¢ powietrza w mieszance betonowej

« wytrzymatai¢ betonu naciskanie

* nasikliwos¢ betonu

e odporng¢ betonu na dziatanie mrozu

e przepuszczalnig wody przez beton




Zwraca st uwag: na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu, zawieragego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbétowe dkrée liczebnéci i terminéw
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

Inzynier maze zaadat wykonania bad@ai kontroli na betonie utwardzonym za pomauetod nieniszegych
JN-Situ” tj.;

* Oceny stopnia dojrzadoi betonu w konstrukcji

*  Oceny wytrzymatéci betonu n&ciskanie metod ,pull-out”

e Oceny wytrzymaléci betonu na rozgganie metod ,pull-off”

e Oceny wodoszczelsoi betonu

e Oceny odporngi betonu na penetracghlorkow

» Kontrole grubdci otuliny zbrojenia

» Kontrole jakosci wykonania betonowych konstrukcji mostowych zaypa metody ,Impact-echo”

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonojve

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzapgidczas projektowania skltadu mieszanki betonowaptpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgsinej zmiany roboczej. Rlice pomédzy przygta

a kontrolowan konsystengj mieszanki nie powinny przekroazy

* + 20% ustalonej wartoi wskanika Ve-Be

 +1 cm - wg metody sttka opadowego, przy konsystencji plastycznej

Dopuszcza si korygowanie konsystenciji mieszanki betonowejaeghie przez zmianzawartdéci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cemento wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartxi powietrza w mieszance betonowe;.

Sprawdzenie zawardoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzanstod cisnieniowy podczas
projektowania jej skladu, a przy stosowaniu done&smapowietrzacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawatpowietrza w mieszance betonowej badana metaghieniong wg
PN-66/B-06250 nie powinna przekra¢za

* 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatyeh

* przedzialdw wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek napowieticzah

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
ZaWt”mc beton naraony na czynniki atmosferyczne 3.5do5.5 3do5
powietrza
[%] Beton naraony na staty dpsp 35do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymalgd betonu na&ciskanie (klasy betonu) nale pobra probki o liczbie okréonej
w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: 6 probek na betonowany aktualnie element. Prpbkiera si przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownoner okresie betonowania, a ngstie przechowuje i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podegajzystkie wyniki badania probek pobranych z paRartia
betonu mae by zakwalifikowana do danej klasy, §Je wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nagtujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

R >alRy (1)

imin
gdzie :

R min - najmniejsza wartg wytrzymatdci w badanej serii ztmnej z "n" prébek,
R - wytrzymalad¢ gwarantowana, wspétczynnik zatg od liczby prébek wg tabeli




Liczba probek - n a

od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelnionytphemaze by uznany za odpowiadajy danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki (2) i (3) :

Rimin > Roc (2)
oraz:
R >12[Ru (3)
gdzie:
R - érednia wartéé¢ wytrzymatdci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1
R,==>'R (4)
N
w ktérym:
Ri- wytrzymalad¢ poszczegolnych prébek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zaghiwarunku (1) lub patzonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)

R, —1.6405> Ry (5)

w ktorym :

R. srednia warté¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymigiodla serii n prébek obliczone wg wzoru:

sz\/i(Ri ~R)>?
n-1 (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyste, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca si ustalenie i usurcie przyczyn powodyggych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sspetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa do odpowiednio nszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za agddzyniera, przeprowadé&i mozna dodatkowe badania
wytrzymaitaici betonu na probkach wytych z konstrukcji lub elementu, albo badania rsecice
wytrzymaitaici betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262Zelienvyniki tych bada dodatkowych bda
pozytywne, to laynier maze uzna beton za odpowiaday wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nagkliwo$ci betonu.

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaesiprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zigozi planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy wesie
wykonywania robét i nie rzadziej:nil raz na 5000 Frbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo ré&nych miejsc.




6.3.6. Sprawdzanie odpornfci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzars prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszhatbnowej oraz na probkach pobieranych przy stastawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégijrjeden raz w okresie betonowania obiektu, irnaziej

niz 1 raz na 5000/betonu. Zaleca sibadanie na probkach wytych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpaitiobetonu w elementach jezdni i innych konstrukisjazczegoélnie

naraonych na stycznidé ze srodkami odmraajacymi, zaleca s stosowanie metody przyspieszonej Riy-

88/B-06250. Wymagany stogienrozoodpornéci betonu F 150 jest aginiety jesli po wymaganej (150) liczbie

cykli zamraania-odmraania prébek spetnione gonizsze warunki:

1. Po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250, prébka nie wykazujekpie¢, taczna masa ubytkéw
betonu w postaci zniszczonych namikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zameaanych, obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie
jest wiksze ni 20%.

2. Po badaniu metadprzyspieszon wg PN-88/B-06250, probka nie wykazujekpie¢, ubytek obgtosci
betonu w postaci ztuszcze odtamkow i odpryskéw, nie przekracza wadnej probce warkoi
0.05 cnd/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczal§o wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeieio betonu przeprowadza ¢sina probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzébetonowej oraz na probkach pobieranych przy

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrak, rzadziej jednak i 1 raz na 5000 #h betonu.
Wymagany stopi@ wodoszczelnéri betonu W 8 jest oginiety, jesli pod cinieniem wody 0.8 MPa w czterech
na szé&¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stlzeesé oznak przegkania wody.

6.3.8. Dokumentacja bada.

Na wykonawcy robét spoczywa obamek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsdgmi ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okamjeva
Inzynierowi wszystkich wynikéw badedotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.4.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych zelbetowych w czasie wykonywania robot polegap sprawdzeniu na
biezaco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych materiatow i zgodoi wykonywanych robét z projektem i
obowiazujacymi normami. Badania powinny ailgj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimdakiboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nigdh widoczne, a jak& ich wykonania nie d&zie mogta by sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzenzy gatunki ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowavykonuje s¢ przez bezpéredni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie
z projektem.
Badania polegajna stwierdzeniu :
zgodndci podstawowych wymiar6w z projektem
- zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego
- zgodndci przekrojéw poprzecznych elementéwsngch
- wielkosci podniesienia wykonawczego
- prawidtowaici i doktadndci polaczen migdzy elementami
Sprawdzenie naby wykona przez ogidziny zewrtrzne poiczeir i przez kontrad dochgnigcia
wszystkichsrub w konstrukgcji
3. Sprawdzenie deskowawykonuje s¢ przez bezp@edni pomiar téma, poziomia, tata i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje przez bezp&edni pomiar téma, poziomie, suwmiarl i poréwnanie
z projektem oraz PN-63/B-06251
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonugewg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
6. Sprawdzenie fundamentéw plytowych rusztbwkonstrukcyjnych polega na pomiarze wymiaréw
geometrycznych plyt, usytuowania wgdém osi podtanej obiektu i osi poprzecznej rusztowania
7. Sprawdzenie podpér jako c&tonalery wykon& przez:




- poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem
- ustalenie, czy wychylenie z pionu réigési¢ w granicach dopuszczalnych
- sprawdzenie rys,ginie¢ i rakow

6.4.2. Badania po zakfczeniu budowy.

Badania po zakazeniu budowy obejmaij:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu halprzeprowadz& przez wykonanie pomiaréw na
zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi w zakresie:
- podstawowych rgnych
- rozpktosci teoretycznej oraz szerade poszczegolnych pesel.

2. Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogtdziny oraz kontral formalm, dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonujegsgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasidowy lub po jej
zakaczeniu dato wynik niezadowatgy lub watpliwy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O0.0

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0.0

9. Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy dotycace deskowa.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiow
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjdcbwnianych.
PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakatki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Whkgty do drewna ze them stkowym.
PN-85/M-82505 Whkgty do drewna ze tbem kulistym.
BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olgglym i kwadratowym.
10.2. Normy dotycace betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okkenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywamnébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddzaazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytlow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi metod, bezpgredna.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti siarki metod bromows.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywn&i alkalicznej.




PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymaitéci na miadzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéi ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamietamane do nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batle&Szybka ocena wytrzymaic nasciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania skiledim betonu.

10.3. Normy dotycace konstrukcji betonowych.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawkoetowe i sprzone. Projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmaelbetowe i spyzone. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymaitaici betonu nd@ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetig badania

wytrzymaitaici betonu nd@ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
10.4. Inne dokumenty.

[1] Wymagania i zalecenia dotygz wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Gaima Dyrekcja
Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospdaatorskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania piebgnacjiswiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal”. IBDMarszawa
1984.

[3] Standartowa metodyka badai techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektyvano stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBEarszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictw@gowym i mostowym Nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDiM. Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictisigiowym i mostowym Nr 101/85. Roksol B-
3A-domieszka napowietrzgja do betondw cementowych. IBDIM. Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiWie 323/84. Plastyfikator SK-1. IBDIiM.
Warszawa 1986.

[7] Instrukcja Nr 237 stosowania do betamodka uplastyczniagego "Klutan”. ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictie563/85. Akcelbet 85. Akcelbet 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszeg twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.




M-21.20.03 STAL ZBROJENIOWA.

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zyganych
z wykonaniem zbrojenia niesgajacego betonu konstrukcji, stalowymi epami wiotkimi budowy ,,
ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W A&GU DROGI GMINNEJ NR 338029T
DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroh jakosci robot i materiatdw i dotyegz wykonania zbrojenia betonu staklasy A-lll elementéw
remontowanego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadza do niej napzen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz igh
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®godne z wymaganiami norm i aprobat.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

2.2.  Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prami wiotkimi naley stosowdé stal BSt500Sérednicy zgodnie z projektem
wykonawczym.

3. Sprat.

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi adzeniami stanowtymi wyposaenie zbrojarni.
Zastosowany spex wymaga akceptacji fiyniera.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratav do wykonania zbrojenia powinny odbyivsie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

Materialy naley utozy¢ rGwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, otsikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00




5.2.  Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie ptow.

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zniszczenia w stopniu przekegicym wymagania punktu
5.3.1. naley przeprowadd ich czyszczenie. Rozumiegsize zanieczyszczenia powstale w okresie od pciyj
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami malezyéci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal naraoma na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ wod stodlg.

Stal pokryt tuszczca sie rdza | zabtocon oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabloco mozna zmy strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieplej wody.

Mozliwe 3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez liyniera.

5.2.2. Prostowanie pgtdw.

Dopuszczalna wielkidé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracZamm, w przypadku wkszych
odchytek stal zbrojeniognalezy prostowé.
Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i wagarek.

5.2.3.  Ckcie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpasé sporzdzenie w
tym celu planu ecia. Pety ucina st z doktadnécia do 10 mm. Gicia przeprowadza @iprzy wyciu
mechanicznych nky. Dopuszcza sirowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucin& prety krétsze od diugiei podanej w projekcie o wydbtenie zaleéne od wielkdci i ilosci odgig.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow (cm) powstapce podczas ich odginania o danyst

SREDNICA PRETA KAT ODCHYLENIA
[mm] 45 90 135 180
6 - 0,5 0,5 1,0

8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5,0 6,0

5.2.4. Odgécia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni Zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 1 (PN-91/S-
10042)




Tabela 2- Minimalne §rednice trzpieni dq uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

e | e STAL ZEBROWANA
[mm] Raic240 MPa Rak<400 MPa | 400<R;<500MPal  R4>500 MPa
D<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d dy=8d
d>28 - do=8d - -

d - érednica pgta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pgta do miejsca gdzie moa na nim potgy¢ spoirg wynosi 10d.

Na zimno, na budowie moa wykonyw& odgicia prtow srednicy d<12 mm. Rty o $rednicy d>12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnrtrzna srednica odgicia prtow zbrojenia gtéwnego, poza oggiem w obgbie haka, powinna léynie
mniejsza ni 10d (dla stali klasy A-Il)

W miejscach zagt i zatama elementdw konstrukcji w ktérych zagiom ulegag jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednig; zagkcia rowra co najmniej 20d.

Wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i pitdw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakdow.
Nalezy zwréci uwag; przy odbiorze hakoéw (odgi) pretéw na ich zewetrzm strorg. Niedopuszczalneagam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalip (PN-91/S-10024)

Wymaga s} nastpujacych klas stali: A-lll (PN-91/S-10041, PN-89/M-84)06) dla elementéw saych i
pomocniczych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me
ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi ulegagq wszystkie konstrukcje mostowe wykonane z betoronétrukcje
niezelbetowe musgposiadéa zbrojenie zabezpieczgie przed pojawieniemesiys (PN-91/S-10042)

W konstrukcg mozna wbudowé stal pokryh co najwyej nalotem nie tuszerzej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali ktora byla wystawiona na dziadastonej wody, stan powierzchni wkladek zbrojeniolwvyna
by¢ zadowalajcy bezpérednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia zg¢idéw o innejsrednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wyiapgody pisemnej tryniera. Minimalna grub&@ otuliny
zewrgtrznej wiwietle pretow i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

e 0,07 mdla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpésywnych

e 0,055 m dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnyc

e 0,05 mdla pgtow gtownych lekkich podpér i pali

e 0,03 mdla zbrojenia gtéwnegdwligaréw.

* 0,025 m dla strzemionzdiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow (PN-9418042)

Uktadanie zbrojenia bezpadnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysoka¢é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanieiagow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. fiaczenie prtéw za pomog@ spawania.

Zaleca st nastpujace rodzaje spawanych poker pretow:
1) nakfadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym
2) nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemny
3) zakfadowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
4) zaktadowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym




5.3.2.2. iaczenie pojedynczych pgtow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza si taczenie na zaklad bez spawania a@einie drutem) gtéw prostych, pgtdw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaeilip

5.3.2.3. Skrzyowania pretow.

Skrzyzowania petdw nalety wiazat drutem wazatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm wmywa sk do hczenia pgtow o srednicy do 12 mm.
Przysrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek gzymsowychepet zalewowych, naky taczy¢ wszystkie skrzyowania petow
nara@nych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gicia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela Nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija nastpujace:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigjado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracz#o.
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacgd mm

dopuszczalna edica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekraczar25 mm

liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekraéz20 % w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce. Liczba uszkodzonych skiaywan na jednym pgcie nie mae
przekracz& 25 % ogélnej ich liczby na tym guie.

réznice w rozstawie mzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraéza50 mm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekr&cza0 mm

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zaksege cicia, gigciai rozmieszczania

zbrojenia
ZAKRESY DOPUSZCZALNA
PARAMETR TOLERANCJI ODCHYLKA
Ciecia prtéw (L — dluga¢ wg projektu) dlaL<6,0m. 20 mm
dlaL>6,0m. 30 mm
Odgiccia (odchylenia w stosunku do péémia okrélonego dlaL<0,5m. 10 mm
w projekcie) dla05<L<15m. 15 mm
dlaL>15m. 20 mm
Usytuowanie pgtow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do age
projektu <5mm
b) odchylenie plusowe (h-catkowita gr#iéelementu) dlah<0,5m. 10 mm

dla05m<h<15m. 15 mm

dlah>15m. 20 mm

c) odstpy pomkdzy sisiednimi réwnolegtymi pgtami a<0,05m 5mm
(kablami) (a-odlegté& projektowana pomizy a<0,20m 10 mm
powierzchniami przylegtych ptow)) a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm

d) odchylenia w relacji do grubai lub szerokéci w kazdym b<0,25m 10 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b-catkowita b<0,50m 15 mm
gruba¢ lub szeroké¢ elementu) b<150m 20 mm
b>150m 30 mm

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@0.0
8. Odbidr robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0.0




9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. 7.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

PN-89/H-84023/01 Stal okflenego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-84/H-93000 Walcowka, gy i ksztattowniki walcowane na ggo ze stali wglowych zwyklej jakdci i
niskostopowych o podwagzonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-80/H-04310 Proba statyczna rageinia metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.




M-22.00.00 KORPUSY PODPOR

M-22.01.00 PRZYCZOLKI
M-22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem korpusow przyczétkow z betonu B45 waah budowy ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét przy budowie przyczotkow i
obejmuj:

- wykonanie deskowania ,

- wykonanie zbrojenia,

- zabetonowanie nowych elementéw przyczotkow,

- pielegnacg beton,

- rozbiérke deskowania,

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ wbudowanego betonu klasy Beton C35/45 W8 F150
kg stali Alll — ilos¢ wbudowanej stali

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera Ogoélne wymagania dotyge rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

zgodnie z M-21.20.02 p.2 — beton Beton C35/45 W&0F1

zgodnie z M-21.20.03 p.2 — stal Alll N

Zastosowane materiaty do nadbudéw przyczétkow:

- beton przyczoétkéw beton Beton C35/45 W8 F150

- stal zbrojeniowa Stal BSt 500S

Wykonawca zobowazany jest opracowaodpowiedni recep¢ na mieszank betonowd, ktéra winna zosta
zatwierdzona przez myniera.

3. Sprat.

zgodnie z M-21.20.02 p.3 — beton,
zgodnie z M-21.20.03 p.3 - stal

4. Transport

zgodnie z M-21.20.02 p.4 — beton,
zgodnie z M-21.20.03 p.4 - stal

5. Wykonanie rob6t
Zgodnie z M-21.20.02 p.5 — beton, zgodnie z M-2002(.5 — stal, oraz wg pasizych punktéw.




5.1. Tolerancje wykonania.

Rzedne:+ 5 mm, wymiaryt: 10 mm

5.2.  Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia powinno bygodne z dokumentacyvykonawcz.
5.3. Betonowanie

Istniejaca konstrukcja przyczoétkdéw z etapu betonowania tgnayczotka podlega zgroszkowaniu powinng by
nasycona wogl aby nie nagpowato odciganie wody z&wiezego betonu, oraz w celu wywotaniacgnienia
podiaza betonowego dla zrekompensowanianidy skurczow swiezego betonu i istniggego podiaa
betonowego. Takie nasycenie powinno¢ bgrowadzone przez minimum 2-3 dni. Begmalnio przed
betonowaniem deskowania najestarannie oczgi¢ przez przedmuchanie gponym powietrzem. Zbrojenie
powinno by odebrane przez igniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do dikanbudowy. Przy
odbiorze nalgy zwrdcic szczegdla uwag; na stabilné¢ i odpowiedna wytrzymatad¢ deskowania, jego szczelne
pofaczenie z istnieicymi elementami , wktiwe ula@zenie i powizanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutéw wizatkowych musz by¢ odgkte dosrodka betonowanego elementu.

Wszystkie krawdzie betonu winny hyscigte pod katem 45za pomog listwy tréjkatnej o boku 30 mm /chyba
ze w dokumentacji projektowej powiedziane jest irgcd istwy te musz nastpnie by usuwane z wykonanej
konstrukgiji.

Uwaga

W przypadku osadzania dylatacji po zakpeniu robot betonowych nalew gérnej czsci korpusu przyczotka
pozostawd wngke na jej osadzenie.

6. Kontrola jakosci robot
zgodnie z M-21.20.02 p.6 — beton, zgodnie z M-2D2(®.6 — stal
7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 ® betonu klasy Beton C35/45 W8 F150

Pfaci st za wykonan i wbudowan ilos¢ betonu. lld¢ wbudowanej stali przyjmuje esiteoretyczn ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia thczm diugas¢ pretdw poszczegoélnychlrednic pomnaona odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaestéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbidr robot

Badania wg pkt.6 naly przeprowadzaw czasie odbiorow robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaonboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatyety uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadiroboty do zgodrkei z norng i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

Platngé¢ za 1 s wykonywanego betonowania przyjmowanadbie zgodnie z obmiarem i ocgenakasci
wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 nadbudowy przyezdbejmuje:
- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji,
- deskowania i wykonanie pomostéw roboczych,
- wykonanie niezédnych ekranéw ochronnych,
- zakup i wykonanie zbrojenia przewidzianego dokotaej,
- utozenie mieszanki betonowej,
- pielegnacg betonu
- oczyszczenie stanowiska pracy i usei@ - lkedacych wilasnécia Wykonawcy - materiatéw
rozbiérkowych poza pas drogowy
- opracowanie projektow technologicznych, receptneszank betonow,




10. Przepisy zwazane
zgodnie z M-21.20.02 p.10 — beton, zgodnie z M-2D2 p.10 - stal




M-22.01.02  SKRZYDELKA PRZYCZOLKA

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zyganych
z wykonaniem skrzydetek podp6r z betonu B45 w rdamiagdowy ,, ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”.

1.2. Zakres stosowania ST
zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.1 - stal

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét przy wykonaniu nadbudéw
skrzydet i obejmuj:

- wykonanie deskowania

- wykonanie zbrojenia

- osadzenie kotew barier sztywnych

- zabetonowanie skrzydet

- pielegnacg betonu

- rozbiérke deskowania

1.4. Okreslenia podstawowe

zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.1 - stal

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Przewiduje s beton B45 Wykonawca zobaoygiany jest opracowtaodpowiedna recept na mieszank ktora
winna zosté zatwierdzona przez tgniera

zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton

zgodnie z M-21.20.03 p.1 — stal

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

zgodnie z M-21.20.02 p.2 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.2- stal

3. Sprat

zgodnie z M-21.20.02 p.3 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.3 - stal

4. Transport

zgodnie z M-21.20.02 p.4 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.4 - stal

5. Wykonanie robot

zgodnie z M-21.20.02 p.5 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.5 - stal

6. Kontrola jakosci robot

zgodnie z M-21.20.02 p.6 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.6 - stal




7. Obmiar robo6t

wg M-22.01.01. pkt.7

8. Odbidr robot

wg M-22.01.01. pkt.8

9. Podstawa ptatnéci
wg M-22.01.01. pkt.9

10. Przepisy zwazane
wg M-22.01.01. pkt.10




M-23.00.00 USTROJE NGNE

M-23.01.00 USTROJE NGNE ZELBETOWE ,NA MOKRO” —
ZBROJONE STAL A ZWYKLA

M-23.01.01 USTROJ NGNY ZELBETOWY — RAMOWY NA MOKRO

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z wykonaniem nowej ptytyelbetowej na istniggej ptycie ustroju niagcego w ramach zadania ,, ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét betonowych przy wykoneamoy
mostu obejmuj;

- wykonanie zbrojenia

- wykonanie deskowania,

- utozenie zbrojenia,

- utozenie w szalunku zabetonowywanych elementéw stalbwyic elementéw

odwodnienia,

- zabetonowanie ramy mostu,

- pielegnacja betonu

- rozebranie deskowania

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ betonu klasy B35/45 W8 F150 wbudowanego weramostu
kg stali Alll — ilos¢ wbudowanej stali

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami layniera oraz Wymaganiami i zaleceniami dogaami wykonania betonow do konstrukciji
mostowych, wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Beton C35/45 W8 F150 zgodnie z M-21.20.02 p.2

Stal zgodnie z M-21.20.03 p.2

Mieszanki PCC

Projektuje si beton C35/45 W8 F150 z odpowiednimi dodatkami (m. na bazie mikrokrzemionki)
uszczelniggcymi oraz zwgkszapcymi odpornéé¢ betonu na dziatanie soli. Stosowane dodatki wipogiadé
Aprobat; techniczm IBDIM oraz zosta zatwierdzone przez igniera. Wykonawca zobowZany jest
opracowé odpowiedmi recep¢ na mieszank betonow z dodatkami, ktéra winna zostaatwierdzona przez
Inzyniera.

Materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego odkryteg zbrojenia
Materiat do zabezpieczenia odkrytego zbrojenia peem zawierd migrujace inhibitory korozji i powinien
stanowt rozwiazanie systemowe stanawe rownoczénie warstwg szczepa stal-beton.




Ostateczny wyb6r materialtdbw wymaga zgodsyimera.

3. Sprzt.

Beton - wg 21.20.02. p.3

Pedzle do aplikacji materiatlu antykorozyjnego zbragensprzt umazliwiajacy wykonanie piaskowania
konstrukgji lub czyszczenia wagod wysokim cinieniem (hydromonitoring).

Uzyty przez Wykonawg sprzt lub narzdzia powinny zapewnéaciagtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej
jakaosci robaét.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry raboaytego przez Wykonawgcsprzitu (narzdzi) nie
zapewniag bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej §akaobot, Ireynier maze zaadaé wymiany
Sprz:;tu.

4. Transport

wg 21.20.02i M-21.20.03. p.4

5. Wykonanie robot

wg 21.20.02i M-21.20.03. p.5 oraz wg pesaych punktow.
5.1. Tolerancje wykonania.

wymiary betonowanych elementow +10 mm
rzedne +5 mm

5.2.  Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia naky wykona zgodnie z dokumentacfechniczia
5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Deskowanie.

Deskowanie bocznej kradzi ptyty powinno zostastarannie uszczelnione, zwlaszcza na styku z pem@Ess
czeScia istniepcej konstrukcji. Zwraca sirdwniez uwag: na potrzeb starannego uszczelnienia stref wokét rur
spustowych nowych wpustéwaczkow i petdéw wypuszczonych ze wspornikéw ptyty do kap chédmiych.
Betonowanie plyty naley wykona® bez przerw technologicznych. Wszystkie kedaie betonu winny bysciete
pod katem 45za pomog listwy tréjkatnej o boku 30 mm /chybze w dokumentaciji projektowej powiedziane
jest inaczej/. Listwy te muganastpnie by usuwane z wykonanej konstrukciji.

Przed betonowaniem plyty nale sprawdzé rzedne osadzonych wpustéwaczkéw oraz elementéw do
zakotwienia dylatacji. Przed betonowaniem pglesadzé w szalunku kotwy kap chodnikowych.

Zwrocic uwag: na stabilne zamocowanie poszczegdllnych elemerzépewniajce zachowanie ich ¢dnej

i potozenia w czasie betonowania.

W przypadku osadzania dylatacji po zakpeniu rob6t betonowych nalena kaicach ptyty pozostawiwneki

na zakotwienie dylatacji w gaéiejszym czasie.

5.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrejia.

Zabezpieczan odkryta stal zbrojeniow nalezy oczyci¢c metod, strumieniowoscierm do Sa 2,5. Materiat
antykorozyjny powinien zostazarobiony do konsystencjiegstego szlamu wolnego od jakichkolwiek zbryle
Material stosowa bezpdrednio po zarobieniu, nanagz pdzlem na odkry stal natychmiast po jej
oczyszczeniu w kilku warstwach, do ggniecia powtoki o grubéci 1 - 2 mm, bezpwwednio przed narzutem
zapraw reperacyjnych. Zali naprawa struktury betonwedizie nasfpowata péniej, to bezpérednio przed &
operacy natazy¢ jeszcze jednpwarstve swiezego materiatu. Zalecacsiaby podtae przed natleeniem materiatu
byto suche. Nie obrabédamateriatu w temperaturze paaj +5°C (temperatura otoczenia i pagid.

5.3.3.  Zbrojenie.

Zbrojenie powinno by odebrane przez igniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do dikarbudowy.
Przy odbiorze nalgy zwréck szczeg6la uwag: na stabilné¢ i odpowiedny wytrzymata¢ deskowa, wiasciwe
utozenie i powazanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenigdw. Koncéwki drutéw wizatkowych musz
by¢ odgiete dosrodka ptyty.

Prety zbrojeniowe powinny hytaczone zgodnie z norrPN-91/S-10042 z zachowaniem odpowiedniej déago
zaktadow i przestrzegania zasady nEzénia pgtéw w jednym przekroju.




W strefie wpustow orazszkow, kolidupce z nimi pety zbrojeniowe, winny zostaodpowiednio odgite.

Uwagal
Nie wolno przeciné&pretéw zbrojeniowych w strefieaszkdw i wpustow.

5.3.3. Przygotowanie powierzchni istniejcej ramy

W zakres przygotowania podi® wchodz nastpujace prace:

- usungcie postawionych fragmentéw starych powtok izojaggh (po frezowaniu) oraz powierzchniowych

zanieczyszczeprzez hydromonitoring, (przygotowanie powierzclstiniejacej ptyty przez frezowanie na gr. 1

cm platne jest w M33.01.01),

- usungcie starego mleczka cementowego i stabazanych warstw betonu,

- odkucie otuliny betonowej skorodowanychktpv i zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z p25.3.

- oczyszczenie podia betonowego z wody pytéw idaych czsci

Podiaze musi by czyste, szorstkie i odpowiednio wilgotne.

Etapy przygotowania podia polegaicym na odkuciu skorodowanego betonu malerykonywa tylko pod

bezpdrednim nadzorem kierownika robét. W przypadku komiexci odkucia betonu na znacznym obszarze,

nalezy przerwa roboty i zawiadond Inzyniera.

Do usuwania stref niewdaiwego betonu nie dopuszcza stosowania mtotow wyburzeniowych. Stosowany

spos6b usuwania betonu nie ramaruszastruktury pozostalego betonu.

Powierzchnia elementu po hydromonitoringu powinnatZ osuszona strumieniem gponego powietrza lub

przy wyciu odkurzacza przemystowego.

Prawidtowa¢ przygotowania podi@ ocenia Iaynier stosownym wpisem do dziennika budowy.

5.4. Betonowanie piyty.

Betonowanie naley prowadz¢ bez przerw roboczych, zwragajszczegola uwag;, aby:

e W czasie betonowania weiwie uksztalttowa beton, zwlaszcza w liniach ciekdéw (strefgcakow i
wpustow).

e ukladany beton zostanie zawibrowany wibratoramigimgymi oraz zawibrowany powierzchniowo listwami

wibracyjnymi.

Uwagal!

Nie wolno wywac listew wibracyjnych z wdczory wibracj do sciagania nadmiaru betonu, operati nalezy

wykonywat zwykla tata drewnian i dopiero w nagpnej kolejndci beton zagscic¢ listwa wibracyjm.

Zwraca s uwag ha doktadne wyréwnanie gornej powierzchni betomytyp Gérna powierzchnia plyty

powinna by tak przygotowana aby szczelina peday 4-metrow taty i powierzchni betonu nie byta veksza

niz 5 mm. Powierzchnia betonu nie momi& lokalnych nieréwnéci przekraczajcych 2 mm wysokéi i 5

mm zag¢bien, pod warunkiente nieréwndci te nie maj ostrych krawdzi.

Warunki dotycace skladnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzatiaionowania oraz bafigpodane s w

cze$ci dotyczcej wykonania mieszanek betonowych i konstrukejbetowych niniejszych specyfikaciji.

Uwagal
Przed wykonaniem betonowania, Wykonawca robot wimiezedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia recept
na beton oraz projekt technologiczny betonowania.

5.5. Wzmocnienie ustroju niogcego nascinanie.

Prety do wzmocnienia ustroju niasego nascinanie naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektovs.
Wykonanie robét zwizanych z wzmocnieniem ustroju nigggo nascinanie polega na:

- wykonaniu peta zgodnie z dokumentagprojektow,

- wytrasowaniu na ptycie miejsc moatapretéw zgodnie z dokumentagcprojektova,

- wykonaniu otworéw na osadzeniesta (ptatne w M-33.01.05),

- montau preta zgodnie z dokumentacja projekigwprzed montzem peta kotwiacego w

ptycie powierzchnie ocynkowane najeoczyécic i odthuscic,
- iniekcji preta w otworze zgodnie z dokumentacja projekigptatne w M-33.01.05),
- szpachlowaniu spodu belek w miejscach po mantaieszankami PCC,

6. Kontrola jakosci robot
wg M 21.20.02i M-21.20.03. p.6

Kontroli podlega przygotowana powierzchnia istqiej konstrukciji.




Kontroli podlega zgodnig wykonania pgta kotwihcego zgodnie z dokumentaayykonawcza i SST
Pozostale roboty zwizane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu ich patgdici do stosowania oraz na sprawdzeniu podstawowych
parametréw technicznych na prébkaehadkach.
Kontroli podlegag:
A/ Przydatné¢ do stosowania:
- Data produkcji
- Data przydatngci do stosowania
- Warunki przechowywania
- Stan opakowa
B/ Podstawowe parametry techniczne:
- Gestas¢ nasypowa materiatow
- Gestas¢ stwardniatych materiatow
- Wytrzymaltas¢ na zginanie po 28 dniach
- Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach
- Przyczepn&t (wytrzymala¢ na odrywanie)
Badania materialdw nalg przeprowadi dla kadej przedstawionej do odbioru partii. Plany hadeley
przyja¢ wg normy PN-ISO 2859-2:1996. Badania materiatgpowtoki ochronnej naley przeprowadi zgodnie
z normami przedmiotowymi oraz procedurami badawd2aDiM.
Podczas wykonywania robot g@bjch niniejsa ST naley wykona nastpujace kontrolne badania:
- Badanie zawartei chlorkdw podczas usuwania skorodowanego betonu
- Badanie grubgi naniesionej powtoki ochronnej i sczepnej
- Wizualny stan powloki antykorozyjnej na zbrojenielémentach stalowych.
Ponadto kontroli podleggpowinno zachowanie warunkéw technologicznych pedaealizacii robét tj.:
- Temperatura materiatéw, podii powietrza
- Sprzt oraz czas mieszania materiatow
- Piekgnacja wykonanej warstwy

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiaru jest 1 betonu klasy B45 i 1 Prefabrykatu.

Ptaci sk za wykonan i wbudowan ilos¢ betonu. Ild¢ wbudowanej stali przyjmuje @iteoretyczg ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia thczm diugas¢ pretéw poszczegolnychrednic pomneona odpowiednio przez ich
cigzar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przytzeniu petdw, przekladek mongawych ani drutu wazatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaeetéw o
srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiér robot

Badania wg pkt.6 naly przeprowadzaw czasie odbioréw robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaonboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadjery uzna za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowadi roboty do zgodnii z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndéci

Platndé¢ za 1n$ wykonywanego betonowania i wbudowanego prefabrykatzyjmowana kdzie zgodnie z
obmiarem i ocemjakasci wykonanych Rob6t.

Cena jednostkowa wykonania Robdét uveriglia dostarczenie nieztthych czynnikéw produkcji, ul@nie
mieszanki betonowej, piginacg oczyszczenie stanowiska pracy i uggi@ - kedacych wlasnécia Wykonawcy

- materiatdw rozbiérkowych poza pas drogowy. Cebhajmuje wykonanie i demontaleskowania, pomostow
roboczych i ekranéw ochronnych, zabezpieczenie ytelgo zbrojenia, przygotowanie powierzchni istigej
piyty, wykonanie zbrojenia przewidzianego dokumejata wykonanie i monta pretdbw kotwiacych
wzmochienia piyty nascinanie, wykonanie i montakotwy kapy chodnikowej, opracowanie projektéw
technologicznych, recept na mieszabletonow, wykonanie niez&dnych pomiaréw i bada




10. Przepisy zwazane

wg 21.20.02i M-21.20.03. p.7
Karty informacyjne materiatdw zastosowanych do praeadzenia zabezpieczenia antykorozyjnego odkoyteg

zbrojenia oraz impregnacji betonu.




M-23.30.00 KAPY CHODNIKOWE/GZYNSOWA
M-23.30.01 KAPA CHODNIKOWA/GZYMSOWA ,NA MOKRO”

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem kap chodnikowych w ramach budowy megs@DBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI
MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t betonowych przy wykonaaju
chodnikowych pomostu i obejmuyj

» wykonanie deskowania kap gzymsowych

» ulozenie zbrojenia,

* monta desek gzymsowych

e 0sadzenie kotew barier sztywnych,

» zabetonowanie kap chodnikowych

» pielegnacja betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ betonu klasy C35/45 W8 F150 wbudowanego w kapy arypetnienia stref chodnikowych
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektove,
ST i poleceniami liyniera oraz Wymaganiami i zaleceniami dogaami wykonania betonéw do konstrukciji
mostowych, wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

zgodnie z M-21.20.02 p.2 — beton

zgodnie z M-21.20.03 p.2 - stal

Do wykonania stref chodnikowych remontowanego moptaewiduje s zastosowanie betonu klasy C35/45
W8 F150 z odpowiednim dodatkiem na bazie mikrokioeki oraz stali zbrojeniowej BSt500S.

Wymaga si, aby zastosowany dodatek uszczelianieszank betonowd, poprawiat jednoczmie cechy
techniczne betonu w zakresie wytrzynigio na $ciskanie, rozciganie przy zginaniu, nagiliwosci,
mrozoodpornéci oraz wodoprzepuszczalit.

Stosowane dodatki, winny posi@&daprobat techniczi IBDiM oraz zosté zatwierdzone przez tgniera .

Uwagal!
Wykonawca robét zobowzany jest opracowaodpowiedni recept na mieszankbetonowy z dodatkami, ktéra
winna zosta zatwierdzona u kyniera .

3. Sprzt.

zgodnie z M-21.20.02 p.3 — beton
zgodnie z M-21.20.03 p.3 - stal

4. Transport

zgodnie z M-21.20.02 p4 — beton
zgodnie z M-21.20.03 p.4 - stal




5. Wykonanie robot

zgodnie z M-21.20.02 p.5 — beton
zgodnie z M-21.20.03 p.5 — stal
W kapach chodnikowych i murkach ozdobnyelddosadzane elementy kot bariery sztywnej.

5.1. Tolerancje wykonania.

szerokd¢ i wysokas¢ kapy +1.0cm
rzedne +1,0 cm

5.2.  Otulenie zbrojenia.
Otulenie zbrojenia zgodnie z dokumeniagjchniczi
5.3.  Betonowanie kap chodnikowych/gzymsowych.

Betonowanie kap chodnikowych najerozpocaé¢ po ula@eniu izolacji poziomej ptyty pomostu oraz po
ustawieniu krawznikow kamiennych.
Przed betonowaniem nalesprawdzt rzedne kotew do zamocowania barier.
Zamocowanie w/w elementéw powinno zapeinrachowanie ich exdnej i potazenia w czasie betonowania kap.
Deskowanie gzymsow powinno d&ywykonane (lub wykaczone) z materiatdw, ktére dadzgtadla
powierzchng¢ boczry, gzymséw po rozdeskowaniu. Meto by np. sklejka lub ptyta wodoodporna.
Betonowanie kap, nalg prowadzé bez przerw roboczych, prowamz beton catym przekrojem kapy wg
ponizszego schematu:

* ukfadany beton naky zawibrowa wibratorami wgébnymi

* nadmiar betonu nalg sciagat tata drewnian,

e po zwhzaniu, wbudowany beton kap zatfz@pdpowiednio pod nawierzchnio-izolacgpoksydow)

zacieraczkami ,ha ostro”

Przed betonowaniem kap najepamitac, aby przy gérnych kragdziach krawznikéw kamiennych (od strony
kapy) wykona& deskowanie (np. poprzez nalepienie samoprzylepnegska styropianu/, ktére po
zabetonowaniu kap i usweiu deskowania pozostawi szczelio wymiarach 10x5 mm, ktéra pogiu do
uszczelnienia styku kapy z kramnikiem materiatlem trwale plastycznym
Alternatywnym rozwiazaniem jest zabetonowanie kap chodnikowych do whgva z gora krawedzia
krawgznika, a naspnie po zwazaniu betonu, wyetcie wzdhez kraweznikow - odpowiednich wymiaréw
szczelin.
Bezpdgrednio przed betonowaniem kap, akih stref chodnikowych nalg starannie oczgi¢ przez
przedmuchanie sgronym powietrzem.
Zbrojenie, wszelkie elementy zakot@jepowinny by odebrane przez igniera Projektu a zezwolenie na
betonowanie wpisane do dziennika budowy.
Przy odbiorze deskowania najezwrdci szczegdla uwag; na stabilné¢ i jego odpowiedri wytrzymala¢
oraz szczelne patzenie z zabetonowanymi waénéej wspornikami ptyty pomostu oraz nowymi krgimikami
kamiennymi.
Prety zbrojeniowe powinny hytaczone zgodnie z norgrPN-91/S-10042 z zachowaniem odpowiedniej déago
zakladow i przestrzegania zasady miEzénia petow w jednym przekroju.
Podczas betonowana nafepamttac o wiasciwym uksztaltowaniu gornej ptaszczyzny kap, z wysniem
odpowiedniego spadku poprzecznego.
Gorna powierzchnia kap (pod nawierzchnio-izafagiowinna by tak przygotowana, aby szczelina peday 4-
metrow fata i powierzchni betonu nie byla wksza nk 5 mm. Powierzchnia betonu nie seomi& lokalnych
nierbwndci przekraczajcych 2 mm wysok&i i 5 mm zagibien, pod warunkiemze nieréwndci te nie maj
ostrych krawdzi.
Zwraca st szczeglla uwag na odpowiednie zatarcie powierzchni kap w bémminim gsiedztwie
zabetonowywanych kotew moauajch bariery.

Warunki dotycace skladnikbw mieszanki betonowej, jej wytwarzarti@tonowania oraz bafigpodane s
w czesci dotyczacej wykonania mieszanek betonowych i konstrukejbetowych niniejszych specyfikacji.

6. Kontrola jakosci rob6t

zgodnie z M-21.20.02 p.6 — beton
zgodnie z M-21.20.03 p.6 - stal




7. Obmiar rob6t

Jednosti obmiaru jest 1 #betonu klasy B45.

Ptaci st za wykonan i wbudowan ilos¢ betonu. lld¢ wbudowanej stali przyjmuje eiteoretyczn ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia thdzr dtugas¢ pretdw poszczegodlnychrednic pomnaona odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawestow o

srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. Odbidér robot

Badania wg pkt.6 naly przeprowadzaw czasie odbioréw robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaonboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadjery uzna za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowadi roboty do zgodn&i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Platng¢ za 1ni wykonywanego betonowania przyjmowanadbie zgodnie z obmiarem i ocgrjakcici
wykonanych Robét.

Cena jednostkowa wykonania Robét uveriglia dostarczenie niegthnych czynnikdw produkcji, wykonanie i
rozbiorke rusztowa i ekranéw ochronnych. utenie mieszanki betonowej, pighacg oczyszczenie stanowiska
pracy i usuricie - kedacych wlasnécia Wykonawcy - materiatdw rozbiérkowych poza pas dmwg. Cena
obejmuje deskowania i wykonanie pomostéw roboczyClena obejmuje réwnie wykonanie zbrojenia
przewidzianego dokumentacji osadzenie kotew barier sztywnych oraz opracosvarprojektéw
technologicznych, recept na mieszabletonowy

10. Przepisy zwazane
wg 22.00.01 i 22.00.02. p.7




M-25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M-25.01.00 DYLATACJE SZCZELNE
M-25.01.01 DYLATACJE MODULOWE
1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru ugdzen
dylatacyjnych szczelnych o przesuw#85 mm wbudowywanych w ramach remontu mostu ,, ODBWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W @GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz prowadzenia robét zazanych z wykonaniem i
zainstalowaniem uadzex dylatacyjnych i obejmuj

- wykonanie urgdzen dylatacyjnych w wytwdérni producenta w oparciu cosgpdzors przez Wykonawg i
zatwierdzon przez Irkyniera Projektu dokumentacyvarsztatow ,

- transport urzdzen dylatacyjnych w miejsce wbudowania,

- przygotowanie przerw dylatacyjnych do zamocowamiadze dylatacyjnych,

- mont& urzadzea dylatacyjnych,

W ramach wyej wymienionych rob6t przewidziano zainstalowaniezadzen dylatacyjnych szczelnych
bitumicznych z wktadka aluminiojszerokdci 0.5m typu modutowego, unalwiajacych przesuw = 26 mm.

1.4. Okréslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna - przerwa w cigtosci konstrukcji obiektu mostowego, utiwviajaca swobod
wzajemnych przemieszcze elementow tej konstrukcji i eliminaga powstawanie dodatkowych sit
wewretrznych w jej przekrojach

Urzadzenie dylatacyjne - element pomostu, instalowany w strefie szczeloiylatacyjnej, przenosey
bezpdrednio obcizenia ruchu drogowego i pieszego, ktérego konsteukamaliwia przemieszczenia
wzajemne krawdzi szczeliny dylatacyjne;.

Szczelne uradzenie dylatacyjne - urzadzenie dylatacyjne uniemliwiajace dosip wody i zanieczyszche
w glab szczeliny dylatacyjne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektowvs,
ST i poleceniami layniera Projektu.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

Wymagane jest, aby Wykonawdylatacji byta firma licencjonowana, posiagtzg odpowiednie przygotowanie.

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materialy

Zaprojektowano urglzenia dylatacyjne uproszczpn Przewidziano dylatagjw postaci asfaltowego ugjlenia
30x4cm w warstwigcieralnej nawierzchni jezdni. Ugjlenie zbudowane z kruszywa bazaltowego frakcji 16-
22mm oraz lepiszcza.

Roboty wykona scisle z zaleceniami dostawczy dylataciji.




Wybér modelu dylatacji, posiadaiej Aprobat Technicza wydary przez IBDIM oraz jej producenta m®
nashpi¢ po uprzedniej akceptacji przezzymiera Projektu.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaprztem zaakceptowanym przezjmiera Projektu.
W przypadku, gdy iyty przez Wykonawe sprzt lub narzdzia nie zapewniajuzyskania wymaganej jakc
robdt, Inzynier Projektu mée zaada® zmiany stosowanego sgta lub narzdzi.

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu odpowiednimi do asortymentu.

Dylatacje naley transportowa w stanie skompletowanym.

Przed i po wyladunku natg sprawdzt kompletnd¢ oraz poprawn& zestawienia (zmontowania) elementéw
urzadzenia.

Spos6b transportu materiatow lub wyrobOw przewidyén do zastosowania podczas meataowych dylataciji
nie maze powodowa obnizenia ich jakéci lub powstania uszkodae

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav zwiazanych z wymias dylatacji powinny odbywéa
sie tak, aby zachowich dobry stan techniczny.

Dylatacje powinny b§ pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz
zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przendszen

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywaylatatje powinny b§ czyste oraz zabezpieczone od
uszkodzé mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Zakres i sposéb wykonania robot

Wykonanie urzdzenia dylatacyjnego winnoesbdby u producenta, w oparciu o rysunki warsztatowe prze
niego opracowane.

Wykonawca zobowzany jest opracowai przedstawdé Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia, projekt
technologiczny z rysunkami warsztatowymi wybranagaadzenia, uwzgldniajacymi system odwodnienia
izolacji poziomej ptyty pomostu w strefie osadzedydatacji.

Projekt techniczny obiektu przewiduje mantdylatacji uksztattowanych w przekroju poprzecznwpiviektu
zgodnie z ksztaltem i ze spadkami poprzecznymiyptgtref chodnikowych.

Sposb6b montau.

Urzadzenie dylatacyjne natg montowa& w 1 elemencie. Nie dopuszcza pbdziatu urzdzenia na c&ci.
Roboty zwizane z montaeem dylatacji mog by¢ wykonywane tylko przez firnspecjalistyczs, posiadajca
odpowiednie déwiadczenie i uprawnienia i obejmyij

utozenie w przerwie dylatacyjnej wdzenia dylatacyjnego

regulacg ustawienia wysokiziowego uradzenia dylatacyjnego

regulacg urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego soécbrozwarcia do temperatury monta
wykonanie robdt betoniarskich,

zwolnienie blokad urmzenia dylatacyjnego

wykonanie nawierzchni oraz uszczelni® bezpdrednim gsiedztwie urzdzenia dylatacyjnego




Wymagania odrimie wykonania i montal uradzer dylatacyjnych uzalmia sk od instrukcji wydanej przez
producenta urgzenia.
Sposéb monta dylatacji naley przewidzi€ w projekcie dylatacji wykonanym przez jej wytwérc

Zabezpieczenie antykorozyjne

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéwtabyl powinna zawieta dokumentacja projektowa
dylatacji wykonana przez jej producenta.

Elementy stosowanych kotew (tj. tych begalnio naraonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
powinny by wykonane ze stali nierdzewnej.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.

Konstrukcja przykrycia dylatacji powinna spelhizastpujace warunki:

Gwarantowa swoboa wszelkich przesuné, wynikajacych z uktadu statycznego i konstrukcyjnego obiektu
Posiadéd wytrzymalad¢ zapewniaica niezmienne warunki eksploatacyjne wgu okrglonego przez projekt
czasu

By¢ szczelna dla wody

By¢ tatwa w montau i w naprawie przy dogpie od gory

By¢ odporna na dziatanie stoa, produktéw naftowych, soli i innych czynnikéwechicznych wysipujacych na
drogach

Kontrola obejmuje:

Wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji ptyppmostu isciankachzwirowych przyczétkéw. Nalegy
sprawdzé szerokd¢ przerwy, rozstaw frednic elementdw kotwicych, przygotowanie powierzchni betonowej
scianki i ptyty

Wykonanie regulacji ustawienia wysakiowego uradzenia dylatacyjnego

Wykonanie regulacji ustawienia szerd&b urzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do tempeyat
montau. Nalezy wykona bezpdrednio przed zabetonowaniem zakotivie

Zwolnienie blokad urgzenia dylatacyjnego (najpdiej w 8godz. po zakotwieniu elementéw dylataciji/.
Wykonanie uszczelniez nawierzchni strefy przejazdowej, z kapami chodnikowymi orawiesizchnio-izolacy
w strefie bezpérednio przy urzdzeniu dylatacyjnym.

Odchyitki wysokdciowe rzdnych ustawienia wysokoiowego uradzenia dylatacyjnego nie mogrzekraczé
2 mm.

Odchyiki ustawienia rozwarfei urzadzenia dylatacyjnego nie mgpgrzekracza+ 5 mm.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest 1 m [metr] usdzenia dylatacyjnego o olélenych parametrach (przesuwie).

Dlugos¢ przekrycia mierzy si wzdhwz urzadzenia dylatacyjnego, wg ksztaltu gornej kedwi przekroju
poprzecznego pomostu, z uwadshieniem diugéci pionowych odcinkéw dylatacji na gzymsach

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@O0.0

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0.0
8.1. Zgodndé robdt z projektem i specyfikaci

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, Speegfik Techniczi oraz pisemnymi
decyzjami lizyniera Projektu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei robét ulegajcych zakryciu g nas¢pujace dokumenty
= Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvarai dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy
= Uzasadnienia dokonywania zmian
= Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

8.2.2. Zakres

Odbior robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:




= Sposobu przygotowania strefy zakotwienisadezznia dylatacyjnego
= Przygotowania materiatdwudzacych uradzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji

9. Podstawa ptatnéci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Ptatna¢ za zainstalowanie 1 fimetr] urzadzenia dylatacyjnego o ollenych parametrach, naie przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocenjakaosci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiaréw bada
laboratoryjnych oraz oceny wizualne;j.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

opracowanie szczego6towej dokumentacji techniczrejjgtego uradzenia,

koszt wykonania ukgdzenia dylatacyjnego w doavianiu do przekroju poprzecznego obiektu,

koszt wykonania i demonta niezlednych rusztowd, pomostéw i ekranéw ochronnych,

koszt transportu materiatéw przewidzianych do wykaa rob6t w miejsce wbudowania,

monta urzadzenia dylatacyjnego z wszystkimi robotami towaraggmi opisanymi w niniejszej ST,
uszczelnienia w bezprednim asiedztwie dylataciji,

uporzdkowanie terenu robat,

wykonanie niezednych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

Aprobata techniczna IBDiM dla prapgo rozwizania
Materiaty firmowe producenta wdzenia dylatacyjnego




M-25.01.13 PRZYKRYCIE DYLATACYJNE - "UCI AGLENIE NAWIERZCHNI "
POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATK A Z TWORZYWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zyganych
z wykonaniem ueiglenia nawierzchni w ramach budowy mostu ,, ODBUD®WNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ggmaw ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pki21.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania pgizenia poprzecznego w strefie piyt
przegciowych isciankizwirowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Siatka z wiokna szklanego na podktadzie z wioknimptaski kompozytowy wyréb syntetyczny, powstaty
poprzez paiczenie za pomagcnici poliestrowych siatki z wtdkna szklanego zipobpylenova wtdknina.

1.5 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
Do wykonania powyszych robot naley stosowd nastpujace materiaty:

* emulsf; asfaltow kationowa szybkorozpadowo zawartéci asfaltu 70%,
» siatke z wtokna szklanego na podktadzie z witdkniny.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, riaditma by utozona siatka naley stosowd emulsg
asfaltowy szybkorozpadowo zawartéci asfaltu 70%, o wkxiwosciach zgodnych z okémnymi w Warunkach
Technicznych IBDiM nr 47, “ Drogowe kationowe enjalasfaltowe” dla emulsji K1-70.

2.2. Siatka z widkna szklanego na podkitadzie z wiékny

Do wykonania rob6t naky zastosowé& kompozyt zlgony z siatki z widkna szklanego i polipropylenowej
wiokniny iglowanej z widkien eitych, pohczonych razem przy pomocy nici z poliestru. Szckmgé
wymagania dotycgce siatki i wtokniny tworgcych kompozyt podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla kompozytu

Parametr Wartas¢
Materiat:
. siatka . wiékno szklane
. wiéknina . wiékna ckte polipropylenowe
. nici taczace sktadniki kompozytu . poliester
Masa powierzchniowa widkniny [g/m2] 125
Masa powierzchniowa kompozytu [g/m2] 415
Wymiary oczek siatki [mm] 40 x 40
Wytrzymatci¢ na rozcaganie siatki z widkien szklanych
[KN/m]*
e wszerz 100
o wzdiw 100
Maksymalne odksztatcenie siatki z wtdkien szklangcty
zerwaniu [%0] 3

* okreslone jako dolny 95% poziom ufioi




Kompozyt powinien by produkowany zgodnie z wymaganiami atomymi w normie jakéciowej ISO 9002
(EN 29002). Siatka powinna posi@dgproba¢ techniczr IBDIM.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". Bkt

Do wykonania robot zwzanych ze wzmocnieniem nawierzchni powinied bypsowany spez zaakceptowany
przez lrzyniera. Naley stosowa:

skrapiark do wykonania skropienia emujsjsfaltovs,

sztywne szczotki.

4. Transport

Ogolne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&galne" punkt 4.
Siatke na podktadzie z widkniny natg transportowé& w sposOb zabezpiecaay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogélne" pkt. 5.

Na wykonanej warstwie wiacej (beton asfaltowy), ktéra powinna dgucha i wolna od kurzu oraz innych
zanieczyszcae nalery wykona& skropienie emulgjasfaltova szybkorozpadow Ilos¢ emulsji powinna bg tak
dobrana, aby po jej rozpadzie i odparowaniu wodysk& od 0,9 do 1,1 litra asfaltu na 1 metr kwadratowy
powierzchni. Naley przestrzega ogolnych zasad wykonania skropienia, obwjacych przy wykonywaniu
polaczenia midzywarstwowego, zwracgj szczegola uwag: na rownomierng& pokrycia powierzchni emulksj
Podtaza nie naley skrapi#, jezeli jego temperatura jestasiza od 1€C.

Rozwiniccie i utazenie kompozytu powinno nagi¢ natychmiast po wykonaniu skropienia. Nglestosowa
siatke na podkiadzie z wtokniny w pasmach o szetgkd,0 m, uktadasm wzdhuiz polaczenia. Nalgy zwraca
uwag, aby siatka byla ukladana symetrycznie w stosudikpohczenia podianego. Aby kompozyt catkowicie
przylegat do podiza i nie tworzyly st faldy, naley go energiczne szczotkowaztywnymi szczotkami.

W przypadku stosowania zaktadu pcgitego pomidzy kaicem jednego pasma, a paetikiem nasipnego
nalezy wykona zaktad o szerokmi minimum 150 mm. W miejscu wykonania zakladu malelodatkowo
wykona skropienie dolnej warstwy kompozytu wétn 0,4 — 0,5 litra czystego asfaltu na metr kwaingt

Na rozt@onej warstwie kompozytu dopuszcza silko ruch pojazdéw zvazany z uktadaniem nowej warstwy
asfaltowej.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-astedfaiktadanej na kompozycie nie powinna przekracza
180 stopni C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogblpkt. 6.
Kontrola jakéci Robot polega na:

* sprawdzeniu ztycia emulsji asfaltowej i jednorod#a skropienia,

e sprawdzeniu poprawidoi wykonania zaktadow i dodatkowego skropienia léesfa

e wizualnej ocenie przylegania kompozytu do paedioprzed utéeniem na nim warstwy betonu
asfaltowego.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania Ogdlne” pkt. 7.
Jednostik obmiarowa jest 1 mb utéonego kompozytu o szerad@ 1m.

8. Odbior robot
Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@0'W/ymagania Ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". 9kt
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzohejmuje:
»  koszt materiatow wraz z transportem,
» wykonanie skropienia emulsja asfaltgw
* roziozenie i szczotkowanie kompozytu,




e uporzidkowanie miejsca robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta kompozytu dotyee technologii wbudowania




M-26.00.00 ODWODNIENIE

M-26.01.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU
M-26.01.01 WPUSTY MOSTOWE
1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonaniem wpustow mostowych w ramach budowy most ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
odwodnienia nawierzchni mostu i obejmiakup i osadzenie w projektowanej linii cieku, wwedkraweznika
kamiennegozeliwnych wpustéw mostowych.

Uwagal!

Po dokonaniu ostatecznego, zaakceptowanego przgmiérna Projektu wyboru typu wpustu, Wykonawca
winien dokond odpowiednich korekt w elementacis®dnich, w miejscu projektowanego osadzenia wpustu
Wszystkie czynn&i z tym zwhzane winny odbywasie kosztem i staraniem Wykonawcy, w oparciu o rysunki
robocze przez Wykonawcprzygotowane i zaakceptowane przez nadzér autanska zatwierdzone przez
Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Whpust - element systemu odwodnienia obiektu, kfdreadaniem jest odprowadzenie wody opadowe;j
z nawierzchni oraz hydroizolacji poziomej poza @&hieo kanalizacji deszczowe;j.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce robdt

Roboty izolacyjne powinny dwykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznyrazarormami.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikdgchniczia
oraz zaleceniami ltyniera Projektu.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

Wopust zeliwny mostowy.

Zaktada s} ze wszystkie elementy zastosowanych wpustaez(lie z zabetonowarrura odptywowy wystapca

z ptyty pomostu) bda wykonane zeliwa lub staliwa.

Konstrukcja zastosowanego wpustu mostowego powimnazliwi ¢ regulacg jego wysokéci oraz umaliwiaé

jego wbudowanie w miejscu olfenym w dokumentacji projektowej.

Dolny element wpustu powinien &psadzony w pomigie betonowym przed jego betonowaniem.

Zastosowane wpusty powinnybwyposaone w:

1) Kkotnierz wokot dolnej agci wpustu, 0 szerokgoi nie mniejszej i 80 mm - do przymocowania izolacji
wodoszczelnegj

2) osadnik na zanieczyszczenia

3) otwory na obwodzie gérnej gzi wpustu - do umdiwienia sptywu wody z izolacji wodoszczelnej

4) kratki sciekowe zabezpieczone przed wyjmowaniem przez ogasfronne, 0 przekroju przeptywu nie
mniejszym nt 500 cni, o prtach kratki umieszczonych prostopadle do osi powj obiektu i o
przeswicie kratek na powierzchniach przeznaczonych d@buwnie wekszym niz 36 mm




5) element dociskagy izolacj do kotnierza dolnej e%ci wpustu

6) rur odpltywowy (wystapca z ptyty pomostu) drednicy wewrtrznej nie mniejszej uil50 mm.
Dopuszcza sizastosowanie jedynie wpustow posiadgth Aprobat Techniczr lub Deklarag Zgodndci z
Polsks Norma.

Ostateczny typ zastosowanego wpustuzyalezgodné z Inzynierem.

Pozostale elementy nieafsine podczas procesu osadzania wpustow.

Izolacja z pap asfaltowych i smotowych gr. min 4 n{ozgodniona z liynierem) wigciwa dla systemu
izolacyjnego przyjtego zgodnie z wymaganiami SST.

Geowldknina filtracyjna

Grys jednofrakcyjny (#516 mm) ze skat magmowych, otoczony kompozyciywicy epoksydowe;j

Asfalt lany

3. Sprzt.
Sprzt uzywany do wykonania i monta wpustow musi by zaakceptowany przeziyniera Projektu.
4. Transport

Materiaty obgte niniejsa ST mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Transport elementéw na miejsce wbudowania powirzepewné ochror elementow zeliwnych przed
peknigciami i obttuczeniami. Elementy uszkodzone poddeassportu naley wyeliminowat.

5. Wykonanie robot
5.1. Osadzenie wpustoueliwnych.

Whpustyzeliwne naley osadzté w odlegtaci zgodnej z dokumentagj
Miejsce wbudowania wpustéw powinnodgodne z dokumentacprojektovs.

Osadzenie wpustéweliwnych odbywa si etapowo.
ETAP |

Osadzenie w deskowaniu ptyty pomostu.

Zbrojenie ptyty kolidugce z konstrukg podstawy naley odpowiednio odgk, bez przecinania ptow.

Zwraca st uwag: na doktadne uszczelnienie deskowania wokét rurghadowej, zapobiegafpe powstaniu
przeciekéw i rakow w betonie piyty.

Zabetonowanie ptyty.

Szczegblnej staranbm wymaga uksztattowanie powierzchni betonu podaize. Niedopuszczalneasuskoki
powierzchni betonu na styku z kotnierzem podstawgustu. Ma to istotne znaczenie dla prawidtowego
odprowadzenia wody z izolacji do wpustu.

ETAP I

Ulozenie izolacji.

Przed utgeniem widciwej izolacji poziomej pltyty pomostu, w bezpednim gsiedztwie wpustu (we wige),
naley wykona izolack z materiatlu hydroizolacyjnego gr. 4 mm, ddavego dla przyjtego systemu
izolacyjnego wg ST.

Izolack nalery wykona na sciankach wrki, wprowadzajc ja jednoczénie na kotnierz podstawy wpustu.
Izolacja wykonywana w bezpednim gsiedztwie wpustéw winna zostavprowadzona pod wéaiwa izolackg
poziomy pltyty pomostu, wykonywanz papy zgrzewalnej gr. min. 5 mm (zgodnie ze ST)

Uwagal

Izolacja ptyty pomostu powinna zoétavprowadzona na izolagjprzyklejors wokot wpustu w sposéb nie
powodujcy powstania zgrubienia na obwodzie zaktadu obu pap

ETAP Il

Wykonanie wrk na wpusty.

W celu powstania wgki w czasie ukladania warstw bitumicznych nawierdcalery wykona& i ustawt
w strefie projektowanych wpustéw, odpowiednich wamiw skrzynk drewniam. Skrzynka powinna ky
sztywna, aby w czasie ukfadania warstwy ochroniejuhegta odksztalceniu. Pod skrzgnkalery podiazy¢
foli¢ lub inny materiat, aby w czasie ustawiania i wyjmamia krawgdziami skrzynki nie uszkodgiizolacji.




Skrzynka powinna hkiy przykryta pokryw, aby w czasie robét nie dostak silo rury wpustowej materiat
nawierzchni.

ETAP IV

Demonta skrzynek drewnianych oraz montaozostatych elementéw wpustow, obejay;

-Ustawienie korpusu wpustu, zamontowanie osadmi&azanieczyszczenia oraz zamiae wpustu kratk
sciekowy

wykonanie obudowy drenawej w obebie wpustu z grysu (#3.6 mm) ze skat magmowych, otoczonego
zywica epoksydow, z odpowiednim pakzeniem obudowy drepawej z drenem podimym wykonywanym
zgodnie z wymaganiami SST. §lo kompozycji zywicy w warstwie filtracyjnej powinna zapewnitylko
catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypetnignistek mgdzy ziarnami.

- Przykrycie grysu geowtdknirfiltracyjna,

- Zastongcie kratkisciekowej foli lub desl,

- Wysmarowanie powierzchni wpustu i nawierzchnkafycych s z asfaltem lanym emulsja asfaltgw

- Uzupetnienie wolnej przestrzeni w @bie wpustu asfaltem lanym w jednym cyklu z wykonyvean cieku z
asfaltu lanego przy kraymiku.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
Kontrola jakdci rob6t w przypadku wpustoweliwnych polega na nagtujacych badaniach:
partii wpustéw dostarczonych na budow
Obejmuje sprawdzenie wyglu, oznacze i wymiarow losowo wybranych 3 wpustéw i ich
zgodndci z wymaganiami podanymi w katalogu. Partwpustow nalgy uzn& za zgoda
z wymaganiami, jgeli wyniki bada s pozytywne.
przygotowania strefy osadzenia wpustow
Obejmuje sprawdzenie:
- osiowdici i rozstawu osadzenia podstaw wpustow
- osadzenia podstawy wpustu w stosunku dalmgj nawierzchni. Dopuszczalna tolerancja to
0-3 mm poniej nawierzchni. Powaej niedopuszczalne
- szczelnéci deskowania w strefie rur spustowych podstaw
- poprawndci odgkcia zbrojenia ptyty pomostu
- prawidtowaici wykonania izolacji i drenu podinego wokot wpustow
- poprawné¢ wykonania izolacji oraz drendéw wokot wpustu obejenusprawdzenie
poprawndci utozenia izolacji cienkiej, zakladéw izolacji, prawidéosci przyklejenia do
podstawy wpustu oraz sprawdzeniezgoia drenu poditnego - zgodnie ze ST M-27.02.01.
- prawidtowaici wykonania obudowy drenawej wokot korpusu wpustu
- drena wokot wpustow, obejmuje sprawdzenie prawidideio otoczenia grysuzywica
epoksydow oraz wykonania samego drengksztatt uformowanego dreng
- prawidtowasci wykonania smarowania emulsja asfaliow
- prawidtowaici wykonania nawierzchni wokét wpustow
- drozno$¢ wpustow (dranasé wpustdw, obejmuje przeprowadzenie proby wodnej)

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest sztuka [szt.]
Ptaci st za wbudowani odebran ilos¢ wpustéw okrélonego typu.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i specyfikaci

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST pisgmnymi decyzjami kyniera
8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maai dokonanymi w trakcie budowy
- Dziennik Budowy
- Dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy.




8.2.2. Zakres robot

Odbidr robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci z projektem przygotowania deskowania i zbrojepligly pomostu pod osadzenie
wpustéwzeliwnych
- montau wpustow
- materiatow konstrukcyjnychaytych do wykonania wpustow
- prawidtowaici wykonania izolacji wokét wpustéweliwnych
- prawidtowaici wykonania drenau w strefie wpustéwzeliwnych
- prawidtowdici przyklejenia t&m uszczelniajcych
- prawidtowaici wykonania nawierzchni wokaét wpustow

8.3.  Odbioér koncowy

Na podstawie wynikow bada kontroli przeprowadzonych w pkt. 6 oraz odbigab6t wymienionych w pkt.
8.2.2 (po przeprowadzeniu proby wodnej) spdext protokét odbioru robét. Zeli wszystkie badania i odbiory
daty wynik pozytywny, wykonane roboty naleuzna za wykonane zgodnie z wymaganiami.

9. Podstawa ptatndci

Pfatng¢ za 1 szt. wbudowanego i odebranego wpustu stdego typu, naley przyjmowa& zgodnie
z obmiarem i ocenjakaosci wykonanych robét.
Cena jednostkowa uwzginia:

- zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji

- wykonanie petnego zakresu rob6t opisanego w nzegST

- wykonanie niezednych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/H-83101 Zeliwo szare. Gatunki

PN-70/H-97052 Ochrona przed kor@zjOcena przygotowania powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska.

PN-70/H-97050 Ochrona przed kor@j\Vzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed kor@zjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Normy wg ST M-14.00.00. oraz ST M-14.02.01a.




M-26.01.02  \CZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjdymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem g&zkéw odwadniajcych izolacg na ptycie pomostu w ramach budowy ,, ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W @GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zganych z monteem sczkow
z PCV, odwadniaicych izolac§ ptyty pomostu remontowanego obiektu i obejmuj
- zakup i monta saczkéw w liniach ciekow

1.4. Okreslenia podstawowe

Saczek - element systemu odwodnienia obiektu ktGregoamain jest odprowadzenie wody z hydroizolacji
poziomej ptyty pomostu poza obiekt.
Otwor cylindryczny - otwor o przekroju kotowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikagchniczia
oraz zaleceniami hkyniera. Ogélne wymagania dotyez rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Kompletny aczek z PCV /kotnierz, sitko/

Rurka spustowa ze stali nierdzewngy 050 mm i odpowiedniej diugoi
Papa termozgrzewalna.

Kruszywo otoczakowél 4/6 mm

Tkanina drenujca

3. Sprat.

Roboty zwihzane z monteem gczkéw i rur spustowych wykonaneda recznie z przygotowanych elementéw
wyszczegoélnionych w punkcie 2 niniejszej ST.

Uzyty przez Wykonaweg sprzt stuzacy do osadzenia elementéwdacych przedmiotem niniejszej ST, powinien
zapewné ciagtos¢ prowadzonych prac i uzyskanie dadavej jakasci robot.

Uzywany sprzt musi by zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Materiaty obgte niniejsa ST mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Transport elementdéw na miejsce wbudowania powirzepewnt ochrorz elementow szkéw oraz rur
przed pgknigciami, obtluczeniami i odksztalceniem. Elementy kesizone podczas transportu mgle
wyeliminowa.
Miejsca pozyskania elementéw przewidzianych doizaeji zadania muszuzyska& akceptagj Inzyniera.
Sktadowanie:

e sczki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesiaeglrz zapewnieniem ochrony

przed korozj i w spos6b umdiwiajacy segregaegjna poszczegoélne asortymenty.




5. Wykonanie robot
5.1. Osadzeniegczkéw w plycie pomostu.

Saczki PCV naley osadzt w liniach ciekéw i wprowadzido kolektora .
Roboty naley przeprowad#i etapowo.

ETAP |

Osadzenie przed betonowaniem ptyty, elementéw kaksgjnych aczka tj. rury spustowej ze stali nierdzewnej
oraz kotnierza gérnego i dolnego.

Lejek (kotnierz) z rurk nalezy polaczy¢ przy pomocy kleju epoksydowego.

Na klej epoksydowy naky réwniez wklei¢ stalowe rurki spustoweaszkéw w wywiercone wczmiej - w
istniejacych elementach ptyt pomostu - otwory.

Zbrojenie ptyt kolidujce z konstrukej lejkéw nalery odpowiednio odgi, bez przecinania giow.

Saczki nalery osadzé w rozstawie zgodnym z rysunkiem technicznym, walth ciekdw.

ETAP Il

Betonowanie konstrukcji niasej.

Szczegblnej staranéo wymaga uksztattowanie powierzchni betonu podlaige, w sasiedztwie sczkow.
Niedopuszczalne asuskoki powierzchni betonu na styku z kotnierzegezka. Ma to istotne znaczenie dla
prawidtowego odprowadzenia wody z izolacji dozka.

ETAP IlI

Wykonanie izolacji w strefieagzka.

Izolaci w bezpdrednim gsiedztwie sczka wykona z materiatu hydroizolacyjnego wg ST. M-27.02.01.
Ulozenie izolacji wykonywé przynajmniej po 28 dniach od betonowania ptytypéPagrzewaln stanowica
izolacje wtasciwa ptyty pomostu naley gteboko wprowadzi na kotnierz sczka

Po przyklejeniu izolacji utay¢ sitko.

ETAP IV

Sprawdzenie drmosci saczka i usunjcie zanieczyszcze
Wypelnienie przestrzeni w offsie siczka kruszywem otoczakowym 4/6 mm otoczonyniywica epoksydow
Przykrycie kruszywa tkanindrenujca
SposO6b przygotowania obudowy dreoaej z kruszywa otoczakowedo 4/6 otoczonegaywica epoksydow:
a/  Przygotowakruszywo.

- rozsi&, by nie zawierat ziaren spoza frakcji 8/16

- przeptukd woda w celu usunicia pytéw

- Wysuszy

- przechowéaw szczelnym pojemniku
b/ Wycechowa objetosci robocze garnka i garnuszka, ktorgldbstuzyty do wymieszania sktadnikéw obudowy.
¢/ Oczycic¢ przestrzé wokét siczka do wypetnienia kruszywem
Wykonanie obudowy dreaawej polega na :

« odmierzeniu potrzebnej doi kruszywa, maliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm3 aragicy w
stosunku olgjtosciowym 50 cz. kruszywa do 1 czywicy ,

« odmierzeniu potrzebnej #oi utwardzacza, np. w stosunku 10 : 1; 60 cmgvicy i 6 cm3 utwardzacza i
dokltadnym wymieszanigywicy z utwardzaczem

e wymieszaniu kruszywa zywica zawierajca utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren byta pokiyteica ,

* wypekieniu przestrzeni wokéhezka kruszywem otoczonyiywica z ich lekkim zagszczeniu topatk
mieszaniezywicy z utwardzaczem oraz otaczanie kruszywa i ich delwywanie, naley wykonywa w
spos6b zorganizowany, bez przerw, poniewaas wycia zywicy jest ograniczony w zateosci od
temperatury otoczenia.

e przykrycie kruszywa tkanintypu Firet Coremat,

Uwagal
Mieszaniezywicy z utwardzaczem oraz otaczanie kruszywa i jbadowywanie, naley wykonywa w sposéb
zorganizowany, bez przerw, poniewa&zas uycia zywicy jest ograniczony w zateocsci od temperatury
otoczenia.




ETAP V

Utozenie warstwy wizacej i scieralnej na obiekcie.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi

6.1. Zasady kontroli jakasci robét.

Kontrola jakdci rob6t polega na nagtujacych badaniach:
partii ssczkéw dostarczonych na budew
Obejmuje sprawdzenie wyglu, oznacze i wymiaréw losowo wybranych 3aszkéw i ich zgodnéci
Zz wymaganiami podanymi w katalogu. Paripustéw nalgy uzn& za zgoda z wymaganiami jgeli wyniki
bada s pozytywne.
przygotowania strefy osadzenigskow
Obejmuje sprawdzenie:
*  osiowdci i rozstawu osadzenia stalowych rurek spustowych
e osadzenia lejkaaszka w stosunku do ¢dnej gory ptyty pomostu. Dopuszczalna tolerancjadd - 3 mm
ponizej projektowanego poziomu. Poyej niedopuszczalne
» poprawndci odgkcia zbrojenia ptyty pomostu
+ prawidlowaici wykonania izolacji i drenu podinego w strefie gczkdéw
Poprawné¢ wykonania izolacji oraz drenéw obejmuje sprawdeepoprawnéci wykonanych zaktadow
izolacji na lejku sczka, prawidtowséci przyklejenia do lejka oraz sprawdzeniezgioia drenu poditnego -
zgodnie ze ST.
* prawidlowaici wykonania obudowy drenawej wokét sczka
Drena wokot siczkéw, obejmuje sprawdzenie prawidioied otoczenia grysuywica epoksydow oraz
wykonania samego drena(ksztatt uformowanego dreng
prawidtowdici przyklejenia bitumicznych g uszczelniajcych
Kontrola zwizana z wykonaniem moria rur spustowych powinna byprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:
badanie zgodrigi z zatl@zeniami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows i ST polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robét z DokumentacjProjektove i wymaganiami niniejszej ST oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin i pomiardw.
badanie materiatow
Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
- na podstawie dokumentdéw oKiagacych jak@é wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi
- na podstawie atestéw producentdw lub warunkowestdmych w ST
- bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
badanie poprawrici zamocowania rur
Badania w zakresie zamocowania obegragynnaci sprowadzajce s¢ do badania szczeléd polaczenia
poszczegolnych prostek, ksztattek oraz kolan runsgpvych ze sab oraz ze stalowymi rurkami
spustowymi gczkéw, badania jakmi zalazenia zaciskdw oraz stabilém zamocowania do konstrukcji
stalowej preset
Sprawdzenie wykonania pakzer nalery przeprowadzi przez ogtdziny zewrtrzne
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdavsich zawiesi.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robét jest 1 szt. osadzonegozka odwadniacego izolagi ptyty pomostu, wg wytycznych
przedstawionych w niniejszej ST i Dokumentacji Bkbpwej.




8. Odbiér ostateczny

Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzeniezpwyniera w dzienniku budowy zakozenia
wszystkich robo6t zwizanych z osadzeniemaczkéw i spetnienie wymagaokreslonych w Dokumentacii
Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikaych z postanowielnzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowad&iroboty do zgodriei z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00, reszta jak pefi
Ptatng¢ za 1 szt. osadzonegacgka odwadniajcego izolaa} ptyty pomostu nabey przyjmowa zgodnie z
obmiarem na podstawie jad@ uzytych materiatow oraz jakci wykonania robot.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e monta, demonta niezkednych rusztowd pomostow roboczych i ekranéw ochronnych
e zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot
e przygotowanie elementévaczkow
e osadzenieagzkow w ptycie pomostu z wykonaniem wszystkich rologtarzysacych opisanych w niniejszej
ST
¢ wykonanie niezkdnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddzazwy i okrélenie bada.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

10.2. Inne dokumenty.

/1] Metody bada izolacyjnych materialdbw samoprzylepnych zgrzewelny mastykséw - IBDiM, Warszawa
1991r.




M-26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru drenow
odsiczapcych na ptycie pomostu przebudowywanego mostu wachmbudowy mostu ,, ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W @GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét przy wykonaniu drendow
odsiczapcych, odwadniajcych izolacg poziomy ptyty pomostu i obejmugj

- wykonanie drenu podimego za krawznikiem, wykonanego z polietylenu i wiokniny poliesivej,

- wykonanie drenu podimego w strefie jezdni z polietylenu i wiokniny pesirowej

- wykonanie drenéw poprzecznycitiacych dren za kraggnikiem i w strefie jezdni wykonanych z polietylenu

i wtokniny poliestrowej w miejscu wpustow aczkow,

- wykonanie drendw poprzecznych przy dylatacjapoletylenu i wtokniny poliestrowej

- wykonanie poprzecznych drenéw adsapcych pod krawznikiem pomedzy drenami poprzecznymi z
wiokniny poliestrowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normamii ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera Projektu.

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Stosowny dren prefabrykowany wykonany z polietylenmien sktadd sig z dwoch elementdw:

- szkieletu o specjalnie zaprojektowanym i opatesinym ksztalcie, wykonanego z polietylenu o wyspki
gestasci (HDPE) metod ksztattowania termicznego

- grubego filtru owijajcego szkielet, wykonanego z widkniny poliestrowejramaturze 150 g/fm

Szkielet w postaci tany o odpowiedniej dlugwi, szerokéci nie mniejszej i 70 mm i wysokéci min. 15 mm
powinien charakteryzowa sie zdolndcia szybkiego odprowadzenia wody, natomiast filtr Dkaliny
poliestrowej winien chroli szkielet przed zamulaniem drenu oraz zapéwmystarczajca ilos¢ wolnych
przestrzeni wokot szkieletu, nieginej do szybkiego odprowadzenia wody z powierzétuolacji papowej.

Elementy tworgce dren winny b§ odporne na wysaktemperatut i substancje chemiczne wgptijace na
drogach, takie jak np. benzyna, oleje, sol odlagza;

Materiatem stosowanym przy wykonaniu drenéwagdapcych z kruszywa jest tkanina dregeg trzykrotnie
zlozona i przeszyta.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie sgitem zaakceptowanym przezzimiera Projektu.
4. Transport

Dreny prefabrykowane, wykonane z polietylenu, padoevnajczsciej w zwojach.
Na kazdym zwoju drenu dostarczanego na bugevinna by umieszczona etykieta zawiegeq m.in.:
nazwe wyrobu




nazwe i adres producenta

dat produkcji

informacg o uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej IBDIM

Dreny prefabrykowane nalg przechowywa oryginalnie zapakowane, w pomieszczeniach suchych
przewiewnych, ostogte przed dziataniem promieni stonecznych.

Transport i magazynowanie przez Wykonawmaterialdw nie powinien spowodowapogorszenia ich
wihasciwosci.

Transport i magazynowanie przez Wykonawmaterialdbw klejcych powinny odpowiada ogdlnym
wymaganiom jak dla materiatow toksycznych i fatwiogah.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogolne™.
5.2.  Zakres wykonywanych drenéw prefabrykowanych

Woda z izolacji poziomej piyty pomostu, zbieranaga dreny bdace przedmiotem niniejszej ST powinnatby
odprowadzana bezp@dnio do sczkéw i wpustow.

Dren prefabrykowany zawiety w tkanire powinien by uktadany bezpwednio na izolacji papowej piyty
pomostu.

Miejsca utazenia drendw jako elementéw systemu odwodnienidaowskazane w dokumentacji projektowej.
Ulozenie drenu polega na rozwiniu go wzdhi przewidzianej projektem linii i zaznaczeniu na rdee
lokalizacji uradzer odwadniagcych, takich jak gczki czy wpusty.

Dlugos¢ poszczegdlnych odcinkéw drenu powinn& ligwna wielokrotnéci odlegt@ci pomiedzy siczkami i
nie diwsza nk odlegigé¢ pomiedzy sisiednimi wpustami. w pierwszym przypadku mglewycia¢ dolm
powierzchng filtru poliestrowego nadaszkiem, a dren przeprowadziv sposéb cigly do nastpnego sczka.
w drugim przypadku dren powinien dyltuzszy o ok. 10-15 cm od odledgld micdzy wpustami. Kacowy
odcinek drenu naly zagi¢ i umocowa wewmtrz obudowy drensowej wykonywanej wokét wpustu.

Dren powinien by co max. 2m przyklejany do podim za pomog paskow papy termozgrzewalnej.

W celu uniemaliwienia przedostania sido wretrza drenu castek gruntu, naley odcia¢ okoto 10 cm
pocatkowych szkieletu, filtr poliestrowy odg, zawiraé i przykleic do dolnej powierzchni drenu.

taczenie podtane poszczeg6lnych odcinkéw drenu polega na geyei okoto 10 cm szkieletu, nasadzeniu
jednego odcinka szkieletu na drugi na dég@koto 3 cm i nasurtiu filtra pozostatlego po wygiym odcinku
szkieletu na drugi zizonych elementéw.

5.3 Zakres wykonywanych drenéw z kruszywa

Dren naley wykona w miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej
6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontroli jakasci robdt podlega na sprawdzeniu:

zgodndci lokalizacji drendw z zal@eniami niniejszej ST oraz Dokumentaéjrojektove
jakosci uzytych materiatow

zgodndci wykonania drendéw z wymaganiami niniejszej STokDmentacj Projektove

6.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom podlegajposzczegdline dreny po ich wykonaniu.
Odebranie powinno léypotwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irzynier Projektu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1m diugeoi wykonanego drenu danego typu, odwaditi@fio izolacj poziomy ptyty
pomostu remontowanego mostu.




8. Odbidr koncowy

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przezymiera Projektu w dzienniku budowy
zakaczenia wszystkich robot zwdanych z wykonaniem drenéw agdgapcych i spetnienie wymaga
okreslonych w Dokumentacji Technicznej, ST oraz innychrunkéw wynikajcych z postanowie Inzyniera
Projektu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robodjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadzi roboty do zgodn&i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00, reszta jak pefi

Ptatng¢ za 1 m [metr] wykonanego drenu adgapcego, odwadniapego izolag poziomy ptyty pomostu
przebudowywanego mostu, najgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegfakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robét

wykonanie drenéw na ptycie pomostu z wszystkimiotalni towarzyszcymi opisanymi w niniejszej ST
wykonanie niezednych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddaazwy i okrélenie bada.




M27.00.00 HYDROIZOLACJA

M27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE
M27.01.01 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA
1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z wykonaniem izolacji bitumicznej na zasypywanydérmentach w ramach budowy mostu ,, ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem trzy
warstwowe]j (Whczapc jednokrotne gruntowanie) izolacji bitumicznej, elementach konstrukcji stykajych
si¢ z gruntem zasypowym i na ktérych nigdhie wykonywana izolacja papowa.

1.4. Okréslenia podstawowe

2 2
m izolacji - m zabezpieczonej powierzchni betonu
grunt - rzadka masa asfaltowa do gruntowaniaqiedbod widciwa izolack.
izolacja widgciwa - péilgsta masa asfaltowa do wykonywania izolacji otwdrtygpu lekkiego, naktadana
dwukrotnie

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Roboty izolacyjne powinny iywykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznyrazarormami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikagchniczi
oraz zaleceniami ltyniera Projektu.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Materiaty:
- rzadka masa asfaltowa do gruntowania pzailzetonowego
- péigesta masa asfaltowa do wykonywania izolacjisetavej

3. Sprzet.

Sprzt uzywany do uktadania izolacji musi byaakceptowany przez4yniera Projektu.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacjisipedzle lub szczotki.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania izolacji powinny odbywaie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Masy asfaltowe do gruntowania dgmte najczsciej w beczkach stalowych, nale transportowéa w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieazdpeczki przed mdiwoscia toczenia i ocieraniasi
Potgeste izolacyjne masy asfaltowe (dgste najczsciej rowniez w beczkach blaszanych) najetransportowé
w pozycji stojcej, dnem z otworem wylewowym do gory. Beczki tezmw przy przetadunku przetacézadecz
w spos6éb bardzo ostmy celem uniknicia ew. otworzenia sibeczki.




5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izotge.

Podiae pod izolagj powinno by suche i czyste (bez4aych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zésiazyszczona przez piaskowanie.
Podkiad zawilgocony i przemarzty nie mae by gruntowany.

5.2. Sposéb wykonania izolacji.
Gruntowanie

Rzadlky mag asfaltows do gruntowania naky rozprowadzéa na podkladzie wyicznie przy pomocy gptych
szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie gring stosowane ze wzgdu na szybk& ulatniania sj
rozpuszczalnika.

Gruntowanie naley przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i ponizej 35°C.

Na elementach nowo betonowanych gruntowanieznaorozpoczé nie wczéniej jak po 28 dniach od
ukonczenia ich betonowania.

Wilgotnos¢ zabezpieczanego podbetonowego nie mie by wigksza nk 4%.

Warstwa gruntujca wysychajc pozostawia na izolowanej powierzchni cigikonke bitumiczry.

Uwaga!
Za zgod Inzyniera Projektu i po zastosowaniu materialdw izgjiagch tolerupcych wilgotne podige, do
izolacji mazna przysipi¢ po uptywie 7 dni.

Wiasciwa izolacja

Do rozprowadzania izolacyjnej masy asfaltowejznmw przysipi¢ dopiero po catkowitym wyschegiu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Izolacyjna masa asfaltowa rozprowadzana w postagstwy gr. 1 mm wysychag powinna pozostawina
podtazu btorg bitumiczry silnie do niego przywadt

W porze chiodnej masizolacyjm nalery przed rozpocxiem uktadania doprowadgzido temp. + 18C
w ktérej daje si ona tatwo rozprowadzgrzy pomocy gstej szczotki.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
6.1. Zasady kontroli jakasci robét.

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizgjagch z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu daiennika budowy. Przy kdym odbiorze robét
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doieiznika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegapastpujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni

potozenie 1-ej warstwy oraz naginej z potgstej masy izolacyjnej

Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irzynier
Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochronasrodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymalezy unika ognia. Palenie papieroséw w pacioli
miejsca roboczego wzglnie skladowiska ma@ spowodowa zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jako
ciezsze od powietrza zbieragic nad ziemi i rozchoda sie we wszystkich kierunkach. w miejscach roboczych,
jak rowniez w miejscach sktadowania, mushy¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppgeobotnicy powinni
by¢ poinstruowani o niebezpiearwie palenia ognia i papieroséw w pahliwykonywanych izolaciji.

Unika¢ nalezy zbyt czstego zetkricia materiatdw bitumicznych ze skdra w wypadku podeaienia naskorka
stosowa nacieranie miia wazelinova.




7. Obmiar robo6t

2 2
Jednostl obmiaru jest 1 m Do ptatndci przyjmuje s¢ ilos¢ m wykonanej i odebranej dwu warstwowej +
grunt izolacji bitumiczne;.

8. Odbidr koncowy

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowadi roboty do zgodnii z norny i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00., reszta jak geni
2

Ptatng¢ za 1 m wykonanej 3-y warstwowej bitumicznej powloki izojgieej, naley przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakaosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa uwzginia:

dostarczenie materiatéw na budpw

wykonanie i demontaniezlednych pomostow i rusztowia
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowej
zagruntowanie podi@a

wykonanie widciwej powtoki izolacyjnej 2-u warstwowej
ubytki i odpady materialowe

uporzdkowanie terenu po zakozeniu robot

wykonanie niezkdnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.

PN - 74/B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiasowany na gaco

BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolacigquiwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe dolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno




M27.01.02 POWLOKOWA HYDROFOBOW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wykonaniem izolacji bitumicznej na zasypygych elementach w ramach budowy mostu
,,ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W &GU DROGI GMINNEJ NR 338029T

DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako eheki przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét przy wykonaniu powierzohego
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw betonofgraamentu i stupéw podpér ggednich stale lub czasowo
obchzonych wod rzeki.

1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-M. 0@O0.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdln
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka&h wykonania oraz za zgodiiaz Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami lnyniera.

1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu powierzichvego zabezpieczenia antykorozyjnego betogizie
preparat spetiafy wymagania ST.

Zastosowany materiat musi posiadaprobat techniczi lub aktualneSwiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Dostarczone materiaty mughy¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaragpdndci (atest) potwierdzaga cechy
materiatow.

Ze wzgkdu na zmienny poziom wod rzeki poisygy materiat musi odpowiaflatymogom kolorystyki jak powtoka
ochronna wg M30.20.05.

Zastosowany system musidkompatybilny z systemem zastosowanym wg M30.20.05

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas

Szpachléwka cementowo — epoksydowa

Trojsktadnikowa, wyréwnawcza, wodoszczelna, szpgagkh przeznaczona do szpachlowania lub szlamowania
podiazy mineralnych, szczegolnie przy statym cfieniu kondensatem i wadraz wsrodowisku agresywnym

0 wiaciwosciach:

wytrzymatas¢ nasciskanie 36 do 44 MPa,
wytrzymatai¢ na rozciganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,
wytrzymalai¢ na odrywanie 2,5 do 3,5 MPa,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm 8258750
wsp6tczynnik naskliwosci woda 0,03 kg/rfix h**,
grubas¢ warstwy min. 2 mm.

Warstwa szpachlaga — szlamujca jest konieczna dla zamknia poréw i innych nieréwnigi w powierzchni
betonu co jest warunkiem szczedopizolacji. Poprzez wkxiwosci buforowe umaliwia rowniez wykonywanie
warstwy izolujcej juz po 3 dniach od zabetonowania. Uiliia nanoszenie powtoki izolacyjnej po 1 dniu od
szpachlowania.

Powtoka izolacyjna




Dwusktadnikowy materiat na bazieywicy epoksydowej i tworzyw sztucznych o niskiej waatcsci
rozpuszczalnikéw organicznych. Materiat jest pragzony do powierzchniowego zabezpieczania kongtrukc
betonowych, réwnie pracuacych w warunkach stategoady diugotrwatego obaizenia wod, wody agresywn

lub sciekami.

Kolor powtoki bedzie dostosowany do kolorystyki powierzchni podpad wod.

Wiasciwosci dla powtoki izolacyjnej:

wytrzymatasi¢ na odrywaniesrednia - powyej 2,0 MPa,
zawart@¢ czesci statych - 84 %,

gestase -1,6 kal/l

grubas¢ powtoki - 300um (dwie warstwy).

Zastosowany materiat podlega akceptacjyiera

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOlowy dobgrztu zapewniajcy prawidtowe wykonanie robot
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjitieicznej oraz zgodnie z zaén technologi.
Podstawowy spez niezlzdny do realizacji robot to m. in eg@zle, walki malarskie lub pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je ustawié rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiécpyzed maliwoscia przesuwania ei podczas transportu i
wylania. Podczas transportu nglgrzestrzegazalecé Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6Ine warunki wykonania robét

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powiaiawego zabezpieczenia betonu wykonywané imgze
tylko przez Wykonawg zaopatrzonego w odpowiednie wypossie i pod kierownictwem personelu
przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochych betonu w konstrukcjach mostowych aglarymi
materiatami, co potwierdzone winnodydpowiednimwiadectwem.

Niedopuszczalne asrézne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, ebginia, styki betonowania i fazy
malowania, powlekania i mora

5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia beton

Preparat naley nanost zgodnie z instrukgj producenta. Szczeg6towe warunki impregnaciji zavargt w
instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpiecza@@tonuzywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM,
zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3. Zakres wykonywanych rob6t
Zakres wykonywanego zabezpieczenia élkre w dokumentacji projektowej.
5.4. Przygotowanie podiga

Wykonawca obowaizany jest przygotowapodiaze betonowe polegaie na :

. usungciu luznego betonu i szkodliwych substancji, mogch mi€ wptyw na korozg betonu, a tate
na trwalé¢ polczenia naktadanych materiatéw z pagim betonowym

. naprawie uszkodada ubytkow betonu

. oczyszczeniu powierzchni betonu za poinstcumienia wody pod wysokimsciieniem (66100 MPa) lub

przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia muéidozyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszdezpdrednio
przed pokryciem powierzchni materiatami powtokowyralezy ja przedmuchéasprzonym powietrzem.

Wytrzymalad¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidiowo przygoaoego podiza betonowego powinna
WYNosK :

wartai¢ srednia 1.5 MPa

wartas¢ minimalna 1.0 MPa.

Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymdl na odrywanie betonu w podio na kade 50 mM powierzchni
0czyszczonego podia, przy czym minimalna liczba oznagagynosi 5 dla jednego elementu.




Wilgotnos¢ podiaza bezpérednio przed wykonywaniem robét powinna speiniaymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania” dla tego materiatu, ale wieksza ni:

4 % dla materiatéw stosowanych na suche pagto

matowo-wilgotne podtze dla materialéw stosowanych na mokre pazeito

Temperatura podia betonowego i powietrza powinna wyrosi

dla materiatdw na bazie cementéw i cementéw modyfdnychzywicami syntetycznymi nie #za ni +5°C, lecz
nie wyzsza n +25°C

dla materiatdw na bazieywic syntetycznych nie #$za ni +8°C (temperatura podta musi by wyzsza o 8 K od
punktu rosy) i nie wysza ni +25°C.

Do wykonania uzupetiiubytkéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.)eag stosowa masy drobnoziarniste
na bazie PCC.

5.5. Przygotowanie materiatu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do ast@sia. Przed ayciem naley dokladnie wymiesza W
przypadku gdy nanoszenie odbywske bedzie pdzlem lub watkiem miana dodé rozpuszczalnik ok&ony przez
producenta materiatiZadne innesrodki nie & dozwolone. Przy przygotowaniu materiatu tgleprzestrzega
Instrukcji Producenta. Przygotowanie preparatu gg@aie) wykonabezpdrednio przed jego nanoszeniem. Mgle
zwrdcié uwag; czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczoneyifmeparat posiada odpowiednie atesty.

5.6. Sposo6b wykonania izolaciji

Szpachlowanie:

Mieszanie poszczegdlnych sktadnikéw grumtych naley wykona zgodnie z instrukcja producenta.

Szpachléwk rozprowadzé na podkiadzie przyayciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.

Szpachlowanie naly przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i ponizej 35°C. W czasie szpachlowania
nalezy przestrzegawszystkich zaledepodanych przez producenta zastosowareasika.

Powloka izolacyjna:

Wiasciwa izolacg powtokows nalery wykonywa po wyschniciu warstwy szpachlowej (min po 24 godzinach od
wykonania szpachléwki). Nanoszenie materiatu zyalerykonywa za pomog pedzli, watkdw lub natrysku
hydrodynamicznego wg zalecproducenta.

Materiat nanosi giw dwu operacjach, nadzr grubag¢ suchej warstwy 30Qm. Odstp miedzy warstwami dla
temp. 26C — od 12 do 48 godzin.

Czas calkowitego schytiia izolacji powtokowych wahaebd 3 do10 dni.

5.6. Metody nanoszenia

- malowanie pdzlem

- nanoszenie watkiem

- natryskiwanie Airless.

Sposoéb nanoszenia nafedostosowé do zastosowanego materiatu. Wszystkie cztirmwiazane z nanoszeniem
materialu do powierzchniowego zabezpieczenia wykorngodnie z Instrukgj Producenta. Przy naktadaniu
poszczegoélnych warstw naleprzestrzegazalecanych przez Producenta zakresow temperatczestia i podiza
oraz wilgotndci powietrza. Nie wolno prowadziprac w czasie deszczu. Padicoraz kada nanoszona warstwa
winny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.7. Zabezpieczenie powtoki antykorozyjnej

Powierzchnie betonowe zabezpieczone methgdrofobizacji lub impregnaciji powierzchniowej ngowinny
wykazywa zaciekow, przebarwiel innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazyévacknieé, przebarwié, nieréwndci, zmian faktury i innych wad.
Bezpdrednio po ukéaczeniu prac zvizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonuzyatdront tg
powierzchn¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiafrentakke deszczem (chybage "Wytyczne
stosowania" materiatu mégvinaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza 78pr5°C i przegrzaniem powegj
25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhidmksztowa, pomostéw roboczych i innych udzen
pomocniczych niezftinych do prowadzenia prac azanych z naprambetonu nalgy do Wykonawcy.

5.8. Bezpieczigstwo robot i ochronasrodowiska

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betpawinny by dostarczane w szczelnych pojemnikach i
skladowane w suchych pomieszczeniach w temperdtuniacnizszych nk +5°C i wyzszych nk 25°C. Transport




i magazynowanie materialtdw na bazigwic syntetycznych oraz rozpuszczalnikbw powinnypodiada
0g6Iinym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznyttwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zmanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonumaze powodowa skaenia

srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w poj&asti i po myciu przyrddw roboczych nie wolno wylewa
do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow \biyawca obowdizany jest usug z terenu i poddgje utylizacji.

Wykonawca obowizany jest zabezpieczyteren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiamoszonych
szczegolnie metachatryskovd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola rob6t obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy

- stwierdzenie posiadania przez stosowany prepapabbaty technicznej lub aktualnegéwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowyrastowym

- stwierdzenie wiciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta i kbrdopuszczalnego okresu
magazynowania

- kontrok prawidiowaci przygotowania powierzchni przeznaczonej do is&ivyania. Podige musi by
trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenigjashi i ttuszczami. Zagbienia i mate uszkodzenia naje
zaszpachlow@ a wiksze ubytki o gibokadsci powyzej 10 mm powinny zostazreperowane przyzyciu zapraw
epoksydowych niskokurczliwych.

- wizualm ocerr wykonanego pokrycia. Oceniaegednorodné¢ wykonania i stwierdza brakepherzy
lub odspojé wzglednie uszkodze

oznaczenie rzeczywistej grutod powtok.

Ponadto naley sprawdzs :

. wytrzymalgci warstwy zastosowanego materiatu na odrywaniestmkrej metod "pull off", przy srednicy
krazka prébnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie n&2prmy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814)
. grubaci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w odamej probce metadestu naegiciowego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne".
Jednostlk obmiaru rob6t jest 1 ™ zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betorjoypeeparatem
antykorozyjnym zgodnie z Dokumentaéjrojektove i pomiarem w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@O/ymagania ogdine”.
Odbiorowi podlega :

a) materiat do powlekania

b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia

C) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego natpade :
- stwierdzenia zgodioi z Dokumentagj Projektova
- oceny wizualnej

- pomiaru grubgci
- pomiaru wytrzymatéci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platng¢ za nf wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powkerzcbetonowych preparatem do
powierzchniowego zabezpieczenia aglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materiatéx
ocery jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i transport materiatow niezinych do wykonania roboét

- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchmigovzabezpieczenia

- przygotowanie materiatdéw przeznaczonych do paetamiowego zabezpieczenia betonu
- monta i demonta ewentualnych rusztowiaoboczych

- monta i demonta ekranéw ochronnych

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powigrizbetonowych

- oczyszczenie i upagdkowanie trenu robét




- przeprowadzenie niezthnych badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budoiwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Klasyfikacje i okrélenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budoiwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Ogolne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasadgrdiob

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe.
Metoda badaprzyczepnéci powtok ochronnych.

10.2. Inne

Aprobata techniczna Iufwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownicimastowym.
Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.




M27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE

M27.02.01 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA N A
POWIERZCHNIACH BETONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyeke wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji z pap zgrzewalnychalsivych na tkaninach lub foliach na odpowiednich
elementach betonowych w ramach budowy mostu ,,ODBWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU
W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotyca zasad prowadzenia robo6t awanych
z wykonaniem izolacji z pap zgrzewalnych asfaltolwvycsmotowych na tkaninach lub foliach o grébio=
0,5 cm.
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowycuktadanych na geco, majcych $wiadectwo
dopuszczenia, uktadanych na:

- ptycie pomostu

- ptytach przejciowych

- przyczétkach

1.4. Okreslenia podstawowe

m? izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni elementéw betonowygty phomostu, plyt przégiowych oraz
elementow przyczétkow

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Roboty izolacyjne powinny iywykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznyrazaraleceniami podanymi
w opracowaniu "Zasady wymiany izolacji przeciwwodhyna drogowych obiektach mostowych" - IBDiM, W-
wa 1990 r.

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

2.1. Opis materiatu

Papa zgrzewalna jest materialem hydroizolacyjnylomgm, na osnowie.

Osnow, folii izolacyjnej powinna by wzmocniona widknina poliestrowa oegarze 250 g/r% powleczona
obustronnie bitumem modyfikowanym SBS. Osnowa pawirby catlkowicie zaimpregnowana bitumem
i znajdowd& si¢ w gornej czsci folii tak, aby grubé¢ zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza
wynosita co najmniej 3 mm.

Grubai¢ arkusza zgodnie z noamvytworcy nie powinna by mniejsza od 5 mm.

Arkusz izolacji na obrzeach rolki winien by pocieniony na szerokoi zaktadu podimnego réwnej 8 cm,
przechodzc do 3 mm.

Spéd warstwy zgrzewalnej winien dyabezpieczony przed sklejaniem w rolce cigrikpliwa pod wptywem
temperatury foli. Podleny zaklad powinien by oznakowany na wierzchu arkusza w odlégio8 cm od
krawedzi podiwnych arkusza.

Gorna powierzchnia arkusza powinnacébwykonczona posypk z bardzo drobnego piasku wtopionego
w powlokg bitumiczry. Powierzchnia ta jako odporna na dziatanie wygadkimperatury, powinna unitiwiac
bezpdrednie uktadanie na izolacji warstw nawierzchniolwyyorzy zastosowaniu rézietacza na pneumatykach.




Przeznaczona do gruntowania padidetonowegaywica epoksydowa, powinna toleroévavilgotne podiae
oraz powinna posiadaaproba¢ IBDIM. Przyczepné¢ powtoki gruntujcej do podiéga powinna b§ nie
mniejsza ni 1,5 MPa.

Suszony piasek kwarcowy do posypadvidezej warstwyzywicy gruntupcej o uziarnieniu od 0.2 do 0.7 mm.

Do wykonania gruntowania przyczéotkéw najezastosowa podktad z roztwordw asfaltowych zalecanych przez
producenta papy.

Tkanina drenzowa do drenau pionowegaiciany przyczoétka — folia kubetkowa owité tkania filtracyjm

2.2. Wymagane atesty

Materiat izolacyjny powinien posiadaprobat Techniczia dopuszczaica go do stosowania w budownictwie
mostowym, wydam przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.
Przewiduje s zastosowanie papy termozgrzewalnej o géabmin. 5 mm.

3. Sprzet.

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars

deska gtadka szerog@ min. 20 cm i diugéci min 3,0 m

listwa drewniana

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy relazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewanieczne
elektryczne dmuchawy ggrego powietrza

odkurzacz przemystowy lub sgiarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

palnik gazowy i gaz propan - butan w butli (paloikzerokéci rolki papy izolacyjne;j.

4. Transport

Rolki materiatu izolacyjnego nalg przewozt krytymi srodkami transportu w jednej pionowej warstwie.
w czasie transportu rolki powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi #ynierowi Projektu do akceptacji projekt organizadjharmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Ogolne warunki prowadzenia rob6t izolacyjnych

Izolacie mozna ukfadé nie wczdéniej niz po 7 dniach od ukiwzenia betonowania podi@. Temperatura
powietrza i poditea w czasie uktadania izolacji powinnacby od 5C i < od 35C. Uktadanie gruntu po 7 dniach
od betonowania jest uzal@one od wiaciwosci uzytej zywicy do gruntowania.

W przypadku konieczrigi wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesfajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempeeatub wilgotnd¢ powietrza roboty nalgy prowadzé pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostijelektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukdégl&olacji tylko na ostoriej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji wtemperaturze-3°C materiat izolacyjny naly przechowywa przez 24 godziny
w temperaturze 2C.

Do czasu utgenia warstwy ochronnej na izolacji ptyty pomostie wolno po niej chodzj jezdzi¢, skiadowa
narzdzi i materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadoévadnych materiatéw sypkich i mdych.

Izolacja pomostu przy wpustach, w celu utatwierdywu wody, powinna b§ wprowadzona na kotnierze
dolnych elementéw wpustow, umieszczonych penpoziomu wierzchu ptyty pomostu, a warstwa ocheon
wokot wpustow powinna hiyzasapiona warstw filtracyjna o szerokéci nie mniejszej i 10 cm, przewidzian

z grysow jednofrakcjowych ¢86) mm, otoczonych kompozyct zywicy

5.2.  Sposéb przygotowania podia betonowego pod izolagj zgrzewalm.

Podiae pod izolagi powinno by suche, réwne, czyste (bezzthych ziaren, kurzu itp.), bez kawern,
wystapcych ziaren itp. posiadabdpowiednie spadki, zgodne z Dokumentatjojektova.

Wilgotnos¢ izolowanego podtza betonowego powinna byie wyzsza nk 4%.

Odchylenia w réwnéci powierzchni, sprawdzane przed gruntowaniem, p@vinny przekracza 6 mm
mierzone pod 4-metrowilata. Za dopuszczalne mpa przyp¢ lokalne nieréwnéci wypukie do 2 mm lub
wgtebienia do 5 mm, przy czym nie mpgosiada one ostrych kraedzi.




Wszystkie krawdzie wypukte i wkéste musz by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o
pochyleniu 48 dtugcsci boku od 15 do 25 mm. Krawzie wkkste mog by¢ wypetnione zaprasvcementow

1:3.

Mleczko cementowe wygbujace na izolowanej powierzchni naleusunyé przez piaskowanie.

Wypukiosci nalery skt lub zeszlifowa szlifierka do lastryko tak, aby nie odstasievktadek zbrojenia.
Ewentualne wady wyki@zenia ptyty pomostu lub powierzchni pozostatyadmeintéw betonowych, na ktérych
uktadana bdzie papa zgrzewalna, naje usuw& wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych
Z Inzynierem Projektu.

Ewentualne, powstate w plycie rysy skurczowe o m@z@wci powyzej 0,3 mm, naley zamyka
powierzchniowo poprzez szpachlowanie po uprzedoirkuciu lub zainiektowaniu.

Naprawy powierzchni betonowych, na ktérych ukladdwdzie izolacja zgrzewalna, nale wykonywa
przestrzegac nas¢pujacych zasad:

Ewentualne ubytki betonu przekracgag na znacznej powierzchni 50 mm uglewypemnic specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu

Ubytki mniejsze ni 20 mm lub lokalne nieréwsoi podi@za powodujce powstanie zastoin wody, naje
naprawig zaprawamizywicznymi na baziezywic epoksydowych. Mina stosowé rowniez inne materiaty
uzgodnione z Izynierem Projektu. Krawdzie uszkodzenia nalg rozku tak, aby byty zblione do pionowych.
Powierzchnie z nier6wrdciami o ostrych krawdziach nalgy przeszlifowé szlifierka do lastryko lub zatrze
specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowarerzdBDIiM i zatwierdzonym przez igniera Projektu.

Oczyszczenie podia.

Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzchinizolowara betonu naley doktadnie ocz§ci¢ (poprzez
piaskowanie) i odkurzy przy pomocy odkurzacza przemystowego lub w ostaigci przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem przechoglzym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.

5.3. Zagruntowanie podtda.

Podiaze betonowe naly gruntowa& dwukrotnie, z posypaniem kdej warstwy odpowiednim piaskiem
kwarcowym, zywica epoksydow tolerupca wilgotne podide i zalecam przez producenta papy
termozgrzewalnej. Do patenia izolacji na przyczotkach nale zastosowé firmowe roztwory asfaltowe
zalecane przez producentéw materiatéw hydroizoigoy).

Przy gruntowaniu nalg stosowd nastpujace zasady:

1. Nalery gruntowa podiaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriera Projektu.

2. Powierzchnie przewidziando zaizolowania naky gruntowa& dwukrotnie zywica pPOSypujic
piaskiem kwarcowym, po czym po utwardzenig sywicy, niezwhzam czgs¢ piasku doktadnie
usumnyé.

3. Przed utéeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinng lbgtkowicie sucha. Mma to
sprawdzé przez dotknicie zagruntowanej powierzchni sugcltzysy dionia (nie zattuszczapnlub
zakurzon). Gdy dta nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest ju
dostatecznie suchy. Czas scloi roztwordw gruntujcych jest zrénicowany w zalenosci od
warunkow atmosferycznych

4. W pierwszej kolejnei nalezy zagruntowa powierzchng przy nar@gach wkkstych i wypukiych,
przy wpustach oraz na kradziach izolowanych elementéw (szczegélnie istotiee zhkaczen
ptyty pomostu). Do gruntowania pod#o na dalszej powierzchni mwa przysipi¢ po przyklejeniu
izolacji w wyzej wymienionych szczegoinych miejscach.

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i spetu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdzt czy na palcu budowy znajdujeg Sprzit pomocniczy i
nastpujace narzdzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars

deska gtadka szeros@ min. 20 cm i diugéci min 3,0 m

listwa drewniana

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy ralau, dmuchawy elektryczne do ogrzewanieczne
elektryczne dmuchawy ggarego powietrza

odkurzacz przemystowy lub sgarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprg powinien by zgromadzony we wigiwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy
powinien znajdowéasi¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedmmiarg robocz.

Nalezy sprawdzt czy:




przygotowany materiat jest odpowiedniej jakip czy nie jest sklejony w rolce, zalamany, gkgny, czy ma
odpowiedna gruba¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowe] Kwiadectwa dopuszczenia
dotyczicego danego materiatu.

nalezy sprawdzt czy przektadka antyadhezyjna dajetsiwo odkleja.

nalezy uzywa¢ wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakb

Materiat uszkodzony natg usuré z placu budowy. Przed rozpaciem prac izolacyjnych natg rozpakowa
taka ilos¢ rolek materiatu, jaka duizie zuwyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatuenglrozpakowa
poza powierzchrido zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nieqetawé spinaczy aywanych do spinania
kartonowych opakowa Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materiatuenalprzechowywa wytacznie
w pozycji pionowej. w przypadku wykonywania praolacyjnych pod namiotem (w temperaturach penb st.
C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach odio510 st. C, materiat izolacyjny po rozpakowaniu
przechowywad nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym do &ratpry 20 st. C i wyjmowaz tego
pomieszczenia po jednej rolce, beg@galnio przed przyklejeniem do przygotowanej povwGars.

5.5. Sposoéb uktadania izolacji zgrzewalnej.
Uktadanie izolaciji.

Warunkiem sprawnego ukiladania izolacji jest posielepalnika na propan-butan o szeraglorolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego nedzia shizacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolkcrasie
zgrzewania. Konieczne jest rownieastosowanieccznego watka celem lepszego dociskaivigezo zgrzanej
izolacji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ 15% wkcej izolacji nt istniepca powierzchnia.

Zaktad podiany migdzy dwoma gsiednimi arkuszami izolacji nie powinien bwezszy niz 8 cm, natomiast
zaklad czotowy midzy kaxcami rolek winien wynosil5 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc nagipotazonych posuwap sk w gor.

Celem unikngcia nat@zenia s¢ czterech warstw izolacji uktadamy céodtugaici rolki na przemian z potoav
jej diugaci, czyli dla przyktadu 4 m diugei arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwratnie

Pocatek rolki mocujemy za pomacrecznego palnika a catrolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem
obiektu.

Na krawedziach ptyty oraz w strefieaszkOw i wpustow izolagj wasciwa nalezy wzmocné paskiem materiatu
uzupetniagcego, zwykle gr. 4 mm.

Podgrzewanie izolaciji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padin jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozcliodigi poza obgb arkusza na odlegié ca 2 cm
oraz na catej diugmi podgrzewanej rolki. Po uteniu izolacji powinno siw jak najszybszym terminie patgc
zaprojektowan warstwe ochronm

Izolacji nie wolno uktad& na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Pr#egeniem izolacji nalgy
dokfadnie skontrolowiaczy na ptycie nie ma zanieczyszaze

Usuwanie uszkodz#

Wszystkie wady i uszkodzenia najeusuraé przed przysipieniem do ukladania warstwy ochronnej

W przypadku przebicia, przecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji maleniejsce uszkodzone
odkurzy, przetrzé czysh szmai zwilzom benzyn ekstrakcyjm i naklet taty z tego samego materialu. tata
powinna mié zaokaglone naraa oraz przykrywé& uszkodzenie z 15-centymetrowym zapasem.g,tat
zwlaszcza jej kragdzie naley starannie docisit do podiga recznym waltkiem

W przypadku zamkgtia pod izolag pecherzy powietrza, naty przebé ja ostrym narzdziem, starannie
wycism¢ powietrze i naklei na to miejsce tatw sposob jak wiej

W przypadku stwierdzenia zbyt matego zakiadu, zyale tym miejscu nakléitate

W przypadku wysipienia na przyklejonym arkuszu faldy, nagleja przeca¢ i rozprostowd lub wycigé, a
nastpnie naklet w tym miejscu tag

Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji rgleusuwa& wg indywidualnych rozwizan, po uzgodnieniu
z projektem izolacji i laynierem Projektu.

Warstwa drenazowa $cian pionowych

Od strony gruntu izolagjnalezy ostont mata drenzowa kubetkowg ostonkta geowtdkniry filtrujaca. Warstve
drenaowa doprowadz do drenu biegitego za przyczotkiem. Nalg uwazac, aby pod warstwizolacyjm nie
dostata si woda deszczowa. W przypadku silnego nastonecaigmidczas wykonywania robét izolacyjnych,
nalezy stosowa odpowiednie zacienienia.




6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogline

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi

Sprawdzeniu jakixi robét izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w trakaib
prowadzenia.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zanikgjcharakter robét oraz dokumentacyforme protokotu -
konieczny jest staty i bezp@dni nadz6r nad robotami personelu technicznegowy oraz lzyniera Projektu.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakeeniu naley dokona kontroli zwracajc szczegélp uwag: na:

- Sprawdzenie materiatbw na podstawie zapiséw eiEku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami i niniegsdT. Materiaty
nie mapce dokumentéw stwierdzgjych ich jakd¢ i budzice pod tym wzgldem watpliwosci,
powinny by poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, akwyada odnotowany
w Dzienniku Budowy.

- Sprawdzenie réwriai powierzchni podktadu.

- Sprawdzenie poprawsa uktadania warstw, kala warstwa izolacji powinna stanawednolita,
czysh powloke przylegajca do powierzchni podktadu lub do uprzednioagtoej warstwy.

- Kontrok ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolaciji.

Odbiorom mg¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:

Przygotowanie powierzchni do wenia izolacji przeciwwodnej

Zagruntowanie podia

Wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jekaeczer na krawedziach, dokladng sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podtza lub poprzedniej warstwy

Wykonanie w-wy ochronnej izolacji - nalg zwrdcic uwag, czy w czasie wykonywania warstwy ochronnej nie
zostata uszkodzona izolacja.

Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irzynier
Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.2. Opis bada

1/ Sprawdzenie zgodséa z dokumentagj technicza nalezy przeprowad#i przez poréwnanie wykonanych
robét izolacyjnych z projektem i opisem technicznyig wymaga pkt. 5. niniejszej ST oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru wymiardw liniowych z doktadéwiq do

0,5 cm.
2/ Sprawdzenie materiatdbw nale przeprowadzi na podstawie ich Zwiadczeér jakosci, zapisOw
w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdmjch zgodné uzytych materiatdw

Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z pawgini normami.

Materialy nie majce dokumentow stwierdzajych ich jaké¢ i budzce pod tym wzgldem

watpliwosci powinny by badane przed ich zastosowaniem, a wyniki bhadanotowane

w Dzienniku Budowy.

Nalezy sprawdzt nastpujace wiaciwosci materiatow:

- gramatu¢ materialu oraz zawadé masy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytycznych
IBDIM.

- gruba¢ materiatu wg PN-72/B-04615

- wytrzymalcé¢ na zerwanie, badama pasku szerokoi 5 cm wg PN-72/B-04615

- wydhuzenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615

- wytrzymalaé¢ na rozerwanie badama probkach trapezowych z roggiem wg DIN 53363

- nasakliwo$¢ wg PN-72/B-04615 i wg IBDIM

- przesikliwos¢ dla wody pod @nieniem wg IBDIiM

- odpornd¢ na przeginanie wtemperaturach ujemnych wg PN-T2V&L5 oraz IBDiM,
temperatug micknienia wg PiK, penetragjw 15 i 250C, temperatgtamliwosci wg Fraassa
oraz indeks penetracji dotygz lepiszcza materiatéw izolacyjnych badane wg adgdnich
norm przedmiotowych: PN-73/C-04021 i PN-73/C-04130.

3/ Sprawdzenie powierzchni podktadu rglerzeprowadz za pomog taty o diugdci 4,0 m, przytaonej
w 3-ch dowolnie wybranych miejscach naztta 20 M powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od faty z doktadécia do 1 mm na zgodré z wymaganiami pkt. 5.2. niniejszej ST.

4/  Sprawdzenie warunkéw przgptenia do robot nalgy przeprowadzi na podstawie zapis6w w Dzienniku
Budowy na zgodn&@ z wymaganiami pkt. 5.1.niniejszej ST.




5/

6/

7/

8/

6.4.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktaduenalprzeprowadza wzrokowo iza pomag miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izalacB-ch dowolnie wybranych miejscach na:tta 10

- 20 nf powierzchni izolacji. Charakterystyczny gluchiwdck swiadczy o nie przyleganiu i nie zazianiu

izolacji z podktadem.

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia powtok bitumicznych natg przeprowadzawzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolyjc stosowanie wigiwych materiatéw i liczb ich warstw.

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia powtok z materiatdw rolowych, nale przeprowadza w trakcie

wykonywania izolacji, kontrolajc stosowanie wigiwych materiatéw, liczb warstw i wielkdé¢ zaktaddw

oraz dokladn& sklejenia poszczegéinych warstw zgodnie z wymagani podanymi w niniejszej
Specyfikaciji.

Sprawdzenie osadzenia wpustéw dczkéw odwadniajcych, naley przeprowadza w trakcie ich

osadzania, kontrolag zachowanie wymag@apodanych w dokumentacji technicznej oraz specygfdch

M-26.01.01 i M-26.01.02

Ocena wynikéw bada

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadgynik dodatni - wykonanie rob6t izolacyjnych naleizna za zgodne
Z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chiby jedno z badadalo wynik ujemny, naley te odbierane roboty izolacyjne uznaa
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania rob6t za niezgodne z wymaganiamejszej ST, komisja przeprowadzeq badania powinna
ustali, czy naley catkowicie lub czéciowo uzna roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej $akaza
ponowne ich wykonanie albo nakézavykonanie poprawek, ktére doprowadzlo zgodnéci robot
Z wymaganiami niniejszej ST.

6.5.

BHP i ochronasrodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obaguja przepisy i instrukcje BHP dotygee robét z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznychaalzen ciernych, uradzen strumieniowo-ciernych, sgronego
powietrza, a ponadto:

powierzchnia, na ktorej wykonuje esigruntowanie podiza powinna b§ ogrodzona i zakazane palenie
papieros6w orazaywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozprainiki wsrodkach gruntujcych,

srodki do gruntowania natg przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu osityrn od staca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyctwipmi by¢ przeszkoleni na wypadek wypienia paaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicaniaracujcy bezpdrednio przy wykonywaniu hydroizolaciji
powinni byt wyposaeni w odzie ochronm i rekawice ochronne.

Na budowie powinny znajdowsasi¢ w tatwo dostpnym miejscu:

srodki przeciw poparzeniowe

srodki do zmywania asfaltu

krem natluszczaty do nk

w poblizu wykonywanych robo6t izolacyjnych nale umiesci¢ gasnice halonowe lukiniegowe, posiadage
atesty.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1 Awykonanej izolacji z gruntowaniem materiatami naibaasfaltéw izywica. i Do
platncci przyjmuje s¢ ilos¢ m* wykonanej i odebranej izolacji papowej zabezpieez® betonu. Do obmiaru
roboét nie dolicza sizakladéw.

8. Odbidr koncowy

Na podstawie wynikéw badavg pkt. 6 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robosjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadi roboty do zgodn&i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00, reszta jak pefi
Platngé¢ za 1 mi wykonanej warstwy izolacyjnej nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci
wykonanych robét.




Cena jednostkowa uwzginia:

dostarczenie i zakup nieginych materiatéw na budaw

napravg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchagezonym powietrzem) oraz wdaiwe
przygotowanie powierzchni betonowej

zagruntowanie podi@ odpowiedni zywica (dwukrotnie) lub materiatami na bazie asfaltow

utozenie wigciwej izolacji

wykonanie niezbdnych rusztow&, pomostéw i ekranéw ochronnych

zabezpieczenie utonej izolacji i uporzdkowanie terenu rob6t

zakup materiatu i wykonanie warstwy dreawej dla izolacji przyczétkow

Cena uwzgldnia ubytki i odpady materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe

10.2. Inne dokumenty.

/1] "Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych aterialdbw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych". Wyd. IBDiM, Warszawa - 1991 r.

/2]  "Metody bada izolacyjnych materialdw samoprzylepnych zgrzewalmyi mastykséw" - IBDIM,
Warszawa 1991 r.




M-28.00.00 WYPOSAENIE POMOSTU

M-28.05.00 BARIERY OCHRONNE SZTYWNE
M-28.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE ,SZTYWNE”
1. Wstgp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem i mort@am bariery ochronnej sztywnej w ramach budowy mes@DBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W @GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zg@nych z mont&em mostowej
bariery stalowej sztywnej i obejmyj

wykonanie bariery z transportem w miejsce wbuddaan

monta bariery

1.4. Okreslenia podstawowe

Bariera sztywna (niepodatna) - adzenie bezpiecfstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
zapobigenia wyjechaniu pojazdu z obiektu mostowego, ozmaezw
~Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnyghko ,Typ 117
wykonana z segmentow pokonych ze sapna stale oraz z plytpomostu i
gzymsami skrzydet za pompkotew

Stalowa bariera sztywna - bariera ochronna, ktépgjdstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej §ay stalowej.

Porcz - poziomy element bariery, wyznaezgjjej wysoka¢

Stupek bariery - pionowy element konstrukcji barigirzekazujcy obcihzenia z prowadnicy
na konstrukej ptyty pomostu lulgcianki oporowe (skrzydta).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

W obiektach mostowych nina stosowé jedynie bariery energochtonne zgodne z "Wytyczngioisowania
drogowych barier ochronnych" wydanymi przez Gemerddyrekcg Drég Publicznych.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

W dokumentacji wykonawczej przewidziano bagiesztywry indywidualnie projektowan wg dokumentaciji
projektowe;j.

Wbudowywane elementy barier powinny zéstabezpieczone antykorozyjnie na wytwaorni.

Pod ptytami dolnymi bariery natg wykona podlewki epoksydowe.

3. Sprzet.

Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub przy ayciu dowolnego typu spgiu mechanicznego zaakceptowanego
przez Ireyniera.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je ustawia rOwnomiernie na calej powierzchni zatladunkowejololsiebie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.




5. Wykonanie robot
5.1. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania robé6t podano w ST D-M.00.00.00

W barierze naley stosowa odcinki profilowanej témy stalowej o diugéci 4.0 m. Stosowanie odcinkéw
krotszych, to jest o diugoi 2.0 m i 1.0 m jest dopuszczalne tylko dla wyréwia dtugdci bariery, gdy diugée
ta nie jest wielokrotréeia 4 metrow.

Po ustawieniu bariery sztywnej,stee profilowa bedaca jednym z elementéw prowadnicy tej bariery ngle
pofaczy¢ ptynnie z barierami drogowymi skrajnymi stoymi na dojazdach do obiektu.

Linia taSmy musi by ptynna, bez zatanta przerw.

Podlewki - z materiatu na bazigwic epoksydowych - pod blachami podstaw, malerykona po wykonaniu
nawierzchnio-izolacji na gzymsach, zwragajszczegéla uwag na to, aby tej nawierzchnio-izolacji nie
uszkodzt.

5.2. Sposob kotwienia bariery do konstrukcji.

Bariery sztywne &da kotwione w konstrukcji gzymsow ustroju dmego i skrzydet przyczétkowych za pomoc
zabetonowanych w gzymsach i skrzydtach kotew, plagieych nagwintowane kadwki i mocowanych przed
betonowaniem gzymséw. Dodatkowo w murkach ozdobnpetls osadzone kotwy &my profilowej i
przecagdw, oraz skrajne elementy wypetnienia bariery.

Dla zachowania wiziwej tolerancji w rozmieszczeniu kotew, ustiwiiajacej p&niejsze przykgcenie stupkéw,
nalezy stosowd podczas monta kotew odpowiednie szablony ptytowe. Kotwy powirzonst@ tak ustawione,
aby podstawa stupkéw znajdowata i poziomie.

Dla uszczelnienia styku podstawy stupkéw, ngleod podstawami stupkéw wykohgpodlewki epoksydowe
min. gr. 5 mm.

Nalezy zwrécic uwag na widciwe polazenie kotwy, jej redma oraz pochylenie tak, aby nie bylo Andej
probleméw z przymocowaniem stupkow i@y profilowej bariery. Powierzchnia betonu gzymsustrefie
wystapcych kotew musi bréwna, tak aby byto nidiwe utozenie nawierzchnio-izolaciji.

Stupki bariery nalgy przykrecatc do kotew po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na gwach, zwracag
szczegllna uwagna to aby tej nawierzchni nie uszkadzi

Segmenty barier mima przykeci¢ na state do obiektu, dopiero po ich ustawieniyiagulowaniu ustawienia.

5.3. Zabezpieczenie przed korogj

Wszystkie elementy bariery winny byabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowani@ovge gr. 85um
wykonywany metoda zanurzeniow wg PN-EN 1461 i doszczelnione zestawem malarskgjodaie z ST
33.01.04

Koncowki zabetonowywanych w gzymsach kotew (na odcib®8 mm, chybae w dokumentacji projektowej
okreslono inaczej) oraz podkiadki i nagtki powinny zosta rOéwniez zabezpieczone poprzez ocynkowanie
galwaniczne na gr 2@m. Po dokeceniu naketek, naley je zabezpieczy poprzez natzenie specjalnych
plastikowych kotpakéw lub innych elementéw uzgodhyich z Irgynierem.

5.4. Przerwy dylatacyjne.

W strefie dylatacji naley zamontowa odcinki dylatacyjne przesjoéw ceownikowych, tany profilowej oraz
pasow profilowych, ze zwkszonymi otworami néruby.

Odpowiedniemu, szczelnemu zdylatowaniu powinna ultvniez rurowa poecz. Miejsce dylatacji naky
wykona zgodnie z dokumentacjvykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
Kontrola montau bariery polega na:

- sprawdzeniu jakizi elementéw sktadowych bariery

- sprawdzeniu ustawienia kotew

- sprawdzeniu jaki wykonania podlewek epoksydowych

- sprawdzeniu geodezyjnymednych tamy i jej przebiegu w planie

- kontroli powtok antykorozyjnych

- sprawdzeniudcznikéw tamy i stupkow

- sprawdzeniu ggtosci pochwytow




7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m zakupionej (lub wykonanepinstalowanej na obiekcie bariery sztywnej o
okreslonych w projekcie parametrach.

8. Odbidr ostateczny

Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzeniezpl@yniera w dzienniku budowy zakozenia
wszystkich rob6t zwizanych z monteem bariery sztywnej, a tak spetnienie wszystkich wymagakreilonych

w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéwnikajacych z postanowielnzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robodjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadiroboty do zgodn@i z norny i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Ptatng¢ za 1 m ustawionej na obiekcie bariery typu sztyymegodnie z DokumentacProjektows, obmiarem
robét, atestem producenta materiatéw i agaelasci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i transport materiatéw przewidzianych ddaryania robot,

- wykonanie i montabarier, kotew do zamocowana barier i elementowikaych wypetnienia bariery,

- zabezpieczenie antykorozyjnenkdwek kotew,

- wykonanie podlewek epoksydowych pod ptytami dathgtupkow,

- monta bariery sztywnej na obiekcie i skrzydtach z wskiyst robotami towarzyszcymi wymaganymi przez
technologe przyjeta w niniejszej ST,

- polaczenie bariery sztywnej z barierami na dojazdach,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezédnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnyckhtiane przez Generalyrekcg Drog Publicznych w
Warszawie




M-28.15.00 KRAWEZNIKI
M-28.15.01 KRA\NEZNIKI KAMIENNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z ustawieniem krawnikow kamiennych w ramach budowy mostu ,, ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
kamiennego kraeznika mostowego na obiekcie i obejru;j

Osadzenie w kragznikach petow kotwiacych kraveznik w kapie chodnikowej

Osadzenie kragznikéw kamiennych na warstwie mieszanki niskoskuvezjo

Uszczelnienie spoin rilzy elementami kraggnika

Wykonanie uszczelnienia pogaizy kraveznikiem i betonem chodnika

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweznik kamienny - cgs¢ konstrukcyjna, ktéra po zmontowaniu na budowiaistak ogranicznikiem
jezdni
Masa uszczelniaga - kit uszczelniagy na bazie silikonu lub materiat kompozytowy zteaswaniem
polimeréw lubzywic syntetycznych.
Zaprawa — klej epoksydowy
Kotwa - pkt stalowy osadzony w otworze wierconym w kegniku
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D-M.Q00.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kstosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikagchnicza
oraz zaleceniami ltyniera Projektu.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét gméanych z ustawieniem krawnika mostowego wedtug
zasad niniejszych STa's

- Kamienny krawznik mostowy PN-B-112113 M-A-180UP-1

- Zaprawa niskoskurczowa

- Kit uszczelniaggcy na bazie silikonu

- Pret ¢ 12 o dtugéci 500 mm ze stali BSt500S
Zywica chemoutwardzalna dwusktadnikowwica nie utwardzona powinna niigestas¢ 1,68 do 1,78 g/ml
(wg PN-C-04504:1981) i lepké od 65 do 75 Pas (wg PN-C-89402:1992)wica utwardzona powinna ndie
wytrzymatasi¢ nasciskanie wgksz od 50 MPa, modut spiystasci 3200 do 3700 MPa.

3. Sprzt.

Roboty zwizane z ustawieniem krasnikow wykonywane bda recznie przy ayciu narzdzi brukarskich.




4. Transport

Krawezniki - transport i skladowanie kragnikdw kamiennych na miejsce wbudowania - zgodnie
z BN-80/6775-03 arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlartgetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingd
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Osadzenie kotew w krawzniku.

Kazdy krawgznik powinien by kotwiony dwoma kotwami. Przygotowanie stalowychtdw powinno by
zgodne z SST Kotwy kEzniki zespalajce. Kotwy naley osadzé nazywicy syntetycznej chemoutwardzalnej
we wywierconych wczaiej otworach.

Jezeli w dokumentacji nie okéono inaczej, kotwienie gtow w krawezniku nalery wykona wg ponigszych
zasad.

Otwory naley wykona& w miejscu potowie wysokai tylnej scianki krawgznika. Gkbokas¢ osadzenia kotew
nie powinna by mniejsza ni 5d, asrednica wierconych otworéw 1.1d (gdzie drednica kotwy). Wykonawca
obowizany jest do oczyszczenia otwor6w na kotwy strurei@nspezonego powietrza o fieniu nie
mniejszym nt 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i zabezpigezieh przed zanieczyszczeniem.

Uwaga!
Na zywice epoksydow nalezy wklejac kotwy tylko wowczas, gdy wywiercone otwory Bezwzgtdnie suche!

5.3. Ustawienie kravgznika kamiennego.

Roboty zwizane z ustawieniem kraanikow obejmug:
- geodezyjne usytuowanie (poziome i wys&diowe) krawznika na obiekcie mostowym i
przyczotkach,
- ustawienie i przytwierdzenie opornikéw i deskowaaiay (np. z listew lub desek)
- ustawienie krawznikdw na zaprawie niskoskurczowej,
- demonta deskowania i opornikdw oraz wykezenie krawdzi tawy utrzymugcej kraveznik
- zabezpieczenie kraymika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem
Gorna krawdz kraweznikdw winna by zlicowana z gér kap chodnikowych.
Krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji powinnylprzerwane, a przerwy odpowiednio zabezpieczone
(zgodnie z projektem ugdzenia dylatacyjnego).

Wykonanie faw podkraweznikowych

tawy podkrawgznikowe powinny zostawykonane z zaprawy niskoskurczowe;.

5.4. Uszczelnienie krawznikdéw z elementami nawierzchni i chodnikéw.

Od strony kapy chodnikowej uszczelnienie kgamika naley wykona& poprzez wypelnienie kitem trwale
plastycznym na bazie silikonu szczeliny wykonanejaasie betonowania kap. Szczelprzed uszczelnieniem
nalezy przygotowa poprzez usurcie ewentualnych kinych elementéw i ocZgi¢ sprzonym powietrzem.
Nawierzchnio-izolagi z kap chodnikowych naty wprowadzé na krawznik na szerokéci 50mm ze
wzmochieniem nawierzchnio-izolacji na styku kapaaweznik za pomog siatki polipropylenowe;.

Szczeliny mgdzy kraveznikami powinny by wypetnione kitem uszczelniggym na bazie silikonu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robd

Kontrola ustawienia kragénika polega na sprawdzeniu zgodcio wbudowanego kragznika
z zaprojektowanym jego przebiegiem.




Dopuszczalne odgtstwa od zatwierdzonego przezzyniera Projektu przebiegu, to +10 mm w niwelecie
kraweznika i £10 mm w usytuowaniu poziomym.
Wykonat zgodnie ZBN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odioio

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m kradnika kamiennego ustawionego na obiekcie mostowyma ptytach
nadbudéw przyczétkow.
Pomiaru dtugéci nalezy dokonywa z doktadnécia do 1 cm.

8. Odbiodr koncowy

Podstaw odbioru kdicowego jest pisemne stwierdzenie przezyhiera Projektu w dzienniku budowy
zakmczenia wszystkich robdt zedanych z monteem kraveznikdw, a take spetnienie wszystkich wymaga
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innyclrunkéw wynikajcych z postanowie Inzyniera
Projektu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robotjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadi roboty do zgodriei z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
Pfatng¢ za 1 m [metr] wbudowanego kraimika kamiennego, na podstawie obmiaru, atestéw ymemtow
uzytych materiatéw i oceny jakoi wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania nidnlgch materiatow

- wykonanie i osadzenie kotew

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- wyznaczenie linii prowadgej

- wykonanie podtga z zaprawy niskoskurczowej

- ustawienie krawznika

- uszczelnienie stykéw mailzy elementami kragznikdw

- ochrorg $wiezo ustawionego kragznika przed uszkodzeniem, ubytkami i opadami

- uszczelnienie stykéw mailzy kraveznikami a kapami chodnikowymi kitem uszczela@jm

na bazie silikonu

- wykonanie niezednych pomiaréw i bada

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét
Cena winna obejmowadwniez odpowiednie przyekcie kravweznikow kamiennych w strefie dylatacji (chodzi o
dopasowanie kragenikédw do szczeliny dylatacyjnej) oraz wykonanieztignych ekranéw ochronnych

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddzazwy i okrélenie bada.
10.2. Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CengaRiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.




M-29.00.00 ROBOTY PRZY OBIEKTOWEM -
29.03.00  ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyege wykonania i odbioru rob6t ziemnych
w ramach budowy mostu ,,ODBUDOWA ZNISZCZONEGO POWODZI MOSTU W CAGU DROGI
GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych weti
remontowanego mostu i obejmu;j

- wykonanie prébnych przekopéw na dojazdach dokbbje

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kidll),

- odktad gruntu,

- transport gruntu,

- badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop w s liczony w stanie rodzimym.

Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koegodrogi i skarpami rowow.

Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy potaona poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogowa.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru

- Yd
Yds

Is

gdzie:
Yo-  Oestai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, (Mghn stuzaca do oceny zagzczania gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12,(Mg/r)
VYas maksymalna ¢stas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena wg
wzoru

_ dSO

U=
le

gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgrumm),

dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgry mm),

Pozostate okrdenia zgodne sz obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
DM-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie ze ST oraz wymaganiami w zaknggl@nania i badania przy
odbiorze okrélonymi przez normy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kcstosowanych materiatdbw zgodnych ze ST i zaleceniam
Inzyniera Projektu.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne




1.6  Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

2. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw w nasypaolplisu drogowego powinny &yrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nowgeBypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw
mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdynetaia nadmiar objtosci rob6t ziemnych albo
na polecenie lub z zezwolenienzymiera Projektu. Jeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopow,
nie kedace nadmiarem obfosci robdt ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera Projektu wywiezione przez
Wykonawe poza plac budowy z przeznaczeniem innych midowa nasypéw lub wykonanie prac gigh
Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrédetl wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera Projektu. Grunty i materiaty przydatne dadwy nasypow,
okreslono w ST. Grunty nie przydatne powinnydwywiezione przez Wykonawcna odktad, poza teren pasa
drogowego.

Inzynier Projektu m@e nakazé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérychsoma nieprzydatric
wynika jedynie z nadmiernej wilgotsa.

Materialy do umocnienigcian wykopu powinny b§ zaakceptowane przezzymiera Projektu. Musg by¢
dostosowane do warunkéw gruntowych, nie speto@jvymaga beda usungte.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. Sprt uzywany w robotach ziemnych powiniendggodny z ofert Wykonawcy i
uzyska& akceptagj Inzyniera Projektu. Wykonawca powinien wyk@naboty ziemne przy ayciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajgm. Powinny one gwarantowaprzeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okétonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami $pkacji Technicznych. Spezx
powinien stale utrzymany w dobrym stanie technicanWykonawca powinien rowniedysponowd sprawnym
sprztem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii gjwz podstawowego.
Inzynier Projektu poleci usag z placu budowy spet nie odpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz wymaigmi Specyfikacji Technicznych.

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®t dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od glikei transportu. Wydajni
srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu). Wykonawca ma ohaek zorganizowania transportu z uweiplieniem
wymogow bezpieczestwa, zarowno w okbie pasa robot drogowych, jak i poza nifrodki transportowe
poruszajce sé po drogach poza pasem drogowym powinny spéhoidpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzigych pojazdy, w szczegélém w odniesieniu do gabarytéw i ohgenia na 6.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynik&j z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw
obciazaja Wykonawe.

5. Wykonanie robot

5.1. Sprawdzenie zgodrii rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi Dokumeraciji
Projektowej.

Przed rozpoczxiem robét ziemnych, Wykonawca ma obexék sprawdzi zgodnd¢ wymiardw w terenie
z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie gpgstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyéby
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonpnzez Irzyniera Projektu. co dalzie stanowd
podstaw do korekty ilgci robot w Ksedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakeigkonywania wykopow i
ich konfrontacji z DokumentagjProjektows.

5.2. Wykonanie wykopéw.

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich tdinddowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednan d
tego celu.




W czasie wykonywania robét ziemnych, na wykonawayczywa odpowiedzialrié za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopow.

5.3.  Przekop probny.

Przed rozpoczxiem rob6t ziemnych spgiem zmechanizowanym, naje wykona& prébne, ¢czne przekopy
poprzeczne przez korerdrogi, po obu stronach przebudowywanego obiekighadkosci ok. 150 cm w celu
sprawdzenia ewentualnego przebiegudzzi obcych.

Jezeli na terenie rob6t zostastwierdzone urgzenia podziemne, to roboty nayeprzerwa, powiadomé o tym
Inzyniera Projektu. a dalsze prace prowaddopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z instytucjami
sprawujicymi nadzér nad tymi usgizeniami.

5.4. Nienaruszalné¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grudba wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinné pgzostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o gaibo
co najmniej 0,20 m. Warstwa ta winna zéstsunita przed bezpoednim wykonaniem przewidzianych robot
zwiazanych np. z utzeniem korka betonowego.

5.5.  BHP i ochronasrodowiska.
W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy powibpé zabezpieczone barierami.
5.7.1. Wykonywanie robot gcznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnyckaznie naley:

e uzywa whasciwych i znajdujcych se w dobrym stanie naeazi

e zapewné nalezyte odwadnianie terenu rob6t

e pozostawt pas terenu co najmniej 0.5m wzdlarawedzi wykopu, na ktérym nie wolno skladotvaiemi
pochodzacej z wykopu

« $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uatacve najmniej 2.0 m od krawslzi skarpy wykopu
» rozstawsrodkow transportowych pordzy sola powinien wynosi co najmniej 1.5 m dla unabwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsugeia st mas ziemnych

» sprawdzt po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (desznigg) stan skarp nasypow i wykopow

5.7.2.  Wykonywanie robot spratem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét spefem zmechanizowanym, niezabée od wymaga dla rcznego sposobu
wykonania robét, nafsy zachowa nizej wymienione wymagania dodatkowe:

» glcbokas¢ odspajanej jednoczeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu pawirby dostosowane
do rodzaju gruntu i zagju wyskgnika koparki

* roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykon§waarstwami, nie dopuszczgj do powstawania
nierdwnaci

» zachowa szczegO6la ostraznos¢ podczas zaggzczania krawdzi nasypow

e rozstaw pracujcych maszyn powinien wykluczanaozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia

* robotnikom nie wolno przebywaw zaségu pracy maszyn

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi podawyirM.00.00.00.
Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spragrawidtowadé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych. Apnier Projektu moe pobierd prébki gruntéw oraz materiatow i
prowadz¢ badania niezaiie od Wykonawcy, na swéj koszt.zéé wyniki niezalenych bada wykaza, ze
wyniki badar Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier Projektu mge polecé Wykonawcy lub niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych hiadbbo mae opiera sic wytacznie na wlkasnych badaniach przy
ocenie zgodngi rob6t z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite daby takich powt6érnych lub dodatkowych
badai i pobieranie prébek zostaponiesione przez Wykonawc

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonania rob6t emnych
6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisa do:
e dziennika laboratorium Wykonawcy




e dziennika budowy
e protokot odbiordw rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia j&ko wykonania rob6t ok&ono w ST M-29.03.01 i ST M-
29.03.02..

6.3. Badania w czasie odbioru
6.3.1. Celizakres bada

Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji ;maa celu czy wszystkie elementy korpusu ziemnegbahp
wykonane zgodnie z DokumentacjProjektovs, Specyfikacjami oraz wskazdéwkami zymiera Projektu.
Sprawdzenia dokonuje gnier Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnystowadzonych w czasie
wykonania rob6t ziemnych oraz wyrywkowych badakonanych losowo punktach po zakaeniu budowy.
Do bada w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerégip

¢) spadkéw podinych,

d) zagszczenia gruntéw,

e) wykonania skarp,

f) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny bgrzeprowadzone przez Wykonawwe obecnéci Inzyniera Projektu.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacze laboratoryjnych i ewentualnych, wynilkagych std, zmian technologicznych
w stosunku do Dokumentacji Projektowej
b) dziennikoéw budowy
¢) dziennik laboratorium Wykonawcy
d) protokotéw odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd tabelaryczne zestawienie watowskaznika zagszczenia.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerofCi

Sprawdzenie przeprowadza& gi zastosowaniemday, szablonu, taty o dtugoi 3 m i poziomnicy, w odgpach
co 5 m, a take w miejscach, ktére bugavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowej nie mag przekracza okreilonych
ponizej wartagci dopuszczalnych:

e pomiar szerok&ci korpusu ziemnego ..........ccveveeeiiiiieennnne. +10cm
e pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego ............cccceeeee. + 1 €M i - 3 €M
e pomiar pochylenia SKarp .........cccccviiimmmeesiiee e 10 % wastd pochylenia, wyraonego

tangensem.dta.

Nieréwndici stwierdzone w czasie kontroli row§ud ptaszczyzn tat nie mog przekraczé okreslonych ponkej
wartasci dopuszczalnych:

e pomiar réwndci korony KOrpusuU .........cccccvvvvvvveeeesimmmmeeeennnn 3cm

e pomiar rOWNGECH SKAIP ..vvvvvvieeeeeeeie et e e e e e e 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podinych

Kontrole spadkéw podiinych naley oprze na ocenie ranych wysokéciowych korony. Odchylenie ¢dnych
od rzdnych projektowanych nie powinno dwigksze nk + 1 cmi- 3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagzczania gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmgah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zagzczania wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gornych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0 m poriiej jego korony.
Kontrole zagszczania gruntdw w gornej warstwie korpusu ziemrggeprowadza siwedlug metod podanych
w ST M-29.03.01. Ocena wynikow zggczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontediny
przeprowadza siw nastpujacy sposob:




a) oblicza sj srednh arytmetyczn wszystkich wartéci Ig przedstawionych przez Wykonagvc
w raportach z biescej kontroli

b) zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiami,zgi
spetnione kda warunki: krednienie mniejsze i ls.wymagane

6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie skarp naleprzeprowad#, kontrolupc zgodndé¢ pochyleér z Dokumentagj Projektov.
6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentoéw kontrolnych prowadzonyotzasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiar6éw i poréwnania zgodcio wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacj
Projektova.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest 13m

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejma@nabijetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera Projektu. Podana zasada dotyczy wszystkighraxci
zwiazanych z robotami ziemnymi.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@0.0

8. Odbidér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0.0

Wyniki bada wg 6 naley przedstawd w czasie odbioru kicowego robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeamoboty ziemne naly uzna& za zgodne
z wymaganiamPN-68/B-06050. Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety uzna
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. weplsytuacji wykonawca obowiany jest doprowad&i
roboty ziemne do zgodia z norny i przedstawé je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Zakaiczenie i przyjcie przez layniera Projektu roboty ziemneedn optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegoélnych rodzajow robét.

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w ST M-29.03.01 i ST M-29.03.02.

Platnd¢ za 1 n® nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdkorob6t w oparciu o wyniki pomiarow
i bada laboratoryjnych.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapiairbierne;.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakvesie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia zawartéi siarki metod bromow.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpadu krzemianowego.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae rozpaduelazowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia moddksztatcenia nawierzchni i pod przez
obciazenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébgiuntéw do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska ncnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

BN-88/8932-02  Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




10.2.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wpddowych z drogi. Warunki techniczne

wykonania odbioru.
BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie d¥spynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatn.

Inne dokumenty

1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdbgbwych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDRarszawa 1989 wraz z fdiejszymi

zmianami i uzupetnieniami.
2. Wytyczne udzielania zamowigublicznych wyd. || GDDP Warszawa 1995
3. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szglgk ruchu, Instytut Badawczy Drog i Mostow

Warszawa 1978.




M-29.03.01  ZASYPKA PRZYCZOLKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywmagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych
z zasypaniem wykopow (wraz z zasgczeniem) w ramach budowy mostu ,, ODBUDOWA ZNIZDBIEGO
PO POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Zakres robot olktych ST:

- zasypanie przestrzeni na dojazdach, za korpuseyczétkéw gruntem z dowozu,

- zasypanie fundamentow,

- wykonanie profilowania stow i skarp w strefie przyczétkow gruntem z dowozu,
- zag;szczenie gruntu nasypowego.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i ST.
Do niniejszego rozdziatlu magastosowanie wszystkie punkty wg ST M-29.03.00

1.4. Okreilenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wynnéga
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robét oraz ich zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST oraz poleceniami igniera Projektu. Ogélne wymagania dotyoz podano w D-M 00.00.00.

1.6  Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

2. Materiaty
2.1. Ustalenia ogolne

Dopuszcza si wznoszenie nasypow vagdznie z gruntow i materiatdw przydatnych do tegtucézn., ktore
spetniaj szczegotowe wymagania zawarte w normie BN-72/89B&raz ewentualne dodatkowe wymagania
okreslone w ST i § zaakceptowane przezziyniera Projektu. Akceptacja naptije na bieaco, w czasie trwania
robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przgkdWawe wynikow bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaigprzydatne, to wszelkie takieedzi nasypu zostan
przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materialdw o odpowiednidiiciwosciach.

2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzeen

Grunty i materiaty przydatne bez zastraeobejmuj:
Zwiry i pospoiki
piaski grubegrednie i drobne, naturalne i famane.

3. Sprzt.

Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez ktyniera Projektu.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeam@, jak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.

Do zagszczania nasypow nale uwzywaé walce gltadkie, walce wibracyjne lub ubijaki mecitane. Dobér
sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy. kywany sprzt powinien
uzyska akceptagj Inzyniera Projektu




4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naéev do zasypywania wykopdw powinny odbyigie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie nasypéw

5.1.1. Przygotowanie podiza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze.
5.1.2. Zagszczanie gruntow w podtau nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@ajch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z84 wartgs¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w poniszej tabeli, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powisze
wymaganie zostalo spetnione.z8k wartaici wskanika zagszczenia okrdone w poniszej tabeli nie mag
by¢ oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia. Dotyczy to podia pod
korpusem drogi (nasypem dojazdow).

Nasypy 0 wysokéri Minimalna wart@?é Ig
dla catego odcinka
do2m 0,97
ponad 2 m 0,97

5.1.3.  Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nagpow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w pkt. 5.2.

5.2. Zasady wykonania nasypow
5.2.1. Ogodlne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktére okrgono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzanych zawcpeamer Irzyniera
Projektu.
W celu zapewnienia statec&eo nasypu i jego rbwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:
a)Nasypy naley wykonywa metody warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej swej szefoko
b)Gruba¢ warstwy w stanie ttnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagszczania. Przysgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzemasipic
dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania wayspoprzedniej
c) Warstwy gruntu przepuszczalnego agleklada poziomo, a warstwy gruntu matoprzepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%, spad@kvipien by obustronny. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno unierdoviaé lokalne gromadzeniegivody
d)Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp

5.2.2. Wykonanie nasypu w okresie deszczow

Nie zezwala s na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérychstaiemdliwia osiagnieccie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonywanie nasypow nalerzerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagé
dopuszczalp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci. w celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgocepieszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia.
w okresie deszczowym nie najepozostawié niezagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osusgyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera Projektu. to me@ on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.




5.3. Zagszczenie gruntow
5.3.1. Ogolne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkOw. Roztmne warstwy gruntu natg
zagyszcza od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.2. Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna l#yustalona z uwzgtnieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatmnej grubdéci warstwy po osignigciu wymaganego zagzczenia. Grubg warstwy
zag;szczonego gruntu oraz lioghprzep¢é maszyny zagszczagcej zaleca si okreli¢c doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.3.  Wilgotn@g¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna BByrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+20% jej
wartcsci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestzgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci

to wilgotnas¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody. 3eli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o ponad 20% jej wastn, grunt naleéy osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona: drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszErewilgoconego gruntu powiniendy
zaakceptowany przez dyniera Projektu. Jeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do
wbudowania w nasyp, jest ziaina do optymalnej to Wykonawca powinien taki grwbudowa bezzwiocznie,

nie dopuszczaf do zmiany wilgotnéci gruntu. Sprawdzenie wilgotéa gruntu naley przeprowadza
laboratoryjnie.

5.3.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialow, gagzenie warstwy natg okrefla¢ za pomog
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnaualksztatcenia. Kontrelzag:szczenia
na podstawie por6wnania pierwotnego i wtérnego rhodulksztalcenia, okéonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12. Wahik zag;szczenia gruntdbw w nasypach, okoaych
wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej skefoi korpusu spetniawymagania podane w pasiej
tabeli. Jeeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujegsporOwnanie wart&i modutu
odksztalcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byigksza od 2,2.

Minimalne warto $ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach.

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ |

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,02

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokasci niwelety rob6t ziemnych:
-12m 1,02
Warstwy nasypu na ghokasci od
niwelety robét ziemnych poiej:
-12m 1.0

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Lezeli powtdrne

zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mda zagszczenia Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile liaynier Projektu nie zezwoli na ponowienie préby pidioewego

zag;szczenia warstwy.

5.3.5. Doktadn&é¢ wykonywania nasypéw

Rdznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm. Szerokd
nasypu nie mze r@ni¢ sig¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie #eor@nié¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10%
jego wartdci, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkgsnie¢ na powierzchni skarp




nasypu nie mze przekracz& 10 cm przy pomiarze {at3 metrows, albo powinny by spetnione wymagania
dotyczice réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub stae przez Iayniera
Projektu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okionymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projette;.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

badania przydatrici gruntdw do budowy nasypéw

badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

badania zagszczania nasypu

pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:

« skiad granulometryczny wg PN-88/B-04481

e zawartd¢ czsci organicznych wg PN-88/B-04481

e wilgotnos¢ naturalm wg PN-88/B-04481

e wilgotnos¢ optymalr, i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481
e granie ptynnasci wg PN-88/B-04481

e kapilarng¢ bierrp wg PN-60/B-04493

6.2.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
- a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wi&ciwosciach w nasypie
- b odwodnienia kadej warstwy
- 0 grubgci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu
- d nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistychtwgepunktu 5.2.1.
- e przestrzegania ogranigzekreilonych w punkcie 5.2.2. i dotygeych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow

6.2.3. Sprawdzenie zagszczenia nasypu i podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartasci wskaznika
zag:szczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrglonymi w punktach 5.1.2. i 5.3.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno BBy przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 a
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy Br8®31-02.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bypotwierdzona
przez Irkyniera Projektu wpisem w dzienniku budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztatltu nasypu obejmontrok prawidtowaici wykonania skarp.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie3.5.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdgki wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofomych
w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar robot

Obijetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach szeennych [mi] na podstawie oblicze z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po usumiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.




8. Odbidr robo6t
wg 29.03.00 pkt.8.

9. Podstawa ptatnéci

PlatnGgé¢ za 1 ni wykonanego zasypania wykopéw naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakasci
wykonanych Robét.

Cena jednostkowa wykonanych Robét obejmuje:

zabezpieczenie niegtinych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe

wbudowanie zakupionego i dostarczonego odpowiedniggntu w nasyp drogowy

odwodnienie terenu robot

zag:szczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjo8pecyfikacji Technicznej

profilowanie powierzchni nasypu, skarp i &dbéw z nadaniem im spadkéw i pochylezgodnych
z Dokumentagj Projektows i Specyfikacy Techniczia

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hadboratoryjnych, dotyexych w szczegolnei wiasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegd6lnych warstw nasypu

10. Przepisy zwazane
wg M-29.03.00 pkt.10




M-29.03.02 WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyexce wykonania i odbioru wykopow w
ramach budowy mostu ,,ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POZI MOSTU W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

Zakres robot oletych ST:

- Wykop mechaniczny gruntu na dojazdach (w isteigin korpusie drogi), w bezpednim gsiedztwie
elementow przyczotkéw przebudowywanych mostu orarefie fundamentéw podp6r ggednich.

- Reczny przekop kontrolny na odkfad, na dojazdachmelpudowywanego mostu

- Wykopy na odklad zwizane z regulagjstazkéw i skarp

- Wykop rczny na gthokas¢ 0,2 m

- Plantowanie dna wykopu

- Odwiezienie odspojonego gruntu na odktad, pomntpasa drogowego

Do niniejszego rozdziatlu magastosowanie wszystkie punkty wg 29.03.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$iTzgodne z zamieszczonymi w ST M-29.03.00. "Wymaayani
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych robdét oraz ich zgoditoz Dokumentag
Projektows, ST oraz poleceniami igniera Projektu. Ogélne wymagania dotyoz podano w ST M-29.03.00.

1.6  Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

2. Materiaty

Grunty:

Grunty pochodace z wykopéw, nadage sé do ponownego wbudowania (wymagane badania potnagick
ich przydatnéc¢), mazna wykorzysta jedynie za zgaoglInzyniera Projektu do wyrGwnania terenu oraz zasypania
dotow.

Wykonawca ma obowkek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow i
ich porbwnywania z DokumentacProjektows. w przypadku stwierdzenia zasadniczycknié, Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tymylmera Projektu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

wynikow bada gruntéw i ich uwarstwie

biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach

zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMy72/8932-01

Wykonawca jest zobowzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygeh do ich budowy.
Umocnienia:

Drewno przeznaczone do zabezpieczesumn wykopow oraz wykonania konstrukcji podpiecgich lub
rozpierajcych sciany wykopow powinno hyiglaste, zaimpregnowane i odpowiadaymaganiomPN-91/D-
95018 i PN-75/D-96000.

Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zsimdrewna jako konstrukcje zabezpiegzajsciany
wykopdw, powinny by zaakceptowane przezzymiera Projektu.




3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania i
transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okreslono w M-23.03.00. pkt. 3.

4. Transport
wg 29.03.00. pkt.4.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowywanie podiga

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow ruzy sciankami przyczétkow, Wykonawca ma obanek
sprawdzé zgodndé rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i patidene przez
Inzyniera Projektu.

5.2. Wykonanie wykopoéw

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykoigt, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty, nie przydatne do ponownego wykianpowinny by odwiezione na odktad (pkt.5.5.) poza
teren pasa drogowego.

Odspajanie i transport gruntdéw przydatnych, przeisidych za zgagInzyniera Projektu do wyrOéwnania terenu
oraz zasypania dotéw budowyy dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudoavaapewniono prac
sprztu gwarantujcego rozitgenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentajektowej i
Specyfikacji Technicznej. Roboty te powinnyéhyykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, dagygmi
wbudowania i zagszczania gruntdw oraz wskazowkamiyniera Projektu.

W czasie wykonywania wykopdéw na Wykonawcy spoczyvepowiedzialnéé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajgltymi sie tam budowlami.

Wymiary wykopéw w planie powinny kty dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposabh
wykonania, gtbokasci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdnt wykopu.

Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowaaajnny by bezpdrednio przemieszczone w miejsce
wbudowania.

O ile Inzynier dopyci czasowe skifadanie gruntdéw, nglge odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzety nie naley go odspaja

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego spadku paadgo, nadag przekrojom
poprzecznym spadki umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktoére zapewdi
odprowadzenie wéd opadowych poza obszar Rob6t zielmntak, aby zabezpieazygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedbiaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich trevadieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Robét
ponosi Wykonawca.

Rowy podhine powinny by wykonane zgodnie z DokumentacProjektows i odpowiadé wymaganiom
okreslonym norna BN-72/8932-01.

5.3. Wykonanie stopni

Przed przysipieniem do zasypywania przestrzeni za korpusanmyca@kow, naley w istniepcych skarpach
korpusu drogowego dojazdéw wyéirecznie za pomagtopat, stopnie o pochyleniu 1+4%, szer&id®,5 +~ 1,0
m i wys. 0,5 m.

5.4. Dokladndgé wykonania wykopow

Réznica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1cm i - 3 cm.
Szeroké¢ nie mae r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie
powinny mi& wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie w@r&ni¢ sie od projektowanego o wdej

niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp




wykopu nie mae przekracza 10 cm przy pomiarze fat3 metrovd, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstae przez
Inzyniera Projektu.

5.5. Odkiad
5.5.1. Warunki og6lne

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktérebade wykorzystane do ponownego wbudowania.

5.5.2. Lokalizacja odktadu

Miejsce odkladu wybrane przez Wykonaywmusi by zaakceptowane przezzyniera Projektu. Niezammie od
tego Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu. O ile odkiad zostanie wykonany @ nzgodnionym
miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanieusunéty przez Wykonawg na jego koszt, wedlug
wskaza Inzyniera Projektu. Konsekwencje finansowe i prawngjnikajace z ewentualnych uszkodze
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia praceanuagodnionym do tego miejscu of@ja Wykonawe.

5.5.3. Zasady wykonania odktadéw

Nalezy przestrzegaustalér podanych w normie BN-72/8932-01, to znaczy odigatvinien by uformowany
w pryzimg 0 wysokaci do 1,5 metra, pochyleniu skarpy 1: 1,5 i spaki&wony od 2 do 5%. Odktady powinny
by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagizan terenem. Powierzchnie odkladéw powinnyé by
obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub I&ne.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiidrzez Wykonawg zajdzie konieczng dowiezienia
gruntu do wyréwnania terenu albo zasypania dotowlolbry, to koszt tych czynsoi w caldci obchza
Wykonawe.

5.6.  Wykopy oscianach umocnionych.
5.6.1. Podparcie lub rozparcigcian wykopow.

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigigrzestrzegs zeby:
a) gtowne krawdzie bali przyciennych wystawaty na wysok®10 do 15 cm ponad teren
b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opgu@mn w do6t
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami Iplytami zelbetowymi,
w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
d) w wykopie rozpartym o gbokcici wigkszej od 1.0 m byly wykonane dogodne $yg
awaryjne
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdzé okresowo, a obowkkowo niezwiocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (np. zkiopady atmosferyczne itp.).

Wykonawca zobowjzany jest wykon& projekt technologiczny umocnieniascian wykopu i przedstawit
Inzynierowi do akceptacji.

5.6.2. Rozbhiérka zabezpieczescian wykopow.

Rozbidrka zabezpiecadcian wykopow powinna hiyprowadzona w migrwykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wymdkach technicznej niemowvosci jej usungcia lub, gdy
wydobywanie elementow obudowy zagmabezpieczstwu pracy albo stwarza movos¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonywanego obiektu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w M-23.03.00. pkt. 6. Sprawdzenyamania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodrézi z wymaganiami okionymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacj
Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@inuwag: nalezy zwrdci na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzaich wiaciwosci

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonania robét igozakaczeniu

- doktadnd¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykozenie)

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w M-29.03.01.




7. Obmiar robot

Objetosci wykopéw Ikeda obliczone przez Wykonawcw metrach szeiennych [m] i sprawdzone przez
Inzyniera Projektu. Obliczeniagha oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Catkowlbgtos¢ wykopu
obliczona kdzie z przekrojow poprzecznych wykonanych w teres@awdzonych przez gniera Projektu
Obmiar nie mée obejmowé objgtosci nie wykazanych w Dokumentaciji Projektowej, zgatkiem zatwierdzonych
przez Irkyniera Projektu.

8. Odbior robdt
wg M-23.03.00
9. Podstawa ptatnéci

Platndéé¢ za 1 n$ wykonanego wykopu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrnakosci wykonanych
Robot.

Cena jednostkowa wykonanych Robét obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopow

- odspojenie gczne gruntu (w tym rownie wykonanie przekopu kontrolnego), wydobycie, zatagoie na
srodki

- transportowe oraz wywiezienie na odklad pozant@asa drogowego

- odspojenie mechaniczne gruntu, wydobycie, zatahdevnasrodki transportowe oraz wywiezienie na odktad
poza teren pasa drogowego

- skladowanie oraz przemieszczanie w obszarze facowy odspojonego gruntu przewidzianego za zgod
Inzyniera Projektu do ponownego wbudowania

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu doeaja wody, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykop
przypadkowo zsurntego gruntu

- opracowanie przez Wykonawtechnologii umocnienidcian wykopdéw, dostarczenie niezinego materiatu i
narzdzi i wykonanie umocnienia wykopu,

- rozbiérke umocnienia

- wyprofilowanie stakéw, skarp i rowéw zgodnie z Dokumentaéjrojektova

- usunkcie materiatéw stanowtych wtasné¢ Wykonawcy (m.in. odspojony grunt przewidziany riklad jest
wlasndcia wykonawcy) poza teren pasa drogowego.

10. Przepisy zwazane
wg 29.03.01. pkt.10




M-29.05.00 PLYTY PRZEJSCIOWE
M-29.05.01 PLYTY PRZEXCIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycre wykonania plyt przégiowych
Z betonu klasy B45 w ramach budowy mostu ,, ODBUDOYNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W
CIAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t betonowych przy wykonahiti
przegciowych i obejmuj:

- wykonanie przektadki z styropianu,

- wykonanie deskowania piyty prejowe;j,

- wykonanie zbrojenia,

- zabetonowanie plyty przgjiowej z betonu C35/45 W8 F150,

- pielegnacja betonu

- rozebranie deskowania,

- uszczelnienie styku ptyt praejowych z tylry $§ciam zwirowa przyczotka - bitumicza mas

uszczelnigjca ze sznurem konopnym.

Zaprojektowano betonowe ptyty przejowe gr. 25 cm oparte z jednej strony na przyazddkz drugiej na
gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
m3 betonu - ild¢ wbudowanego w ptyty prz&jiowe betonu klasy C35/45 W8 F150

masa zalewowa - asfaltowo-polimerowa masa stosowammaco do zalewania szczelin poziomych
sznur konopny

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera Projektu oraz Wymaganiami i zaleceniami dmfgymi wykonania betonéw do
konstrukcji mostowych, wydanymi przez GDDP - Wargad 990 r.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

2.1. Plyty przegciowe

wg 21.20.02. p.2

2.2. Masa zalewowa

Do wykonywania wypetnienia szczelin najezastosowa asfaltowo-polimerow mas; zalewowy do zalewania
szczelin poziomych.

Zastosowana masa zalewowa winna sldad® z asfaltu syntetycznego modyfikowanego kauczukami
termoplastycznymi z dodatkiefnodkéw adhezyjnych, plastyfikatora i wypetniaczyqwych.

W temperaturze 2 powinna by ciatlem statym lepko-spzystym. Podgrzana do odpowiedniej temperatury

powinna stawasie jednorodia bardzo gsta ciecz.
Po ostudzeniu masa zalewowa powinna ponownie poz&hw stan staty zachowag pierwotne wiéciwosci.




Do zalania szczelin nipa zastosowa mag uszczelniajca posiadajca Aprobat Techniczia IBDIM i
zatwierdzon przez Irkyniera Projektu.

2.3 Izolacja z papy zgrzewalnej

Na ptycie i bokach plyty przewidziano izolag@ papy termozgrzewalnej. Zgodnie z ST M-27.02.01.
2.4 Stal zbrojeniowa

Zgodnie z M21.20.03

3. Sprzt.

3.1. Piyty przegciowe.

wg 21.20.02. p.3

3.2. Masa zalewowa

Wykonawca powinien wykorta wszystkie roboty zwizane z zalaniem szczelin, przyyaiu sprawnego
technicznie i zaakceptowanego przezyhiera Projektu spetu.

W przypadku, gdy iyty przez Wykonawg sprzt lub narzdzia nie zapewniajuzyskania wymaganej jakci
robét, Inzynier Projektu mee zaadat zmiany stosowanego sgta lub narzdzi.

3.3 Izolacja z papy
Zgodnie z M27.02.01
4. Transport

4.1. Piyty przegciowe
wg 21.20.02. p.4

4.2. Masa zalewowa

Opakowania z maszalewova mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je ustawié scisle
jeden obok drugiego w pozycji siopj tak, aby tworzyly zwadat catas¢ i zabezpieczy listwami przed
ewentualnym przeswgiem i uszkodzeniem.

Spos6b transportu przez Wykonawnateriatdow lub wyrobow przeznaczonych do wykonyiaanbot nie mee
powodowa obnizenia ich jakéci.

Mas: zalewowy, w opakowaniach natg przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych.

5. Wykonanie robot
wg 22.20.02p.5 oraz wg pasizych punktow.

5.1. Tolerancje wykonania.

FZEANE ..ot e +1,0cm
SPAAKI -ttt e +0,1%
wymiary W planie ... +2,0cm

5.2. Betonowanie piyt przejciowych.

Zaprojektowano ptyty przégiowe betonowane ,na mokro” z betonu B40.

Przed betonowaniem piyt priejowych przy skrzydle isciance zwirowej naley wykona& przektadki z
styropianu gr zgodnie z projektem wykonawczym.

Plyty przegciowe naley zabetonow&na korku z betonu B15Hacego przedmiotem ST M-33.01.06.
Bezparednio przed betonowaniem deskowania halstarannie oczgi¢ przez przedmuchanie gponym
powietrzem.

Szalunki powinny b§ odebrane przez tgniera Projektu a zezwolenie na betonowanie wpisimeziennika
budowy..

Wszystkie krawdzie betonu winny hyscicte pod katem 45za pomog listwy tréjkatnej o boku zgodnie z
projektem. Listwy te mugznasgpnie by usuwane z wykonanej konstrukciji.

Warunki dotyczce skladnikbw mieszanki betonowej, jej wytwarzarb@tonowania oraz bafigpodane s
w czgsci dotyczicej wykonania mieszanek betonowych i konstrukejbetowych niniejszych specyfikaciji.




5.4. Uszczelnienie szczeliny

Szczeliny pomidzy piytami przejciowymi a tylnymi $ciam zwirowa przyczotkéw naley uszczelnd
bitumiczra mag zalewows utozona na sznurze konopnym.

Wykonanie szczeliny

Przed wypetnieniem maszalewows szczelin nalegy wykon& izolacgk papows zgodnie z dokumentagi
technicza.

Nalezy pamgtac, aby przed wlaniem w szczedirmasy zalewowej, wcisid w nig Sznur konopny naszony
bitumem. Odizoluje to pozostay w dolnej strefie szczeliny styropian od gmej masy zalewowej, chrogu
styropian przed spaleniem.

Powstata nad sznurem konopnym szczelina powinné ghipokas¢ ok. 50 mm.

Wytyczne stosowania bitumicznych mas zalewowych.

Bitumiczna masa zalewowa przed zastosowaniem nydgiftynniona.

Jezeli jest zapakowana w hoboki to sma p podgrzewda bezpdrednio wtych hobokach, §i natomiast
wystepuje w postaci tadunkéw (kostek, bryt) to wrzéce naley do kotta, do topienia elektrycznego lub
zaopatrzonego w palenisko.

Nalezy pamgita¢ o dokladnym usugciu z powierzchni masy przektadki adhezyjnej (pepikub folii) oraz
ewentualnych zanieczyszdrze

Masa powinna bywolno rozgrzewana i €sto mieszana. Mieszanie i poruszanie masy zapopieggrzaniom
miejscowym i destrukcji kauczuku. Wizawa ptynnas¢ uzyskuje masa po ogrzaniu jej do odpowiedniej
temperatury okrdonej przez producenta.. Masy nie rglgpodgrzewa do temperatur waszych nk to okrela
instrukcja stosowania. w temperaturachzggych mae bowiem ulegadegradacji kauczuk termoplastyczny co
moze prowadzt do rozktadu niektorych sktadnikéw asfaltu, przea pogarszaj sie wiasciwosci masy
(elastyczné¢, odpornéé na sptywanie/.

Czas utrzymania maksymalnej temperatury nie powingzekracz& czasu okrdonego w instrukciji
stosowania..

Podgrzan mag nalery przetransportowa na miejsce stosowania. w chwili zalewania jej terapura nie
powinna by nizsza nk okreila producent.. Ostudzona masa ma gprezlewndac¢.

Do przenoszenia masy ta stosowa& wiadra lub inne pojemniki wyposane w pokryw. Pojemniki te
powinny posiadéawiasciwie uksztattowane dziobki dla utatwienia wlewanmasy do specjalnych dozownikéw
zakaczonych elementami umliwiajacymi umieszczenie masy w szczelinach..

Wskazane jest prowadzenie prac z sreelewovq W temperaturze otoczenia niezseej niz +15°C, w okresach
bezdeszczowych. w niskich temperaturach masy seytstygrm, i moze wystpowa znaczny skurcz przy
stygnkciu.

Szczeliny przeznaczone do zalewania powinny¢ kpowietrzno suche, oczyszczone z zanieczyszcze
mechanicznych.

Powierzchnie boczne szczelin przed zalaniem powiostg zagruntowane. Do gruntowania sjuspecjalny
roztwor asfaltowo-polimerowy lub asfaltowe roztwamnuntupce.

Wypetnienie szczelin magzalewow mazna wykong po catkowitym wyschriciu roztworu (najcgsciej jest to
1-2 godz./.

Oczyszczone i zagruntowane szczeliny mpldardzo dokladnie wypelfiigoraca mas do wysokdci ich
krawedzi lub nieco porie;.

Nadlewki po zastygrtiu mazna usugné scinajac na gogco.

Izolacja z papy
Zgodnie z M27.02.01
Warunki bhp i ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach z asfaltowarpetowa mas zalewows powinni by przeszkoleni
w zakresie wszystkich wykonywanych czydop ze szczegbélnym zwréceniem uwagi ha zgoe

niebezpieczistwo poparzenia gata mag.

Podczas rozgrzewania masy nglewracd uwag;, aby do kotta nie dostatagsivoda, ktéra moe spowodowa

pryskanie i kipienie masy. Przenoszenieagey masy powinno odbywasic w pojemnikach z uchwytami i
pokrywa.

Pracownicy rozpuszczgjy i stosujcy mag powinni by wyposaeni wsrodki ochrony osobistej i odzie
robocz.




Ze wzgkdu na maliwo$¢ zapalenia si masy przy kontakcie z ogniem, na stanowisku prpowinien
znajdowa sie podrczny sprzt gasniczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Plyty przegciowe.

wg 21.20.02. p.6, 27.01.01 p.6, M27.02.01 p.6, 213 p.6
2.2. Masa zalewowa

Kontrole nalezy przeprowadzapodczas wykonywania wypetnienia szczelin, qoazczegélnie na uwadze:
sprawdzenie poprawio wykonania i przygotowania szczeliny, jeglgbkasci, szerokéci, rownasci krawedzi
poprawndci wypetnienia szczeliny maszalewows, obejmujicej kontrok warunkdéw wykonania roboét
(poprawnd¢ przygotowania szczeliny oraz masy zalewowej

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 # betonu klasy B45 w plycie prZejowej.
Ptaci st za wykonan i wbudowan ilos¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powindaziggdna 2°N-
88/B-6736-02 i zatwierdzona przez hyniera Projektu.

8. Odbior robot

Badania wg p.6 naly przeprowadzi w czasie odbioréw robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robosjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadzi roboty do zgodn&i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ptatnag¢ za 1 n?i wykonywanego betonowania przyjmoévagodnie z obmiarem i ocenakaosci wykonanych
Robét.
Cena jednostkowa wykonania Robot uveziglia:

- dostarczenie niezdnych czynnik6w produkgji

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszevgtonovy

- odpowiednie przygotowanie podia

- wykonanie deskowania z odpowiednim uszczelnieniem

- wykonanie zbrojenia piyty ze stali Alll

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnach

- rozbiérke deskowania

- wykonanie izolacji ptyty przégiowej

- uszczelnienie szczelin masalewow zgodnie z wymaganiami niniejszej ST

- oczyszczenie stanowiska pracy i ugere - bpdacych wlasnécia Wykonawcy - materiatow

rozbiérkowych poza pas drogowy
- wykonanie niezbdnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane
wg 22.00.01. p.10




M30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

M30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETON.-
GRUBOWARSTW. POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GR.
POWLOKI 0.05<d<0.3mm.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyee wykonania i odbioru robot zadanych
z zabezpieczeniem powierzchni betonowych w ramacoly mostu ,, ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO
POWODZI MOSTU W CAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”.

1.2Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonaniem
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnegemehtéwzelbetowych ustroju nmego i podpér mostu,
przy zastosowaniu materiatéw systemowych zawieyah inhibitory korozji.
Niniejsza ST zakresem swym obejmuje wymagania sta@vimateriatom i wykonywanej pracy i dotyczy zasad
prowadzenia robét zwkanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem:
a) nowych powierzchni betonowych przez etie powtok antykorozyjnych bez szpachlowania:
- spodu ustroju rimego,
- gzymsoéw ustroju rimego
- skrzydet przyczotkéw.
b) istniepcych powierzchni betonowych przez wykonanie szgaghhia o grubgci srednio 3mm i natenie
powtok antykorozyjnych:
- spodu ustroju niagego,
Zakres prac oktych niniejsa ST obejmuije:
- zakup, dostarczenie na budpinprzygotowanie nieztdnych materiatow,
- dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie powierzchni betonu,
- wykonanie miejscowych napraw betonu i zabezpigezedkrytego zbrojenia,
- miejscowe wyréwnanie nierowic materialem PCC,
- szpachlowanie materiatami PCC gr&bigr. 3mm
- potozenie warstwy ochronnej betonu.
- wykonanie i demontaniezlzdnych rusztowa pomostéw i ekranéw ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

materiaty systemu zabezpieczarego beton-— zestaws$rodkéw do napraw drobnych ubytkéw betonu,
wyréwnywania powierzchni, oraz zabezpieczania komsfi przed koroz powodowan przez czynniki
atmosferyczne oraz soleywane do odladzania.

Zaprawa PCC — zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, zbaojaoknami polipropylenowymi, z
dodatkiemmikrokrzemionki i inhibitora korozji stali

Warstwa sczepna -warstwa staaca zwekszeniu przyczeprici do podida betonowego materiatu
wypetniagcego ubytek

Szpachléwka PCC- szpachléwka na bazie cementu portlandzkiego,yfilamivana polimerami, z dodatkiem
mikrokrzemionki przeznaczona do wyréwnywania portdini betonowych

Powtoka ochronna betonu warstwa wykonana z materiatow cieklych, uptymmioh lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane padia pomog technik malarskich.

Hydromonitoring - czyszczenie wad pod odpowiednio wysokim @iieniem (tzw. lang wodm)
zanieczyszcze mocno zwizanych z podizem nastpujace w wyniku uderzé w powierzchng elementu
sprezonej wody (mae by z dodatkiem piasku).

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot




Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz igh
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz zaleceniami ftyniera.

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Nalezy stosowd materiaty systemowe posiadeg¢ Aprobat Techniczia IBDIM
Roboty powinny by wykonane zgodnie z instrukcjami firmowymi.
Ostateczny wyboér systemu naprawczegoayalezgodné z Inzynierem.

2.2. System naprawczy beton

Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia

Odkryte zbrojenie oraz elementy stalowe mglezabezpieczy odpowiednim, systemowym produktem
zawierajcym migrupce inhibitory korozji. Material powinien odznadzasie silnymi wiasciwosciami
pasywujcymi w stosunku do stali. Powinien zapewrndchrore stali przeciwko srodkom utleniaicym.
Natozony w kilku warstwach powinien agima¢ grubgé 1 - 2 mm.

Zaprawa naprawcza

Zaprawa PCC (microbeton) na bazie cementu portkheda, z dodatkiem mikrokrzemionki, stosowana do
wyréwnywania (wygtadzenia) zabezpieczanej powiemzabraz do uzupetniania drobnych ubytkéw betonu
(max. gkbokasci do 10 mm).

Zaprawa powinna posiadlainhibitory korozji i wraz z warstw zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stali
stanowt element jednego systemu .

Po zarobieniu zaprawa powinna déwacozliwo$¢ naktadania kielni lub innymi narzdziami tynkarskimi.
Zaprawa powinna wzat bezskurczowo.

2.3. Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Do ochronnego-dekoracyjnego wykaania zabezpieczanych powierzchni remontowanegstunprzewiduje
sie zastosowanie farby akrylowej przeznaczonej na eaehnie betonowe.

Zastosowana farba powinna posiadg/soki wspoétczynnik oporu dyfuzji dwutlenkuegla i stanowt powtoke
przeciw karbonizacym dla powierzchni betonowych oraz majpodwyzszory dyfuzyjnas¢ dla pary wodnej,
powinna przeciwdziatatworzeniu st babli i fuszczeniu. Powinna léyodporna na promieniowanie stoneczne i
zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzenia przemggb oraz na siarczany i chlorki.

Powinna dawa sie nanost zaréwno pdzlem i watkiem jak i natryskiem (zaréwno powietyem jak i
bezpowietrznym).

Do zabezpieczenia nalezastosowa powloke elastycza.

Przyjety zestaw antykorozyjny powinien &kompatybilny z systemem do hydrofobizacji podpaésrednich wg
M27.01.02

2.4. Skladowanie materiatow

Materialy, zaréwno na bazie jak i na placu budowgjezy przechowywa w oryginalnych zamketych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w tempeeatzalecanej przez producenta lecz niesz@j ni
+5°C i nie wyszej niz +35°C.

Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z insteyfigpducenta.

3. Sprzet

Do wykonania robdt obkfych niniejsa ST stosowé& specjalistyczny spex przewidziany przez
producenta preparatéw oraz sgiragolnobudowlany, w tym:
- sprzt umazliwiajacy wykonanie piaskowania konstrukcji
- sprzt do wykonania natrysku zawiesiny wodnej materiatpregnujicego
- watki malarskie
- wolnoobrotowe mieszadto
- sprzt do natrysku zaprawy
- sztywne pdzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstvzgsaej
- kielnie, drewniane packi, listwy wyrowruge
- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury pinea i poditéa betonowego




- przyrzad do badania warstwy na odrywanie
Uzyty przez Wykonawg sprzt lub narzdzia powinny zapewnéaciagtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej
jakaosci robot.
Sprzarka powietrza iyta do piaskowania powinna posiddaydajndé nie nizsz niz 5 ni/min. i byé
przystosowana do pracyagtej.
Pompa do mokrego natrysku zaprawy winné ppgmp ttokowa, bezawaryja i przystosowana do pracyagte;.
W przypadku gdy stan techniczny lub parametry rabogytego przez Wykonawcsprztu (narzdzi) nie
zapewniag bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej §akaobot, Ireynier mae zaadaé wymiany
sprztu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagagidlie” pkt. 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera. W czasie
transportu materialy powinny By rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchndutkowej i
zabezpieczone przed przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw przeiaitych do wbudowania - zgodnie z instrukiijmowa.

5. Technologia wykonania robot
5.1. Wymagania ogéine

Roboty obgte niniejsa specyfikacy powinny by wykonywane przez pracownikow posiagajch swiadectwo
kwalifikacyjne ukaiczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wgdpreez instytuty bramowe lub
zaktady naukowe wiszych uczelni.

Temperatura podi@ i materiatu w czasie obrébki powinna zawéesk w granicach okrdonych w kartach
opisowych i na opakowaniach danego materiatu.

Nie wolno wykonywa robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastorienn

5.2.  Przygotowanie powierzchni betonu

W zakres przygotowania podi® wchodz nastpujace prace:

- usunicie mleczka cementowego i stabo zzénych warstw betonu,

- usungcie wszelkich szkodliwych substancji mpgch mi€ wplyw na poiczenie
naktadanych materiatow z betonem lub na karbsgtonu lub stali zbrojeniowej,

- odkucie odstoritych, nie posiadagych otulenia pitow zbrojeniowych oraz wszelkich
$ciagow,

- wycigcie kaicOwek sciagdw i wieszakéw starego deskowania nie goggh otulenia i
licujacych z powierzchaizabezpieczanego elementugfpmalery wycia¢ na okoto 2mm
liczac od powierzchni betonu)

Odkryty stal zbrojeniow nalery oczyécic metod, strumieniowoscierry do Sa 2,5. Oczyszczone zbrojenie
nalezy zabezpieczy odpowiednim, systemowymi produktami zawiacgim migrupce inhibitory koroziji.
Usunkcie pozostatéci scierniwa z terenu natg do obowazku Wykonawcy.

Powierzchnia betonu przygotowana do zabezpieczeaistykorozyjnego odpowiednim systemem
zabezpieczafym nie mae zawierd wystapcych fragmentow, aby nie wygtowaly nagte zmiany grukoi
wykonywanej powtoki ochronnej. Podie® powinno by czyste, szorstkie, chionne i wystareza ncne.
Wytrzymatai¢ srednia na odrywanie od pod® powinna wynosil.5 MPa.

Do usunécia mleczka i lidnego betonu oraz oczyszczenia konstrukcji ayalstosowd hydromonitoring.
Powierzchnia elementu po hydromonitoringu powinng msuszona strumieniem sgponego powietrza
przepuszczonego przez filtr olejowy.

Nie dopuszcza sistosowania udarowych miotéw wyburzeniowych.

Wilgotnos¢ podtaza, na ktérym naktadane, snaterialy, powinna spetniavymagania zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania” tych materiatow.

Prawidiowa¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu prneezonej do nalenia zaprawy ocenia
Inzynier stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.  Warstwa sczepna - mostek wiacy

W celu zwikszenia przyczepdoi wiasciwej zaprawy naprawczej do podé betonowego, przed jej
natlazeniem, naley wetrzeé w podiaze sztywnym pdzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni
materiat systemowy, ktory stanowiédzie warstw sczepa.




5.4. Nakladanie warstwy zaprawy naprawczej (reprofacyjnej)
Zarabianie materiatu

Poszczegolne komponenty mieszanki tj. sucha zapratya zarobowy, powinny byfabrycznie przygotowane,
w pojemnikach o zawarfoi, pozwalajcej na proste dobranie skladnikéw dla uzyskaniaseaieki o
odpowiedniej konsystenciji.

Najczsciej odbywa si to w ten sposélze do odpowiedniej pojemici naczynia wlewa giokreslona czgsé
ptynu zarobowego z jednego pojemnika, gaste wsypuje & stopniowo caly proszek suchej zaprawy (z
drugiego pojemnika) ggle mieszajc mieszadiem wolnoobrotowym. Dodej pozostat czs$¢ plynu
zarobowego (pozostatego w pojemnikwzylsic do osigniecia wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej.
Jezeli potrzebna jest mieszanka bardzo spoista,zpalekko zredukowé ilos¢ ptynu, gdy konieczna jest
mieszanka bardziej ciekta, ziszy¢ ilos¢ ptynu zarobowego.

Optymalny czas mieszania okie producent mieszanki.

Przygotowywa tylko taka ilos¢ materiatu, ktdg jest s¢ w stanie wbudow@aw przecigu okreélonego przez
producenta czasu. Nie wolno rozrzetlzada lub ptynem zarobowym materiatu, ktory zalcwiazac.

Naktadanie:

Whbudowanie zaprawy powinno ngsit bezpdrednio po wymieszaniu.

Warstwe reprofilacyjm w miejscach drobnych ubytkéw, najenanost metod, ,$wieze naswieze” tj. na
aktywm jeszcze pod wzgtlem klejenia warstgsczepa.

W przypadku nanoszenigaznego, zapragnanost drewniam pack tynkarsk.

W przypadku gibokich ubytkéw materiat naty uktad& warstwami zgodnie z instrukcproducenta.

Warstwa wygtadzaga lub reprofilowa zaprawy, powinnadjednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.
Nie naktadé materiatu w temperaturach peej +5°C (temperatura otoczenia i pagid.

Sposoéb pielgnacji naprawionych i wyréwnanych powierzchni beteych wg producenta materiatow.

5.5. Naktadanie farby ochronnej

Malowanie farla ochronm powinno nasipi¢ w czasu zalecanym przez producenta, odzeaie naprawczej
zaprawy wykaczeniowe;.

Materiat powtokowy powinien hyydostarczany na budewako gotowy do @ycia (po ewentualnym doktadnym
wymieszaniu).

Przy nakfadaniu pierwszej warstwy, za zgqatoducenta, material mpa rozciéczy¢ dodajc maksymalnie
10% rozpuszczalnika do akrylatow.

Nalezy naktadé dwie warstwy. Odgp migdzy poszczegdlnymi warstwami — zgodnie z wymaganiam
producenta..

Materiat powinien dawa sig nakltadé& pedzlem, watkiem lub natryskiem (zar6wno powietrznyak i
bezpowietrznym).

Nie naley wykonywa rob6t malarskich na powierzchniach o temperatorzezej ni +5 st.C.

Temperatura powierzchni musi dywyzsza o minimum 3 st. C od temperatury punktu rosyczajcego
powietrza (chybae producent farby zaleca inaczej).

5.6. Bezpieczistwo roboét i ochronasrodowiska.

Resztki materialu i pojemniki usad zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie praajeca si noszenie
rekawic, okularéw i ubra roboczych. Nalgy przestrzega zasad podanych na kartach technicznych
poszczegolnych materiatow.

Za bezpiecz&stwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

Na okres robot, remontowana strefa obiektu powinostg odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie grozito
robotnikom, zadne niebezpiecastwo zwihzane z ruchem pag@ow i samochoddw, odbywgym skt pod
obiektem

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu dgonpgzylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robot.

5.7 Rusztowania i podesty robocze

Zobowizuje sé Wykonawe do uzgodnienia z wiaiwymi jednostkami ewentualne zaja terendéw na
rusztowania i podesty robocze.




6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogopid.6

Wykonawca obowgzany jest przedstawiInzynierowi do zaakceptowania system kontroli wetknej
obejmujcy wszystkie czynnixi technologiczne, ktéry powinien bygodny z zawartymi w ST informacjach,
przedmiotowymi normami oraz Zaleceniami do wykongisaoraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej
betonu w konstrukcjach mostowych stangoyimi zahcznik do Zaradzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dn. 27 listopada 1998 roku.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostarezgniki tych
bada Inzynierowi. Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze badania Wykonawcy siewiarygodne, to Liynier
moze polect Wykonawcy lub niezalsmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@
albo mae opier& sic wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robét z niniejaz
specyfikacj. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowybada i pobierania prébek zostan
poniesione przez Wykonawc
Kontrola jakdci obejmuje :

- badania przydatrei materiatow

- kontrok wykonywania robot

6.2 Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed rozpocxiem robét Wykonawca zoboydany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa bada materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach opagzwewrtrznego przez
producenta (atesty materiatow).
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu ich patgdici do stosowania oraz na sprawdzeniu podstawowych
parametréw technicznych na prébkaahadkach.
Kontroli podlegay:
A/ Przydatné¢ do stosowania:

- Data produkcji

- Data przydatnéci do stosowania

- Warunki przechowywania

- Stan opakowa
B/ Podstawowe parametry techniczne:

- Sktad ziarnowy

- Gestas¢ nasypowa materiatow

- Gestas¢ stwardniatych materiatéw

- Wytrzymala¢ na zginanie po 28 dniach

- Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach

- Przyczepn& (wytrzymata¢ na odrywanie)
Badania zestawu zapraw do naprawy betonwpalezeprowad# dla kadej przedstawionej do odbioru partii.
Plany bada naley przyja¢ wg normy PN-ISO 2859-2:1996. Badania materiatgpowtoki ochronnej naley
przeprowadzi zgodnie z normami przedmiotowymi oraz proceduraatiawczymi IBDiM.
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydairadpowiada Wykonawca.

6.3. Badania w trakcie wykonania robot

Podczas wykonywania rob6t @bjch niniejsa ST naley wykona nastpujace kontrolne badania:

- Przygotowanie podia

- Badanie wytrzymakxi na odrywanie od podia przed napraav

- Wytrzymatcici natazonej warstwy materiatu na odrywanie od padi@krélonej metod pull-
off, przy srednicy knzka prébnego 50mm (wg zasady — 1 oznaczenie naZ5my min 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814)

- Badanie grubgi naniesionej powtoki ochronnej

- Wizualny stan powtoki antykorozyjnej na zbrojeniu.

- Ponadto kontroli podleggowinno zachowanie warunkdéw technologicznych padamprawy
tj.:
- Temperatura materiatow, podki powietrza
- Wilgotnos¢ podiaza




- Sprzt oraz czas mieszania materiatow
- Piekgnacja wykonanej warstwy

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Badaniu podlega winny probki pobrane w trakcie realizacji robét.omdroli podlega réwnie stopig
wypetnienia ubytkéw, réwnig powierzchni, stopie przyczepnéci do podtaa. Zakres badakontrolnych ustala
Inzynier. W szczeg6ln@i moze on uzné za wystarczage raporty z badawykonywanych przez Wykonawc

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonary powltoka ochronna.

Jeeli powtoka ochronna zostanie wykonagia i nie spetni okrdonych parametrow, tocdzie zerwana i
wymieniona na nowna koszt Wykonawcy.

Po przeprowadzeniu stosownych badkreslajacych charakter i stoptewadliwaoici, Inzynier maze nakazé
pozostawienie wadliwej powtoki nie pkacjednak Wykonawcy rob6t za wykorgprag;.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1rh odebranego, powierzchniowego zabezpieczenia ardgimego elementéw
betonowych remontowanego mostu, wykonywanego pasyosowaniu materialdw systemowych:

- nowych powierzchni betonowych przez naoie powtok antykorozyjnych bez szpachlowania,

- istniejacych powierzchni betonowych oraz wykonanego totkgatzez wykonanie szpachlowania o grédio
srednio 3mm i nalgenie powtok antykorozyjnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt.8.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty obgte niniejsa ST i dotycace przygotowania podia betonowego oraz wykonania warstwy
wygtadzajicej i reprofilacyjnej, podlegajodbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbioér powinien by przeprowadzony w czasie umhiwviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych warstw, bez hamowania ppst robét.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynitarparéw i bada z biezacej kontroli materiatow i robot.
Odbioru dokonuje liynier na podstawie ogllzin, pomiarow i wynikéw badaWykonawcy.
Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleemu laboratorium przeprowadzenie uzupehoiggh bada i pomiaréw
wtedy gdy:
- zakres lub cgstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazspecyfikacy
- istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakdéci robdt lub rzetelngi badaé Wykonawcy
- Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynigbtwierdz
watpliwosci Inzyniera.
- W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres do wykonania rob6t poprawkowidh
poleci zerwanie i wymianna now wadliwie wykonanej warstwy wg zasad olomych w
niniejszej specyfikacji. liynier moze uzng wadk za nie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i ustatiakres i wielké¢ potracen za obniong jakos¢. Roboty
poprawkowe lub zerwanie i wymianvadliwie wykonanej warstwy na nawwWykonawca
wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie ustatorz Irzynierem.

9. Podstawa ptatnéci

Og6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.

Platng¢ za 1ni wykonanej powtoki ochronnej:

- dla nowych wykonanych powierzchni elementéw beteych (bez szpachlowania zaprawami PCC) z
wyréwnaniem ewentualnych nieréwdud powstatych w wyniku betonowania,

- dla istniejcych powierzchni elementéw betonowych oraz powiaenzdorkretowanych (ze szpachlowaniem
zaprawami PCC, gruloi $r. 3 mm)

nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robot.
Cena jednostkowa uwzginia:
- zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania wszgsthiezlgdnych czynnikéw produkcji




- odpowiednie przygotowanie (z odkuciem beton6w sioranych) i oczyszczenie - zgodnie z
wytycznymi niniejszej ST - powierzchni betonowej
- naniesienie wszystkich warstw powtoki zabezpiegzgj obejmuice m.in.:
- wykonanie warstwy sczepnej w miejscach élomych niniejsa ST
- uzupetnienie ubytkow zaprawami PCC
- szpachlowanie mieszankami PCC
- naniesienie powtok antykorozyjnych zabezpieczenia
- ubytki i odpady materialowe
- wykonanie niezednych pomiaréw i bada
- rusztowania pomosty robocze, ekrany ochronne oszelkie zwizane z tym uzgodnienia

10. Przepisy zwazane

10.1.

10.2.

Normy.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwadictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu — dotymiasku do piaskowania konstrukcji

PN-I1SO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowejtodg alternatywn. Plany bada na podstawie
jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli patilowanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korpzjOcena przygotowania powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwdictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych.

Inne dokumenty.

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru naprawhrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych stanowcymi zahcznik do Zarzdzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
z dn. 27 listopada 1998 roku

2. Instrukcja producenta i aprobata technidBi2iM.




M-33.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00 ROBOTY RCGZNE
M-33.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérk poszczegblnych elementéw w ramach budowy mostu ODBUDOWA
ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W @GIGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE”".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zsanych z rozbidrk elementow
w obrebie budowanego obiektu i obejmuj

* Rozbhidrka nawierzchni bitumicznych na dojazdach géaksrednio 15cm

* Rozbhiodrka istnigjcej podbudowy grsr. 25 cm

* Rozbiodrka kladki drewnianej

* Rozbiérka ogrodzenia betonowego

Uwaga!

Przed rozpocgiem robdét rozbiérkowych wykonawca zobawmany jest dostarczydo zatwierdzenia projekt
organizacyjno-technologiczny wykonania rozbiorki

Przed przysipieniem do robot rozbidérkowych sptem zmechanizowanym, nale wykona probne, ¢czne
przekopy poprzeczne przez koeairogi, po obu stronach istnigego obiektu, gbokasci ok. 100 cm w celu
sprawdzenia przebiegu ewentualnychadear obcych biegacych wzdtu: obiektu.

Jeeli na terenie robét zostarstwierdzone urglzenia podziemne, to roboty rozbidrkowe nglgrzerwd,
powiadomé¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowagziopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z
instytucjami sprawuajcymi nadzér nad tymi usglzeniami.

Projekt organizacyjno-technologiczny wykonania iogki sporadzany przez Wykonawcpowinien zawier&

m.in.:

1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o podstawowym sprie przewidzianym do realizacji zadania

3) informacje o sposobie zapewnienia bezpigszea o0séb, ktére magznaleé¢ sii w obszarze prac
rozbiérkowych (np. piesi)

4) inne informacjeadane przez lryniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne"

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb pmepdzenia robét rozbiorkowych, za ich zakres zgodn
Dokumentagcj Projektows oraz z zaleceniami hyniera.

1.6 Nazwy i kody CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
2. Materiaty

Nie dotyczy




3. Sprat.

Do prac rozbiérkowych naly stosowa sprzt posiadajcy atesty i instrukcje aytkowania. Wykonawca, na
zadanie lrzyniera, jest zobowgzany do prébnego zycia sprztu w celu sprawdzenia jego przydatoio
Sprawdzenie powinno odbywaie w obecnéci przedstawiciela liyniera. Na obiekcie zabrania Stosowania
ciezkiego sprztu wyburzeniowego.

4. Transport

Transport gruzu z rozbiorki powinien odbyévaie zgodnie z zasadami obawujacymi w resorcie transportu
oraz zgodnie z wymaganiami producegradkow transportowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

Rozpoczcie rob6t mae nasipic po pisemnym zaakceptowaniu przezimera Projektu organizacyjno-
technologicznego wykonania rozhiérki.
Roboty rozbiérkowe naky prowadzé zgodnie z projektem rozbidrki zawartym w dokumejitgechnicznej.

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego oraz z asfaltu, podbudoa dojazdach, elementy betonowe, male
rozbier& metodami mechanicznymi - miotami pneumatycznynigkteycznymi oraz pitami tarczowymi.
Wykonawca powinien pargtia¢ aby cechowamiejsca i gthokasci rozkue.

Frezowanie nawierzchni na dojazdach do mostuzpadgranicz¢ do usungcia wierzchniej warstwycieralnej
w miejscach paiczenia konstrukcji drogowej, oraz do usiaia nieréwndci i kolein.

Nawierzchnia wraz z podbudaww rejonie przyczétkow przewidziana jest do catkimgb rozebrania. W
pracach tych przewiduje esiwykorzystanie nakgzi recznych i mechanicznych. Nie dopuszcza sio
uszkodzenia konstrukcji przyczotkéw.

Pnie drzew przewidziane do usegia powinny by wykarczowane. Teren w miejscach wycinki drzew nale
oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robét ziemnych i
linii skarp nasypu. Sposéb wycinki i zniszczenia@statdci po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z
wskazaniami layniera. Pozostakei po wycince by usunete przez Wykonawgz terenu budowy.

Rozbidrlke  ogrodzenia i kladki drewnianej wykoharecznie. Zdemontowane elementy, powinny¢by
sukcesywnie zabierane z obiektu i skladane na plaodowy. Wszystkie w/w elementy naie do
Zamawiajcego. W przypadku gdy tgnier stwierdzi,ze ktory z w/w materialtdw nie jest mu potrzebny, to
Wykonawca rob64t zobowkany jest wywie¢ wskazany element poza teren pasa drogowego.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe niecdiace whlasnécia Zamawiajcego, naley w sposob upordkowany
sktad& w regularnych pryzmach na dojazdach do obiektumiare mozliwosci regularnie wywoz poza teren
pasa drogowego.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe niexdyce wtasnécia Zamawiajcego, nalea do Wykonawcy robét i jego
obowiazkiem jest ich usumtie z teren pasa drogowego. Clemie miejsca wywozu gruzu nale do
Wykonawcy robét.

Roboty rozbiérkowe wykonywaw sposéb upordlkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podiegah rozbiérce, Wykonawca musi napraveniszczenia
na wlasny koszt.

5.2. Bezpieczistwo robo6t i ochronasrodowiska.

Za bezpieczistwo na obiekcie oraz w jego bezmdnim gsiedztwie, w czasie trwania prac rozbidrkowych
odpowiada Wykonawca.

Na okres robot rozbiérkowych obiekt powinienctydpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozitcotolkom,
ani osobom postronnyiadne niebezpiecastwo.

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu dgonprzylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia rob6ét.

Uwagal
Bez wykonania stosownych rusztawaraz ekranéw ochronnych Wykonawca nie ma praw@aczaé robot
rozbiérkowych.




6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
Kontrola jakdci rob6t obejmuje zgodié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektowa i ustaleniami ST.

7 Obmiar

Jednosti miary jest m3,m2, 1m lub 6 sztuk. Do platnéci przyjmuje s¢ ilos¢ m3, m2,1m lub ilé¢ sztuk
rozebranego materiatu.

8 Odbidr koncowy
Sprawdzenie faktycznej $oi rozebranego materiatu i zgodieoz projektem pozioméw rozebranych elementéw
9 Pfatnasci

Cena jednostkowa uwzglnia rozebranie konstrukcji, wyciakirzew, wykonanie pomostow oraz odpowiednie
zabezpieczenie rob6t. Cena uveziylia réwnie usunicie materiatdw z rozbidrki na wysypisko oraz oczysate
miejsca budowy.

10. Przepisy zwazane

Za przestrzeganie aktualnie obamijacych pastwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrodgodowiska
odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie mae nakazé& wykonania czynngei, ktérych wykonanie naruszyloby postanowieniehtpezepisow.




M-33.01.06 BETON KLASY B15 BEZ DESKOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem betonu klasy C12/15 (B15) hkeskowania w ramach budowy mostu ,,
ODBUDOWA ZNISZCZONEGO PO POWODZI MOSTU W &GU DROGI GMINNEJ NR 338029T
DULE-PODSKALE”".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotgezasad prowadzenia robdt aganych z wykonaniem z betonu klasy
B15 korkow:
*) gr. 100mm, bez deskowania:

- pod plytami przeciowymi,
- pod fundamentami przyczétkow

Zakres robot olafych ST:

- reczne wykonanie wykopow naeokas¢ 10cm. W przypadku korka pod rozbudpfundamentéw naley
dazy¢ do zréwnania poziomow istnigjego i wykonywanego korka pod fundament.

- zabetonowanie korkow,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okréslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ betonu klasy C12/15 (B15) wbudowanego w korkaoe] grubéci.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera Projektu oraz Wymaganiami i zaleceniami dmfgymi wykonania betonéw do
konstrukcji mostowych, wydanymi przez GDDP - Wargad 990 r.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty

wg 21.20.02 p.2 bez punktéw 2.1., 2.8., 2.9. i 2(#i6datkéw i domieszek do betonu nie stosgwa
Ponadto w pozostatych, odpowiednich punktach ugdrué ponizsze uwagi:

w pkt.2.2. - zastosowacement portlandzki marki 25 dla betonu marki B&% Hodatkow.

w pkt.2.4. - zastosowekruszywo grube, naturalne vagzniezwiry

3. Sprzet.

wg 21.20.02 p.3

4. Transport

wg 21.20.02. p.4

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 5 ST M-21.20.02. z ngstjacymi uwagami:

do pkt.
5.1. Wytwarzanie betonu.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekra&2o.




Minimalna ilosé¢ cementu powinna wynasR30 kg/n.
Mrozoodporné¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna loje mniejsza od F 50.

do pkt.
5.3.1. Zalecenia ogolne

Dopuszcza sireczne zagszczenie betonu.

do pkt.
5.3.2. - Zalecenia dotycgce betonowania elementow.

Nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

do pkt.
5.4. Pieggnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie.

Przy pietgnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnyuak yest niedopuszczalne.
Rozformowanie konstrukcji - boczne deskowaniezenoasipi¢ po 3 dniach.

do pkt.
5.5.  Wykonywanie otwordw, nisz, zagbien itp.

Nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego

do pkt.
5.6.  Usterki wykonania

Dopuszcza sirysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynpsz

wymiary w planie ...........ccooeiiiiiiid +5cm
rzedne wierzchu betonu ........cccoeeeiiiiiiiceeemnns +1cm
ptaszczyzny i kraedzie ........ccccccvvvieiiiiiiiieennnnnn, odadyie od pionu 1: 2 cm

6. Kontrola jakosci robot
Jak w punkcie 6 ST 21.20.02. z rgstjiacymi uwagami:
do pkt. 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonu

Do betonu stosowazwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 ttiwie bez frakcji 0 do 0,25 mm.
llo$¢ cementu na 1fbetonu nie powinna lBywicksza ni 400 kg.

do pkt.. 6.3.6. Sprawdzenie odporriei betonu na dziatanie mrozu

Wymagany stopie@ mrozoodpornéci betonu F 50 jest aginigty, jesli po wymaganej (50) liczbie cykli
zamraania -odmraania prébek spetniong ponizsze warunki:
1. Po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250, probka nie wykazujeginigé, taczna masa ubytkow
betonu w postaci zniszczonych namikéw i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy prébek nie zamranych, obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie
zamraanych nie jest veksze ni 20%.
2. Po badaniu metadrzyspieszom wg PN-88/B-06250, probka nie wykazujeghnigé, ubytek obgtosci
betonu w postaci zluszaoze odtamkéw i odpryskow, nie przekraczazadnej prébce wartoi

0.05 cn¥/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.
do pkt. 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczal&a wody przez beton

Beton nie musi by sprawdzany na przepuszczalhiowody (wskanik cisnienia przygto poniej
0.5-W2).

do pkt.. 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonavych.
Do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt..6.40zycja 1.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1% wykonanego i wbudowanego betonu.sélgednostek obliczona na podstawie
Dokumentacji Projektowej.




8. Odbiér robot

Badania wg p.6 naky przeprowadzi w czasie odbioréw robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robodjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowadi roboty do zgodnii z norny i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Platngé za 1 né wykonanego betonu przyjmowagodnie z obmiarem i ocefakaosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa wykonania rob6t uverglia dostarczenie niegtinych czynnikéw produkcji, wykonanie
niezkednych wykopdw, przygotowanie podim, utazenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
wg 21.20.02. p.10




M-33.01.07. INIEKCJA RYS | PEKNI EC

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z likwidacja rys i peknie¢ w ramach budowy mostu ,, ODBUDOWA ZNISZCZONEGO FR@OWODZI
MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z likwidagj rys i
peknig¢ o rozwartdci réwnej lub wekszej nz 0,2 mm, poprzez wykonanie iniekcji wysok&teniowej
chemoutwardzalpkompozycy iniekcyjm.

Roboty swoim zakresem obejmuj

* roboty przygotowawcze

e oczyszczenie i zamkniecie rysy

» iniekcje

Szczeliny o rozwartzi mniejszej nt 0,2 mm nie podlegajiniekcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rysa— przerwa cigtosci materiatu wysgpujaca tylko w czsci przekroju poprzecznego elementu betonowego
Pekniecie — przerwa cigtosci materiatu w catym przekroju poprzecznym elemepimwodujca rozdzielenie
betonu w tym elemencie na dwiegéai

Iniekcja cisnieniowa — metoda wtlaczania kompozycji iniekcyjnej do rylsy peknigcia pod cénieniem
wigkszym ng cisnienie atmosferyczne

Kompozycja iniekcyjna — ciekly preparat, ktory po wypetnieniu rysy lulkpiecia twardnieje i zespala
rozdzielone cgsci betonu tworzc sztywry lub elastycza skleirg

Wentyl /paker/ iniekcyjny — uradzenie umaliwiajace wprowadzenie kompozycji iniekcyjnej podréeniem
do rysy lub gknigcia w betonie

Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmipojawiaj sic kropelki wody wskutek
kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w vignivypromieniowania ciepta przez podéolub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodsiejpodiae.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt

Roboty iniekcyjne powinny kywykonane zgodnie z Dokumentacfechniczi, niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdélne

Ze wzgkdu na charakter iniektowanych rys oraz wymagaiska lepkas¢ kompozycji iniekcyjnej, jej dolar
przyczepnéé do podida betonowego oraz dywytrzymala¢, przewiduje si, ze do wypetnienia rys igknigé
w betonie istnigjcych elementdéw betonowych zostanie zastosowanasggolwa kompozycja iniekcyjna.
Zastosowana epoksydowa kompozycja iniekcyjna poavBpetnia nastpujace wymagania:

* Lepkas¢ (w zaleznosci od temperatury). od 500 mPa(dla 20C)

+ Czaszelowania > 20 min. (dla 26C)

e Przyczepné& do betonu >4 MPa

e Wytrzymaldi¢ na rozciganie = 25 MPa

e Wytrzymalai¢ nasciskanie =50 MPa

Kompozycja iniekcyjna iyta przez Wykonawgdo wypetnienia rys lub gknie¢ w betonie powinna posiada
aktualmy Aprobat Techniczi IBDiIM oraz powinna uzyskaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca obowizany jest udokumentowazrédto zakupu kompozycji iniekcyjnej i szpachléwkiaa ich
sktadnikéw, przedkladag stosowne dokumentyApnierowi Kontraktu.




2.2. Przygotowanie materiatéw do iniekciji

Skfadniki kompozycji iniekcyjnej oraz szpachléwkd goowierzchniowego uszczelnienia rysekpig¢, nalezy
przygotowé& doktadnie wedtug proporcji ustalonych przez pramhia zatwierdzonych materiatow, wykosuj
wszystkie czynn&i okreslone w kartach technicznych zatwierdzonego przeyriera systemu.

2.3. Pakery (wentyle) iniekcyjne

Do wprowadzenia kompozyciji iniekcyjnej do rysy Ipeknkcia, naley zastosowéa pakery iniekcyjne wgbne
(wiertnicze).

Pakery wiertnicze wykonane winny dy niekorodujcego metalu. Powinny Bykotwione w odwiertach (o
srednicy dostosowanej doednicy wentyla iniekcyjnego) przez odpowiedniergiigenie uszczelniage.

3. Sprzt.
3.1. Wykaz spratu i narzedzi

Do wykonywania iniekcji rys lub gknie¢ metod, sredniocknieniowg niezlkedny jest naspujacy sprzt i
narzdzia:
* Pompa do prac iniekcyjnych lub inny agregat wytwaizy cisnienie do 12 MPa.
*  Wysokocknieniowy pistolet ze stojakiem
e Odpowiednie odcinki wysokog@iieniowego wza
e Suszarka elektryczna do podgrzewania sktadnik6wdamycji epoksydowej
e Syfon iniekcyjny do mechanicznego fadowania pigtole
«  Sprzarka z napdem elektrycznym o wydajioi min. 6 ni/h i maksymalnym éhieniu 0,6 MPa.
*  Wiertarka udarowa
e Odkurzacz przemystowy zagem sgcym
* Drobny sprzt pomocniczy i nargzia takie jak m.in:
- naczynia do mieszania sktadnikéw szpachelki i gomrycji iniekcyjnej
- lopatki drewniane do mieszania sktadnikéw
- pedzle do mycia spetu
- wycior do czyszczeniaaty iniekcyjnych
- zaciski do przewodow sgronego powietrza
- naczynie pomiarowe ze wskakami poziomu cieczy
- szczotki stalowe

3.2. Wymagania techniczne

Pod wzgédem technicznym, usglzenia do iniekcji powinny kytak skonstruowane, aby spetnione zostaty
nastpujace wymagania:

« zbiornik na material powinien posiadakak pomiarows, jak rownie: sitko chronice pomg przed
dostaniem sido niej zanieczyszcae

* pompa winna posiadaegulator do sterowaniasoienia iniekcji i ilgici dostarczanego materiatu

e pompa powinna ttoczykompozycg w sposéb rownomierny bez gwattownych zmiamignia

e waz cisnieniowy powinien by wyposaony w manometr do kontroli @iienia iniekcji a w wymaganych
przypadkach w miernik zZycia materiatu

e powinien istni€¢ zawo6r zamykaicy w celu umaliwienia przerwania dostarczania materiatu

e powinno by wlasciwie wykonane podtzenie do pakera gwarardop szczeln& i ciagtos¢ polaczenia,
takze przy wysokich énieniach (rgdu do 10-12 MPa)

e w urzadzeniach dwu- i wicej skladnikowych powinna lByzapewniona mdiwo$¢ oddzielnego czyszczenia
baterii mieszalnika.

Wyboér sprztu i narzdzi do prac iniekcyjnych naty do Wykonawcy, niemniej jednak powinien dwn
zaakceptowany przez4yniera.

3.3.  Utrzymanie uradzen iniekcyjnych

Urzadzenia iniekcyjne wymagajstarannej piegnacji w celu unikricia zaktécé ich pracy i wykonywania
zbednych napraw. Urglzenia nalgy intensywnie cz§ci¢ szczegolnie, gdy stosowangmzerwy w pracy.
Srodki czyszczce naley dobierg odpowiednio do zastosowanego materiatu iniekcygnayaznym w tym
przypadku jest wielokrotne ptukanie wdzenia i vezy iniekcyjnych. Uradzenie po zaktczeniu pracy naley
poddawa konserwacji, aby przy dhszym przestoju zachowgego peta sprawndc.




4. Transport

Transport i magazynowanie przez Wykonawmateriatéw iniekcyjnych powinny odpowiatlaogdinym
wymaganiom jak dla materiatdw toksycznych i tatwiogah.

Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny dyransportowane w oryginalnych, fabrycznych opakuaaeh,
zgodnie z przepisami dotygzymi przewozu takich materiatéw.

Zywice epoksydow oraz utwardzacz nalg chroni przed bezpgednim nastonecznieniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonanie iniekcji dinieniowej obejmuje:
*  Przygotowanie powierzchni betonu wokoét rysy lutikmiecia
»  Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej
» Wtlaczanie kompozycji iniekcyjnej w rgsub pekniccie
» Prowadzenie dokumentacji iniekcyjnej
e Prace wykdczeniowe
Wykonawca obowdzany jest przedstawi Inzynierowi wane $wiadectwo kwalifikacyjne uk@czenia
odpowiedniego szkolenia, wdane przez instytuty dvese lub zaklady naukowe w vgzych uczelniach,
upowaniajace go do wykonywania napraw betonowych elementéwskakcji mostowych metadniekcji.
Iniekcje rys i mknig¢ za pomog kompozycji epoksydowej mima prowadzi jedynie w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturzezsoia nie niszej ni +10°C i nie wyej niz +25°C, przy
wilgotnaosci nizszej nk 80%.
W przypadku szpachléwek epoksydowych iikaych na wilga:, temperatura powietrza powinnachgawsze
wyzsza o min. & od temperatury punktu rosy dla danegmieinia i wilgotndgci.
W zwiazku z powyszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac azamych z powierzchniowym
uszczelnianiem rys i ghnig¢, we wczesnych godzinach rannych izpgch popotudniowych, gdy na
powierzchniach iniektowanych elementéwziaavystpowa: rosa.
Nie dopuszcza sirealizacji robét iniekcyjnych kompozycgpoksydow w porze deszczowe).

Uwagal
Zapisy dotyczce wilgotndci nie dotycz zywic epoksydowych toleragych wilgotne podige.

Ze wzgkdu na geometti (ksztalt) oraz jak& istniegcych betonéw w naprawianym elemencie, ptiayj
realizacg rob6t obgtych niniejsa specyfikaci — metod iniekcji wysokocknieniowej tzn. inieke, w ktorej
stosowane énienie robocze iniektu jest vyze nk 8 MPa.

Przy iniekcjach wysokognieniowych, wanym zagadnieniem jest wczeejsze okrélenie i p&niejsze
stosowanie énienia roboczego iniekcji, ktére w beZpedni sposdb uzateione jest od stanu materiatu
budowlanego (betonu) poddawanych naprawie elemeb&ionowych.

Robocze dinienie iniekcji optymalnie do cech betonu akaenasgpujaca zalenosc:

Wytrzymata¢ betonusrodnika nasciskaniel MPa]

3
Iniekcje naley rozpoczyna stosujc niskie cénienie a nagpnie, w mia¢ wypetnienia rysy lub ¢knigcia,
kontynuuje s iniekcje przy statym wzrieie cnienia do wartéci cisnienia roboczego.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhidusztowa, pomostéw roboczych i ekranéw ochronnych,
niezkzdnych do prowadzenia prac zwanych z iniekg, nalezy do Wykonawcy robét.

Pmax[MPa] =

5.2. Przygotowanie rys oraz powierzchni betonu wokdys (lub peknieé)

W miejscach, w ktérych przewidziano iniegcpalery ustalt przebieg rys lub ¢gknig¢, a nastpnie je oznaczy
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST.

Beton wokoét rys (na szerokei po okoto 5 cm po obu stronach kraiei rysy) naleéy odpowiednio przygotowa
poprzez ewentualne odkucie istaigjch partii betonu oraz dokladne oczyszczenie zieragszczé
strumieniem sgzonego powietrza lub bardzo doktadnie szczotkamtidmnymi.

Nastpnie naley ustalt rozstaw wentyli iniekcyjnych w zataosci od rozwarcia rysy.

Orientacyjnie ména przyjaé nasgpujace rozstawy wentyli, w zat@osci od rozwarcia rysy:

e przy 0,Xs<0,5mm 20-25cm

e przy 0,5s<1,0 mm 40cm

* przy £1,0 mm 50 cm




Odwierty na pakery naty wykonywa naprzemianstronnie rysy, podt&m 45 (kat nachylenia osi otworu do
ptaszczyzny betonu) i w ten sposob, abydyaodwiert przechodzit przez rys

Srednica nawiercanego otworu zaleod wymiaréw pakera.

Po wywierceniu otworéw, zaréwno same otwory jakyser lub pekniecie, naley oczyécié z pytow i
zanieczyszczepoprzez odessanie odkurzaczem przemystowym wypagan w odpowiedni koncowke.

Uwagal

Usuwanie pytu z otwordéw strumieniem sponego powietrza jest niedopuszczalne.

Przed przysipieniem do wttaczania kompozycji iniekcyjnej doyyab pekniecia, Wykonawca obowrany jest
dokon& kontroli draznosci szczeliny pomidzy sisiednimi wentylami przy tyciu spkzonego powietrza o
cisnieniu nie mniejszym 1i0,6 MPa.

Montaz pakeréw winien odbywasie poprzez ich wprowadzenie w odwierty i rozienie.

Podczas osadzania pakerow zwtaowag;, aby nie spowodowaodspojé betonu przez zastosowanie zbyt
dwzych cknien rozporu.

Wszystkie pakery winny Ky montowane bez zaworéw zwrotnych. Uilwi to wydostawanie s z rys
powietrza podczas prowadzenia iniekcji oraz utdovitrok wypetnienia rysy kompozygijiniekcyjm.

Wszystkie iniektowane rysy powinny zo&taszczelnione powierzchniowo tj. zamétei od gory (przesklepione)
— szpachléwk epoksydow.

Ma to zapobiec wyptywowi materiatu iniekcyjnego ysy oraz uméliwi¢ uzyskanie wymaganegosnienia
iniekcji. Waznym w tym przypadku jest nanoszenie przesklepieaiaczyszczone podie.

5.3. Wykonanie iniekgcji

Prace iniekcyjne naky rozpoca¢ od przygotowania zestawu spieniowego. W przypadku iniekcji
$redniocknieniowej szczegolnie istotne jest wyregulowaniesamym pocatku cisnienia zasilajcego pistolet w
ten sposéb, aby &iienie iniektu nie przekroczylo wadm dopuszczalnej fx okreslonej zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.1. niniejszej ST.

Materiat iniekcyjny poddany mieszaniu zgodnie z vaganiami producenta, nale umieci¢ w zbiorniku

urzadzenia iniektujcego. Dla urzdzer dwu- lub wicej skiadnikowych sprawdziproporcje mieszania.

Po tych czynnéciach naley przystpi¢ do montau zaworu zwrotnego na najej potazonym pakerze (w
przypadku rys pionowych) lub skrajnym pakerze (wypadku rys poziomych). Po padkeniu uradzenia
iniekcyjnego nalgy rozpocaé¢ iniekcjg, najpierw przy niskim @éhieniu, a nagpnie z jego stopniowym
zwigkszaniem do wartzi maksymalnej. Iniekcje przez ten paker pgleorowadzé az do wyshpienia na
nastpnym pakerze widocznego wycieku materiatu iniekegim Na tym z kolei pakerze najezakeci¢c zawor

zwrotny, podiczy¢ urzadzenie iniekcyjne i ponownie prowadzniekcje tak diugo @ na nasgpnym pakerze
wystapi wyplyw materialu. W opisany spos6b nglewykon& iniekcjg przez wszystkie pakeryzado

catkowitego wypelnienia rysy lubefniecia.

Po okrglonym czasie, nie przekraczaym czasu stosowania kompozycji, wszystkie pakealezg podda

ponownemu doiniektowaniu. Czynétota ma na celu uzupetnienie strat kompozycji inyghej wskutek jej
penetracji w pory betonu lub wewrnzne rozgaizienia rys i gknigé.

5.4. Dokumentacja prac iniekcyjnych

Wykonawca obowizany jest prowadzina bigaco dokumentagjprac iniekcyjnych.

Przed rozpocgiem iniekcji kada rysa i kady wentyl powinny by oznaczone numerem pozwalajm na
latwg ich identyfikacg.

Przyktadowo pierwszy sktadnik numeru s@ooznaczé& numer rysy, natomiast drugi sktadnik — numer winty
w tej rysie (np. 01-02).

Rysy naley numerowd kolejno zgodnie z wybranym kierunkiem, natomiasntyle - kolejno od dotu do goéry
(w przypadku rys pionowych) oraz kolejno od lewejatawej strony rysy (w przypadku rys poziomych)

W przypadku kadego wentyla podczas wttaczania kompozycji iniekejjnaley odnotowa w odpowiednim
protokole okrélone dane.

Wzér protokotu, ktory bdzie stanowit dokumentagjwykonywanych robét iniekcyjnych, przedstawiono
poniej:




PROTOKOL Z ROBOT INIEKCYJNYCH DLA RYSY NR

Nazwa Srodnik
Piecatka firmy: : i zewretrzny belki
naprawianego elementu: .
korytkowej
Cisnienie wtloczonej Obijetosé
Data i Parametry pogody kompozycji wttoczonej Uwagi
. Nr [MPa] ..| dotyczce
godzina o — , | kompozycji bi
CZynnGci Temp_eraturdW|Igotn0sc Temperaturg wentyla przebiegu
powietrza punktu rosy Pocatkowe | Koncowe [cm] operacji.
[°C] [%] [°C]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podpisano:
Kierownik Budowy Inzynier
(lub kierownik robot) (lub jego przedstawiciel)

5.5. Prace wykaczeniowe

Po stwardnieniu kompozycji iniekcyjnej wentyle naleusura¢, a pozostate po nich otwory nayewypetnic
mag szpachlow stosowan do powierzchniowego zamykania rysckpiec.

Powierzchniowe uszczelnienia (przesklepienia) rpsknie¢ — przed wykonaniem torkretu, lub innych napraw
powierzchniowych — naky usuraé poprzez wykucie.

5.6. Bezpiecziistwo robo6t i ochronasrodowiska.
Bezpiecz@stwo robot.

Kompozycja iniekcyjna oraz szpachléwka epoksydowalaza do srodkéw tatwopalnych i toksycznych. W stanie
nieutwardzonym magwywotat podranienie skdry, a u 0sob uczulonych wysypki lub egzem

Wobec powyszego konieczne jest przestrzeganiegpagicych zasad:

Wszelkie prace z tymi komponentami nalevykonywa w rekawicach ochronnych, skérzanieczyszczan
zywica lub gotows kompozyci z utwardzaczem nalg zmy tamponem zwilonym acetonem lub
rozpuszczalnikiem nitro i undywoda z mydiem, a nagpnie posmarow@kremem

Do wycierania s nalezy stosowa wytacznie papierowescierki lub lignirg jako materialy jednorazowego
uzytku

Podczas pracy oboyduje scisty zakaz palenia papieroséw oraz uscie z otoczenia jakichkolwiekrodet
otwartego ognia.

Bezparednio w czasie wykonywania iniekcji rysy (kompojypod cénieniem) zabrania i

Kierowania kdicowki weza cénieniowego na siebie lub inne osoby

Pozostawienia agregatu podrieniem

Przekraczania dopuszczalnegén@nia roboczego iniekcjredniocinieniowe;.

Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidtowm w pracy sprgtu cisnieniowego, prag naley przerwa
zatrzymugc natychmiast pomp

Zasady ochronysrodowiska

Znaczna cz& materiatdw iniekcyjnych grodkéw czyszcacych jest szkodliwa dlgrodowiska naturalnego. Z
tego powodu koniecznym stajeg siviasciwe usuwanie odpadow. Producenci materiatéw podajczsciej
wskazowki, co do warunkéw usuwania odpadow. Wzdkan przypadku zaleca esizapoznanie gi z
wymaganiami odrimie do bezpiecZestwa, aby w razie wypadku znane byly klasy szkooflovmateriatow lub
sktad materiatow. Jest to bardzo przydatne w waaahludzielania pomocy lekarskie;.




Zabrania si wylewania do kanalizacji lub na ziegmiewykorzystanych resztek niezawanej kompozycji oraz
poptuczyn pozostatych po umyciu adzer do iniekcji.

Spos6b prowadzenia robot iniekcyjnych nie zmopowodowdé skaenia srodowiska. Wszelkie odpady
kompozycji iniekcyjnej lub jej sktadnikow oraz popkzyny pozostate po myciu spta, Wykonawca

obowigzany jest usutt z terenu rob6t i poddautylizacji.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
6.1. Zasady kontroli jakdci robot.

Nadzér i kontrola prac

Prace iniekcyjne powinny podlegatatemu nadzorowi i kontroli. Odnosggb zaréwno do materiatu, wdzen,
wykonania i obrébki, jak rownieobejmuje wymagania, co do personelu.

Kontrole materiatowe powinny uwzglniac:

* Podstawowy materiat produktu, jednosktadnikowy, dwadnikowy lub wielosktadnikowy

« Czas obrébki, czas reakcji lub czas polimeryzaciji

*  Wytrzymalai¢ nasciskanie, rozeiganie przy zginaniu i na odrywanie

*  Lepkasé

e Temperatura obrébki

e Odpornd¢ na dziatanie zasad

e Odpornd¢ na zamraanie / temperatura sktadowania

«  Wydtuzalngé¢, proporcje mieszania itd.

e Kontrole oprzyradowania powinny uwzgtniat:

* Urzadzenie iniekcyjne, jednosktadnikowe, dwusktadnikpweelosktadnikowe

e Zakres regulacji énienia od / do

e Pompa membranowa, ttokowa Islimakowa

e Sprawnd¢ urzadzenia

*  Urzadzenia do mieszania materiatu jak np. obrotomiardeszadta itd.

e Wiertarki np. bezwstisowa, zasysaga, do wiercenia na sucho i na mokro, stojaki paatterki pistolety

< Kontrole obrébki i wykonania powinny uwzginiac:

e Przebieg i szeroko rys (rysunek rys)

e Stan brzegéw rysy (czyli np. suche, mokre, wykraszatadkie)

*  Wykonanie nawiertow

* Rodzaj i rozmieszczenie pakeréw iniekcyjnych (n&hie rysunku rys)

*  Zuzycie materiatu na kKaly paker i na metr dtugoi

e Zastosowane fmienie iniekcji

* Temperatug elementu i materiatu

e Warunki pogody

e Szczegl6lne zdarzenia (@@u zwycie materiatdbw, czasy wykonywania przerw np. w ypadku
nieszczelnéci przesklepienia, awarii ugdzenia jtd.)

e Probki pozostaléci materiatow itd.

e Stopier wypetnienia rys (pobieranie rdzeni z odwiertowgteardnieniu)

e Przyczepn& materiatu do bokéw rys

Wszystkie dane oraz wyniki prowadzonego nadzoruomtioli naley zamieszcz& w protokdtach a w
koniecznych przypadkach dokumenta@valjcciami fotograficznymi.

Wymagania odnagnie do personelu

Do wykonywania prac iniekcyjnych powinny dydopuszczane osoby, ktére posiadadpowiednio
udokumentowane kwalifikacje i ktére wykonywatyzjprace o podobnym profilu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidto$ed przebiegu prac iniekcyjnych jak:

e zbyt mata w stosunku do przewidywane] wieiicobjetos¢ kompozycji iniekcyjnej wttoczonej do wentyla
e widoczne po zdiciu powierzchniowego uszczelnienia odcinki rys fhgknie¢ nie wypetnione kompozygj

* nie pojawienie & kompozycji w gsiednim otwartym wentylu

e nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu rysy lufkpiccia

«  zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcfizasie prowadzenia prac iniekcyjnych




*  zbyt niskie cénienie kaicowe wttaczanej kompozycji

* inne czynniki majce wptyw na jaké& wykonywanych prac iniekcyjnych

Inzynier maze za&adaé od Wykonawcy dokonania na koszt wkasny odwiert@ntkolnych we wskazanym przez
Inzyniera miejscach, przyzyciu wiertta koronkowego érednicy nie mniejszej ni60 mm i pobranie prébek
betonu o dlugéri réwnej grubéci naprawianego elementu.

O jakasci prac iniekcyjnych w takim przypadku decydujepsén wypetnienia kompozyajrysy lub gknigcia w
wycigtej prébce oraz postaniszczenia tej probki pragiskaniu.

Stopied wypetienia rysy lub ¢kniecia, mierzony jako stosunek sumy dhdgio odcinkéw szczeliny
wypetionych kompozyaj/cm/ do catkowitej diugii skeiny, widocznej na pobocznicy i podstawachbgro
walcowej /cm/ nie powinien kgymniejszy nk 85%.

Zniszczenie probki prziciskaniu powinno nagpi¢ w betonie, a nie w skleinie.

7. Obmiar robo6t

Obmiar wykonanych prac iniekcyjnych obejmuje:

» calkowity dlugas¢ rys lub gknigé, wzdhuz ktérych osadzone zostaty wentyle iniekcyjne w [cm]

* objetos¢ wttoczonej kompozycji iniekcyjnej okéna na podstawie dokumentacji roboczej wg p.5.1. w
[dem3]

Dtugosé rysy lub gkniecia naley mierzy z doktadnécia do 5 cm.

Pomiar obgtosci kompozyciji iniekcyjnej wttoczonej do wentyla By dokonywa z doktadnécia do 50 ml.

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegaj:

e roboty przygotowawcze /uszczelnienie powierzchniowe osadzenie wentyli itp/, urddwiajace
wttaczanie kompozycji iniekcyjnej do wentyli /odbidiedzyoperacyjny/

» roboty obgte umow po ich catkowitym zakéczeniu /Odbiér robét/

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robodjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadiroboty do zgodn@i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00., reszta jak pepi

Ptatnag¢ za 1 metr rysy lubgkniecia, wzdhe ktorych przeprowadzono roboty iniekcyjne.

Cena jednostkowa obejmuje:

e prace przygotowawcze

e odpowiednie zabezpieczenie robét

» wykonanie rusztow@roboczych i ekranéw ochronnych zaakceptowanycbhzhayniera

e zakup, dostaw i magazynowanie materiatdw lub wyrobéw potrzebnyith wykonania robét obfych
umowg

e wykonanie robdt iniekcyjnych oraz wszystkich robtiwarzysacych, wynikajcych z warunkéw
realizacyjnych i rozwizania technicznego konstrukcji wg ST.

« wykonanie niezidnych pomiaréw i bada

* rozebranie rusztowa(tacznie z ekranami ochronnymi)

» uporadkowanie miejsca pracy po zalazeniu roboét

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody biada
BN-87/8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Pragikicyjne w budownictwie wodnym. Ogdlne
zasady i warunki techniczne iniekciji.

10.2. Inne

[1] Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraavysowanych konstrukcji betonowych za
pomoa iniekcji cisnieniowej przy uayciu kompozycji epoksydowej, WTW 3M/91, GDDP,
Warszawa 1991.

[2] Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betordwykompozyci epoksydow za pomos
iniekcji cisnieniowej, IBDiM, Seria |, Zeszyt 35, 1991.




[3] Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betordwykompozyci epoksydow za pomog
iniekcji sredniocénieniowej (0,8-8 MPa), IBDiM, Seria |, Zeszyt 38P.

[4] Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych, 0D
stycze 1990.




M 33.01.08. NARZUT KAMIENNY.

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru narzutu
kamiennego w ramach budowy mostu ,, ODBUDOWA ZNISDBIEGO PO POWODZI MOSTU W @IGU
DROGI GMINNEJ NR 338029T DULE-PODSKALE".

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
narzutu kamiennego gr.150mm przy podporaditgznich mostu

W zakres robot wchodzi

e zakup i dostarczenie na budgkamienia

« profilowanie koryta i przygotowanie terenu, podadnie narzutu kamiennego (z odwozem urobku)

» wykonanie projektowanego narzutu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST 2godne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z okteniami
podanymi w DM.00.00.00.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymaigadotycace robét podano w ST DM.00.00.00.
Wymagania ogolne ".

2. Materiaty

Przewiduje si zastosowanie kamienia tamanego wg BN-70/6716-0iédy kamienne. Kamietamany.
Kamien sortowany o dwdch rownolegtych w przytahiu powierzchniach o wymiarach 10-15 cm, klasyzd,
skat magmowych lub przeolx@nych.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

* wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchyni20 MPa

» §cieralng¢ na tarczy Boehmego &,40 cm

* wytrzymata¢ na uderzenie 8 uderzé

* nasikliwos¢ wodh <1 %

* odporndci na zamraanie - catkowita

Proponowany sktad procentowy wieflod kamieni do wykonania narzutu zabezpiegze§o przedstawi
Wykonawca do akceptacji zgniera.

Palisada z pali drewnianyéhednicy 8-10cm wglnie impregnowanych.

Geowldknina separacyjna.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport

Kamien tamany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.




5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akizeji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie narzutu

Przed rozpoczxiem rob6t Wykonawca wykona pomiary dna (terenu¥tnefie robdt, celem stwierdzenia
rzeczywistego uksztattowania dna i zabezpieczemieuwtem kamiennym. Uzyskane daneddb stanowity
podstawg do wyliczenia rzeczywistej ifei narzutu kamiennego.

Profilowanie dotyczy dna w bezfrednim gsiedztwie elementéw odkrytych w ramach prac fundaoaych i
powinno by wykonane z doktadrigia do 20 cm.

Przewiduje sj, ze zasadniczy narzut kamienngdzie miat grubé¢ ok. 20 cm.

W przypadku ukfadania narzutu na gruncie rodzimypoistym, naleéy przed ut@geniem narzutu wykora
podsypk piaskowa gr. 15cm, a naphie na podsypce utg¢ geowtdknirg separacyja Na tak przygotowanym
podiazu mazna utazy¢ narzut kamienny. W przypadku podéorodzimego z gruntu niespoistego wymagane jest
odizolowanie narzutu i gruntu geowtékain

Krawedzie narzutu (za wytkiem kravedzi przy skrzydtach i korpusie przyczétka) nglezabezpieczy przed
rozmyciem materiatu kamiennego paligsadpali drewnianych diugei 1.2m.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zakres bada:

e sprawdzenie cech zewtnznych kamienia tamanego
e sprawdzenie oznaczenia kamienia
- hazwa surowca wg PN-84/B-01080
- symbol klasy
- hazwa ztga
- numer normy
e sprawdzenia wykonania profilowania dna
e sprawdzenie prawidtowigi utozenia narzutu kamiennego

6.2. Sprawdzenie cech zewtrznych:

e ogledziny zewntrzne
e sprawdzenie wymiarOw
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: wedtug punktu @irdiejszej ST

6.3. Badania laboratoryjne ( w przypadku braku dekhracji zgodnoici z Polslg Norma)

Badanie  wytrzymalici  skaly na sciskanie, z ktérej zostat wykonany kaihie tamany,
wg PN-84/B-04110.

Badanie nagkliwosci wg PN-67/B-04101 (PN-85/B-04101)

Badanie odporniei na zamraanie wg PN-67/B-04102 (PN-85/B-04102).

Badaniescieralndgci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.

Badanie wytrzymakxi na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Pobieranie probek, sposéb badania i ocena wynilaletzgodna z normPN-60/B-11104.

Wyniki wyzej wymienionych badadostarcza producent kamienia tamanego.

6.4. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania narzutu kamiennego:

e Sprawdzenie przy pomocy fat bazowych
e Sprawdzenie profilu ut@nia narzutu.
Odchylenie mierzone, co minimum 5 m nie powinné teksze nk 10 cm.

7. Obmiar rob6t

Jednostl miary jest 1 m(metr szécienny) narzutu kamiennego, wykonanego i odebranego




8. Odbiér robot

Na podstawie wynikéw badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robosjety za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obewany jest doprowadzi roboty do zgodn&i z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.
Przewiduje si dokonuje nagpujacych odbioréw:
Odbioru robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu:

- odbior kamienia tamanego przed jego wbudowanieanpodstawie badapodanych w pkt.

6.1, 6.2 i 6.3 niniejszej ST
- odbior profilu dna pod narzut

Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici Rob6t narzutu na podstawie bada
podanych w pkt. 6.4 niniejszej ST. Odbiorwgdowego Robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze
koncowym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Pidje

9. Podstawa ptatnéci

Cena jednostkowa uwzglnia zakup i dostarczenie na budolamienia tamanego oraz innych niedhych
materialéw, wykonanie narzutu uzupeta@@go, wyprofilowanie dna pod narzut zasadniczy,omgnie narzutu
kamiennego, wykonanie palisady .

W cenie jednostkowej mieszgsie rowniez koszty bada, a take ubytki i odpady.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamilamany

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghkdisiosci wodh.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metod, bezpgredna.
PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraipici nasciskanie.
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego.

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wyhalgsici kamienia na uderzenie.




