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S.0.1.WYMAGANIA OGOLNE

S.T.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)]

Specyfikacja Techniczna (ST)- Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang
wykonane w ramach: Budowy wodociagu 1 kanalizacji na terenie gminy Lagow,

Dotyczy:

ZADANIE : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MSC. WOLA LAGOWSKA - GORKI —
DURACZOW — DLUGOSC ODCINKA OK. 650 M.

S.T.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociggowe;j:

e Dlugosc¢ sieci wodociggowej $90 PE ok. 725 m
e Hydranty p.poz. nadziemne D80 6 szt
e Stalowe rury ostonowe ok. 41,50 m

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu D90 PCV na dziatce nr ew. 164 (obreb Wola Lagowska)
wykonane bedzie za pomocg trojnika koierzowego T @100 oraz 184/1 ©¥90 PCV.

Rozwiazania techniczne:

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ nastepujgcym parametrom:
Sie¢ wodociggowa powinna by¢ wykonana z rur przeznaczonych do wody pitnej PE 100 PN 10 ¢ 90
SDR17, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci. Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami polskimi i europejskimi. Miejsce wiaczenia wodociagu przewiduje si¢ na
dziatkach o nr ewid. 164 oraz 184/1.

S.T.3 W ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH BEDA WCHODZILY NASTEPUJACE
ROBOTY:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy sieci wodociggowej, zaznaczenie na trasie
przebiegu sieci wodociggowej kolizji z istniejgca infrastruktura podziemna, wykonanie i ustawienie
znakow informacyjnych o inwestycji,

Roboty ziemne — wykonanie wykopoéw pod utozenie wodociggu, wykonanie podsypek, obsypek i
zasypek, odwoz urobku z wykopu ( tam gdzie istnienie taka konieczno$c).

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociggéw tymczasowych, pompowanie wody z wykopu,
demontaz odwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie utozenia przewodéw wodociggowych, posadowienie studni, proby
szczelnosci

Roboty drogowe — ustawienie i demontaz znakow ostrzegawczych, zdjgcie nawierzchni warstw
drogowych, wykonanie warstw drogi,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertoéw, pod drogami, przeszkodami
terenowymi

Kontrola jako$ci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materiatlowych, badanie stopnia
zageszezenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej utozenia wodociagu i posadowienia studni.



S.T....3.1 Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:

- wyznaczenie tras wodociagu jak stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,

- nanie$¢ pikiety wysokosciowe,

- nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

- zaznaczenie kolizji z projektowanym wodociggiem w terenie.

Roboty zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw. Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknagé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia i utrzymania
w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem
1 osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi
instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami socjalnymi.
Wykonawca zobowigzanym jest réwniez do wykonania znakéw informacyjnych terenu zaplecza
budowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktorych beda si¢ znajdowaly informacje tj.

e nazwa inwestora i jego doktadny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa i adres firmy nadzorujacej inwestycj¢

zrodia finansowania inwestycji ( warto$ci kwotowe 1 procentowe)

wartos$¢ catkowita inwestycji

czas realizacji data rozpoczecia 1 zakonczenia inwestycji

S.T.4 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE BUDOWY

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

S.T....4.1 Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia 1 odbioru Robot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zapewni dojazd do posesji,
dzialek prywatnych, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
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takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy dostosowanego
do potrzeb (tj. wielkosci oséb zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzetu wykorzystanego do
wykonania robét, technologii robot).

S.T....4.2 Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca przy
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg w dziatkach oso6b prywatnych jest zobowigzany do
powiadomienia wiasciciela o wejsciu w teren, w chwili zakonczenia robot Wykonawca winien
doprowadzi¢ teren posesji, dziatki do stanu pierwotnego, a pasy drogowego do odtworzenia
1 umocnienia zgodnie z warunkami odpowiednich zarzadcow drog.

S.T....4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miatl szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru
3) Wszelkie odpady powstate podczas robdt na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy
muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wlasny koszt poza jego obreb.

S.T....4.4 Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego



S.T....4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

S.T.....4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S.T....4.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym winien odpowiednim pismem
zawiadomi¢ administratora danej drogi o terminie zaj¢cia pasa drogowego oraz uzgodni¢ zasady
realizacji i odbioru robdt. Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowa urzadzen
wodociggowych w pasie drogowym teren przebiegu trasy jak i jego obreb nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych winien zapewnic¢
mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do poses;ji.

S.T.....4.8 Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni znaki
ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robdt w pasie
drogowym zabezpieczy obreb pasa drogowego ustawiajac znaki drogowe poprzeczne. Wykonawca
zobowigzany jest do prawidlowego utrzymania pasa jezdnego poprzez utrzymanie jego czystosci, w
obrebie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopow po zakonczeniu codziennych robot,
jezeli nie zostaly one zakonczone nalezy oznakowa¢ miejsce w sposob widoczny tabliczkami
informacyjnymi ,, Uwaga — glgbokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposob trwaly tasmami
ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi.

S.T. ....4.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

S.T....4.10 RAwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet
1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia



najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow. Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

S.T.5 _ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENA

S.T....5.1 Grupy robot:
Gtowng grupa robot sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7

S.T.....5.2 Klasy roboét:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu - kod 45230000-8

S.T.....5.3 Kategorie robot wystepujacych:
kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéow i rurociagéw do odprowadzania
sciekow
kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

S.T.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE

urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody

sie¢ wodociagowa - uktad wodociggowy przewoddéw znajdujacych si¢ poza budynkami

przylacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewngetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym
wodomierz gléwny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na kazdym
przytaczu wodociggowym lub na sieci wodociggowe;j

strefa ochronna tukow i odgalezien- obszar za blokiem oporowym, na ktorym jest zakazane
wykonywanie wykopow po wybudowaniu przewodu

odleglo$¢ bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢, mierzona w plaszczyznie poziome;,
migdzy obrysem budowli a osig przewodu.

ciSnienie probne- ci$nienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym
probie szczelnosci

ciSnienie robocze-cisnienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna réznica rzednej linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzednej jego osi.

proba hydrauliczna- proba szczelnosci w ktérej czynnikiem jest woda

darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami roslinnos$ci
trawiaste;j.

réw - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu

1 czynnikéw atmosferycznych.

warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni

warstwa wyrownawcza - warstwa sluzagca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
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kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarn do 2 mm

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

wykop Sredni - wykop, ktoérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wickszej od 1,5 m.

wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

odbidr techniczny czeSciowy -odbior techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego
odcinka przewodu.

odbior techniczny koncowy- odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbior techniczny odcinka przewodu - w przypadku gdy
moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

S.0.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

S.0.2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialty uzyskane z dopuszczonego Zzrodla
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Wszelkie materiaty, ustugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa pochodzenia, certyfikaty 1 atesty,
ktore uprawniaja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia materiatow,
Swiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach
inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty postuza Zamawiajacemu do
weryfikacji 1 prawidtowosci uzytych materialéw i robdt wykonanych przez Wykonawce.

S.0.2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
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zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

S.0.2.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S.0.2.4 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane
w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

S.0.2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
uzycia materiatu.

S.0.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST, Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ). Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdot. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymogéw specjalnych odno$nie
wykonawstwa okre§lonych przez wilascicieli innych mediéw i elementow zagospodarowania terenu.

S.0.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umow3.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

S.0.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

S.0.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdéw 1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S.0.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ORAZ ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

S.0.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektows, ST.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze¢$¢ 0golng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow

Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

S.0.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

S.0.6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

S.0.6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inwestorowi.

S.0.6.5 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACIJE

Inwestor moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6Ow 1 dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub EN
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bg¢da odrzucone.

S.0.6.6 DOKUMENTY BUDOWY

S.0.6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Menadzera Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi 1 polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 koncowych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
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z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inwestora do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

S.0.6.6.2 Rejestr Obmiarow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania Rejestru Obmiardéw, ktory bedzie stanowit
dokument pozwalajacy na okreslenie rachunkowego zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
faktury przej$ciowej. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

S.0.6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot.

S.0.6.6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

S.0.6.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

S.0.6.7 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na terenie budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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Rozliczenie robot zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem np. bedzie nastepowac
comiesiecznie na podstawie Protokotu Robot, ktory zostanie przedstawiony przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru, nastepnie bedzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu
Protokolu przez Inspektora Nadzoru dolaczy do protokotu fakturge czesciowa, przekaze w/w
dokumenty Inwestorowi, na ktorej podstawie bedzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty.
Termin zaptaty faktury bedzie okreslata Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Inwestorem.

S.0.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

S.0.7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowal, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

S.0.7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

S.0.7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

S.0.7.4 WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm .

S.0.7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary begda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

S.0.8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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S.0.8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciggu 3 dni przy udziale przedstawicieli Inwestora,
zarzadzajacego siecig nastgpi odbior zgloszonych robdt. Nalezy nadmienié, ze wykonawca, jezeli
wykonuje prace przy:
- w chwili wykonywania przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami gminnymi do odbioru robot
Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, ktorego
przedstawiciel winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,
- zblizeniu sieci wodociggowej z kablami energetycznymi do odbioru robdt zwigzanych z przej$ciem
wodociagu pod siecig energetyczng (podziemng) Wykonawca winien poinformowac¢ o wykonywaniu
takowych prac eksploatator sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonad
odbioru technicznego w/w robot,
- w chwili wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego Wykonawca
winien poinformowa¢ o Zaktad Energetyczny, przy ktérego udziale takowe prace zostang wykonane,
Wykonawca winien uzyska¢ od przedstawiciela Zaktadu Energetycznego, protokét prawidlowosci
wykonanych robot.

S.0.8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego - w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru
robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupehniajacych 1 poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Recepty 1 ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiardw,
- Inwentaryzacje¢ powykonawcza,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do odbioru
koncowego. Odbiér koncowy nastapi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do odbioru koncowego.

S.0.8.3 ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony
zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty zakonczenia robot
kontraktowych.
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S.0.9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu
1 bedzie zdefiniowana jako procent calo$ci robdt. Rozliczenie za w/w roboty nastgpowac bedzie
sukcesywnie do postepu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo —finansowym. Zasady platno$ci
za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajgcego w projekcie umowy za wykonane roboty.

S.0.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 19951 (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

[5] Projekt budowlany sieci wodociggowe;j.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S.T.1 ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu urzadzié, utrzymywac
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem
i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi
instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzgtem. Obsluga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie
prace i instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza Wykonawcy
obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drog tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego
sprzetu.

S.T.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.2.1 POMIARY GEODEZYJNE
WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
pomiarow geodezyjnych przy budowie urzadzen wodociggowych.

S.T.2.1.1 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw
geodezyjnych.

S.T.2.1.1.1 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
W zakres tych robot wchodza:
- wyznaczenie trasy sieci wodociggowej , jak stanowi Dokumentacja Projektowa
- wytyczenie lokalizacji obiektoéw budowlanych,
- nanies¢ pikiety wysokosciowe,
- nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

S.T.2.1.1.2 Pomiary obiektowe
W zakres tych robot wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektéw, ciaggla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem 1 oznaczenie
umozliwiajace ich latwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T.2.2 MATERIALY

Materialy niezbedne do prowadzenia pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
—paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dlugosci okoto 0,5 m,
—shupki betonowe z krzyzem.

S.T.2.3 SPRZET

S.T.2.3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt. 3.
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S.T.2.3.2 Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiardw geodezyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- teodolitow i tachimetrow,
- niwelatorow,
- dalmierzy,
- tyczek geodezyjnych,
- fat mierniczych,
- stalowych tasm mierniczych.

S.T.2.4 TRANSPORT

S.T.2.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Specyfikacja ogolna” pkt. 4.

S.T.2.4.2 Transport materialow i wyposazenia
Wyposazenie i materialty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomoca
dowolnych $rodkéw transportu.

S.T.2.5 WYKONANIE ROBOT

S.T.2.5.1 Ogodine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

S.T.2.5.2 Wyznaczenie punktow giéwnych

Tyczenie osi trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

S.T.2.5.3 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

S.T.2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S.T.2.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt.6.
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

S.T.2.7 ODBIOR ROBOT

S.T.2.7.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Specyfikacja ogolna” pkt.8.

S.T.2.7.2 Odbior prac pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inwestorowi.
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S.T.2.8PRZEPISY ZWIAZANE
S.T.2.8.1 Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1988
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1986
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1987

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1987

Nk wb =

S.T.3 INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.3.1 WSTEP
S.T.3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

S.T.3.1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.

S.T.3.2 MATERIALY
Nie wystepuja.

S.T.3.3 SPRZET

S.T.3.3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w “Specyfikacja ogoélna” pkt.3.

S.T.3.3.2 Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
—rowniarki,
—spycharki,
—lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

S.T.3.4 TRANSPORT

S.T.3.4.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w “Specyfikacja ogdlna” pkt. 4.

S.T.3.4.2 Transport materiatow.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wyboér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.
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S.T.3.5 WYKONANIE ROBOT

S.T.3.5.1 Ogodine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w “Specyfikacja ogdlna” pkt.5.

S.T.3.5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewdéw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robodt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i1 bezposrednio po nich, aby unikngc¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S.T.3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “Specyfikacja ogoélna” pkt.6.

S.T.3.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Specyfikacja ogdlna” pkt.6.

S.T.4 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KATEGORII II, III, IV

S.T.4.1 WSTEP

S.T.4.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych wykonanych w gruntach I I+ IV kategorii.

S.T.4.1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy urzadzen wodociggowych obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. II, 11, IV.

S.T.4.2 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegélowe wymagania zawarte w niniejszej ST 1 normie PN-S-
02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inwestora wywiezione przez Wykonawce poza teren Budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inwestora.

Zapewnienie terenoOw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inacze] w kontrakcie. Inwestor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych
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czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

S.T.4.3 SPRZET

S.T.4.3.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt.3.

S.T.4.3.2 Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki), wyposazone w osprzet do odspajania
skat np. "dziobaki",

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntoOw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, iglofiltry)

S.T.4.4 TRANSPORT

S.T.4.4.1 Ogd6lne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Specyfikacja ogélna” pkt.4.

S.T.4.4.1 Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

S.T.4.5 WYKONANIE ROBOT

S.T.4.5.1 Ogolne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt.5.

S.T.4.5.2 Zasady prowadzenia robot

Przed przystagpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wlascicielami sieci
infrastruktury istniejgcej sposob 1 czas prowadzenia robot. Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako
rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny
zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow geotechnicznych, ustalen z wladzami
koordynujacymi i posiadanego sprz¢tu mechanicznego. W miejscach kolizji 1 zblizen z istniejaca
infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywac rgcznie i powinny by¢ umocnione $ciankg szczelng. Wykopy
szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu
lub obiektu, zwicksza si¢ jg 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac,
o ile projekt nie stanowi inaczej. Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie podtoza
z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do montazu
przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociggéw przewiduje si¢ wykonanie podsypki z gruntu
rodzimego 0,20 m, oraz obsypki gruntem 0,3 m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku
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stosowania zwiru lub tlucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy
ukladaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospotki. Dla wykopow obiektowych nalezy w
przypadku istniejagcego gruntu nasypowego dosta¢ si¢ do gruntu nosnego i grunt nasypowy zastapic¢
piaskiem, nast¢pnie po wykonaniu tych robot nalezy wyrowna¢ dno wykopu. Po zakonczeniu tych
robot nalezy wykona¢ podklad betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolowaé¢ go materialem
przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do posadowienia
fundamentow pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja
projektowa poszczegdlnych zadan.
Moze ono by¢ realizowane poprzez:
1. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltry lub rownowazne.
Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke wykopow.
Przestrzen wykopéw w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajacym kamieni.
W przypadku przewoddéw rurowych nalezy sprawdzi¢:
- prostolinijnos$¢ utozenia przewodu,
- zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,
- sprawdzi¢ drozno$¢ (Swiatlo przewodu) i wykonaé¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje
1 infiltracje,
- wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur.
Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm roOwnoczesnie z obu stron.
Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i1 piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zagescic
ogo6lnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur ( przy rurach dwuwarstwowych
jako zasypke, podsypke, obsypke stosuje si¢ grunt rodzimy przy wielkosci ziaren do 63 mm)
- wykona¢ zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z rdwnoczesng rozbiorka odeskowania)
gruntem rodzimym.
Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:
- powiadomi¢ wtascicieli o wejsciu w teren
- zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot
- za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robo6t ponosi Wykonawca
- przy wykonywaniu urzadzen wodociggowych w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢, aby nie ulegly zniszczeniu
- Wykonawca po wykonaniu robot winien doprowadzi¢ dzialtke do stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin i odtworzeniem elementdw matej architektury
Wykonawca po wykonaniu robot zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych (rowy), winien
je po wykonaniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S.T.4.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Specyfikacja ogdlna” pkt.6.

S.T.4.6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng
uwage nalezy zwroci¢ na:
- zapewnienie statecznos$ci $cian wykopu,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie),
- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
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S.T.4.7 ODBIOR ROBOT

S.T.4.7.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Specyfikacja ogolna” pkt.6.

S.T.4.7.2 Zasady odbioru roboét

Badanie materialow 1 elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne, pordwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w opisie
technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne
1 porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

S.T.4.7.3 Zakres odbioru robot
Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiardw:
Pomiary szerokos$ci dna wykopu
- pomiary wykonywaé tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegélnych,
co 50 m.
Pomiary zagl¢bienia dna
- pomiary wykonywac¢ niwelatorem, co 200 metréw i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora
- stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy,
- stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong kategoria
przeznaczenia gruntu.
Szeroko$¢ dna wykopu
- szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg = 5 cm.
Zaglebienie dna
- zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancjag —3cm do +1cm.

S.T.4.8 PRZEPISY ZWIAZANE
S.4.8.1 Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
S.T.5 WODOCIAG
S.T.5.1 WSTEP

S.T.5.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podziemnych linii wodociggowych wraz z robotami towarzyszacymi.

S.T.5.1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.8.1.1

S.T.5.1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociggowych.

Okreslenia podstawowe:
Wodociag- zespdt wspodlpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,
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Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacg polska normg PN-87/B-1060 [1], PN-
82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w *“ Specyfikacja ogolna”.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w W PKT.5 ,,Specyfikacja ogodlna”.

S.T.5.2 MATERIALY
S.T.5.2.1 Ogoilne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2* Specyfikacja ogodlna”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Zamawiajgcego projektu.

S.T.5.2.2 Rury przewodowe
Do wykonania budowy sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialy:

— rury wykonane z polietylenu, powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB dopuszczajaca rury
przeznaczone do budowy sieci ci$nieniowych wodociggowych .

S.T.5.2.3 Uzbrojenie

Na urzadzeniu wodociggowym nalezy zastosowaé nastgpujace uzbrojenie:

- Zasuwy o $r. w/g PT- klinowe kolierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, PN 10 MPa,

- Hydranty przeciwpozarowe o $rednicy 80 mm naziemny zgodny z normg PN-EN 1074-6:2009
na ci$nienie 1,0 MPa, z obudowa i skrzynka uliczng wykonane z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone antykorozyjnie

Powyzsza armatura musi spetnia¢ parametry cisnieniowe PN 10.

S.T.5.2.5 Bloki oporowe
Stabilizacja ulozonego w wykopie przewodu wodociggowego jest zapewniona poprzez bloki

oporowe, ktore shuza do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki oporowe montowane na
odgatezieniach 1 zatamaniach, moga by¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu budowy
z betonu lanego, zgodne z normg BN-81/9192-05.

S.T.5.2.6 Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP.
Ponadto:
a) rury z PE nalezy sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
kazda wigzka lub zwdj powinny by¢ owinigte tasma, rury moga by¢ paletyzowane, dodatkowo rury
powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do danej S$rednicy rury, zalecane jest
pakowanie pojedynczych rur i wigzek w rekawy foliowe. Rury powinny by¢ sktadowane w potozeniu
poziomym, nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu lecz powinny by¢ przenoszone.
b) zasuwy zeliwne oraz ksztaltki powinny by¢ skladowane i przechowywane w magazynie
zamknietym oraz suchym.
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S.T.5.3 SPRZET

S.T.5.3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3. Specyfikacja ogdlna”.

S.T.5.3.2 Sprzet do wykonania robot
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robdt

ziemnych 1 instalacyjnych:
- koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m’,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

S.T.5.4 TRANSPORT

S.T.5.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w W PKT.4% Specyfikacja ogolna”.

S.T.5.4.2 Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnegtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
1 kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

S.T.5.5 WYKONANIE ROBOT

S.T.5.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt.5“ Specyfikacja ogdlna” .

S.T.5.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

S.T.5.5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z pkt.4.
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S.T.5.5.4 Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
o wytrzymalo$ci powyzej 0,05MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu,
spetniajacy wymagania normy PN-99/B-10726 .

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

S.T.5.5.5 Roboty montazowe
S.T.5.5.5.1 Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Giebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podloze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-EN 1997-1:2008 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000mm. W przypadku mniejszych odlegtosci przewdd nalezy ocieplic np. warstwg zuzla,
oddzielonego od powierzchni rury folig.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

S.T.5.5.5.2 Wytyczne wykonania przewodoéw
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowacé tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkoSci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowaé przy temperaturze od 0 do 30°C. Sposob montazu
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow przewodu wymaganych przez dokumentacje
projektowa. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podtuza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W
miar¢ mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztéw zawierajacych cigzka armature i ksztaltki zeliwne, ktore nastgpnie faczy si¢ z
ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy
zwroci¢ uwagg na to aby potaczenia nie doprowadza¢ do naprezen.
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Podloze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢.
Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem minimum 3 %..

S.T.5.5.5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu

1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢:
- dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-98/B-02481.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-99/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
1 trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

ST.5.5.5.4 Odbudowa drogi

Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce drogi:

e wykopy zasypa¢ gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20 cm z jednoczesnym
zageszezeniem do wskaznika 0,98,

e dla jezdni kategorii ruchu KR2 przewidzie¢ podbudowe z ttucznia o grubosci 20 cm z warstwa
wigzacg o grubosci 4 cm na catej szerokosci wykopu poszerzonego o 0,5 m po za jego obrys
lub warstwa $cieralna o grubosci 4 cm potozona na calej szerokos$ci i dugosci odcinka robot
prowadzonych,

e odbudowe poboczy i rowdéw wykona¢ poprzez zasyp gruntem rodzimym lub wymiennym przy
zapewnieniu wskaznika zageszczenia 0,98 1 spadkow pobocza 6-8%.

Odtworzenie warstw podbudowy:

e Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt skladowany oddzielnie 1 nie zostat zanieczyszczony
gruntem podloza oraz innymi materiatami obcymi.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci 1 z takich materiatow,
jakie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. JezZeli nie jest mozliwe zastosowanie
takich samych materialow, to nalezy zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych
parametrach technicznych i eksploatacyjnych okre$lonych szczegoélnie w PNS06102: 1997.
,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego
obcigzenia”.

e (Odtworzenie zarowno podbudowy, jak 1 warstw jezdnych, mozna wykona¢ z materialow
1 o grubosciach warstw podanych w zalaczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.99.43.430) z tym, ze jezeli odtworzenie
warstw nastgpuje na obiekcie drogowym po ktorym poruszaja si¢ pojazdy o dopuszczalnym
nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac je dla kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3. Nalezy
jednakze pamigta¢ o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna spelnia¢ warunek
mrozoodpornosci.
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S.T.5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S.T.5.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w pkt.6 “Specyfikacja ogdlna”.

S.T.5.6.2 Kontrola, pomiary i badania

S.T.5.6.2.1 Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

S.T.5.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Zamawiajacego Projektu w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02], PN-97/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

S.T.5.6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm 1 nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

S.T.5.7 ODBIOR ROBOT

S.T.5.7.1 Ogolne zasady odbioru robat
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w pkt.8 “Specyfikacja ogolna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6.2.3 daly wyniki
pozytywne.

S.T.5.7.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podloza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

1 powinna wynosi¢: okoto 360 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob

prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do
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odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.8 “Specyfikacja
ogolna”.

S.T.5.7.3 Odbior wstepny
Odbiorowi wstepnemu wg PN-97/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-97/B-10725 [11]),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstgpnym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

S.T.5.8 PRZEPISY ZWIAZANE

S.T.5.8.1 Normy
PN-EN 10224 Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i1 innych ptynow
2006 wodnych - Warunki techniczne dostawy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia
PN-98/B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
2008

PN-99/B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne
PN-97/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
PN-ISO 11922-1: Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania pltynéw -Wymiary i

2013-12 tolerancja- Czg$¢1: Szeregi metryczne.
PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
1:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polietylen (PE) -

Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 12201- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody

2+A1:2013 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody

5:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

PN-EN ISO 1167- Rury, ksztattki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
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112:2007

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

PN- EN 12570:
2002

PN- EN 1074-6:

2009

przesytania ptynow - Oznaczenie wytrzymalosci na ci$nienie wewnetrzne -
Cz. 1: Ogo6lna metoda, Cz. 2: Przygotowanie probek do badan

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

Przetwory naftowe - Asfalty przemystowe - Wytyczne pakowania,

przechowywania i transportu

Armatura przemystowa -Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwir i pospoika.

do nawierzchni

Kruszywo mineralne. tamane

drogowych.

Kruszywo kamienne

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PCW ukladanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa - Metoda ustalania wielko$ci elementu napgdowego

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes¢ 6: Hydranty

S.T.5.8.2 Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych

i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.11.6 (1) Przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6

(marzec 1979 1.)
Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

KB4-4.11.5(5)
KB 8-13.7 (1)
(czerwiec 1989r.).

S.T. 6. PRZEJSCIA POPRZECZNE

S.T. 6.1. Wymagania ogodle (przejscia poprzeczne pod drogq)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przej$¢ pod droga.

Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami,

oraz obiektami melioracji. Prace te obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- oplaty za zajgcie prawa przejazdu,

- wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przewiertowe,

- odwodnienie,

- montaz rur zabezpieczajacych,

- prace uszczelniajace,

- uszczelnianie koncowek rur ochronnych,

- ulozenie rur,

- testy szczelnosci,

- przywrdcenie stanu pierwotnego terenu,

- kontrola jakosci.

S.T. 6.2. Materialy
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
- stosowanie innych materiatow jest uzaleznione od decyzji Inwestora.

Beton
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z norma PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

Materialy wodoszczelne
- Kit asfaltowy
- Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
- Sznur konopny smotowany

Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o $rednicy 219/8
Rury ochronne z stal lub PE do przewiertow sterowanych .

Rury wodociggowe
Rury wodociagowe wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i punktami ST.8. i ST.9, ST.10
oraz ST. 11.

Kruszywo
Zgodny z normg PN-B-11113.

Przechowywanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materiaty wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i1
gatunkOw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne
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Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dlugiego sktadowania rury z tworzyw
sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢é na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

S.T. 6.3. Sprzet

Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Wymagania ogdlne pkt.3.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przej$¢ pod przeszkodami powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,

= koparek podsigbiernych,

= maszyny do przewiertow poziomych,

= sprzetu do zageszczania gruntu,

= samochod ciezarowy samowytadowczy.

S.T. 6.4. Transport

Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Wymagania ogolne pkt.4.

Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 6.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady prowadzenia robdt
Ogoblne zasady prowadzenia robot podano w ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

Zasady prowadzenia robot

Przejscia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢
wykonane doktadnie wedlug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wiascicieli. Dlugos$¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wiascicielem (zarzadzajacym)
obiektu.

Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy 6 do 8
cm wigkszej niz $rednica rury przewodowej. Nalezy w rurach przewodowych zabudowanych w rurach
ochronnych minimalizowac¢ ilo$¢ ztaczy rur.

Przejscia pod przeszkodami wykonywaé poprzez przecisk, przewiert, lub przekop
z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronnej (przejscie pod droga).

Dla rur przewodowych PVC lub PE o srednicach do 280 mm. wprowadzenie do rury ochronne;j
nalezy dokonywa¢ na klockach podporowo-s§lizgowych systemowych lub z drewna twardego,
a dla $rednic powyzej 280 mm zaleca si¢ stosowac konstrukcje podporowo-§lizgowe ze stali lub
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tworzyw sztucznych. Rozstaw 1 szerokos$¢ podpor nalezy przyjmowac doktadnie dla danej $rednicy wg
danych producenta rur.

Na koncach rury ochronnej nalezy wykona¢ korki za$lepiajace przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa a ostonowa. Korki wykona¢ z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowe;.

Przejscia pod przeszkodami — przyktadowa technologia wykonania:
a)Przecisk wykona¢ wiertnicg pozioma.

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowac i wytyczyé w sposob trwaty o$ skrzyzowania
oraz komodr wejsciowej 1 wyjsciowej na podstawie zalaczonych podktadow geodezyjnych.

Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komor wykona¢ ich obudowy za pomocg grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocg wibromtotéw lub mlotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy. Dno wykopu wyprofilowaé celem
zapewnienia splywu ewentualnej wody gruntowej saczkami drenazowymi do studzienki zbiorczej.
Podloze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 mm, a na tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komore wyjsciowa nalezy wykonaé po zakonczeniu robot
ziemnych w roboczej komorze wejsciowe] ze wzgledu na zapewnienie cigglosci prac wibromtota
1 koparki oraz niecelowo$¢ dtugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu wyjsciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykonaé $cianke oporowa z wielowarstwowo utozonych
ptyt drogowych. W grodzicy wycia¢ otwor w celu wprowadzenia wiertla. Nastepnie do wykopu
opusci¢ wiertnice. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawi¢ agregat napgdowy, potaczony
z zespolami roboczymi maszyny za pomocg przewodow elastycznych. Jednocze$nie z prowadzeniem
przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek podawany wierttem do przeno$nych,
wymiennych pojemnikow usuwac poza wykop poczatkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciagly obserwacje przodka drazonego tunelu
1 wstrzymywaé roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowa wprowadzi¢ do jej wnetrza rure przewodowa na ptozach
z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazy¢ w wylewke (analogia
saczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub @20 mm zakonczong u goéry skrzynka uliczng do
zasuw, montowanych na podtozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami (w przypadku
przej$¢ rurociggéw tlocznych). Konce rur stalowych zaslepi¢ manszetami.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego podda¢ go probie szczelno$ci, rurociagi
cisnieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).

Wykona¢ zasypke wykopow, grunt zaggszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m.

b) Przewiert sterowany wykona¢ wiertnica do przewiertoéw horyzontalnych. W technologii
przewiertow sterowanych zazwyczaj nie wykonuje si¢ wykopow poczatkowych ani docelowych.
Wiertnice umieszcza si¢ na poziomie terenu, w celu skrocenie dlugosci przewiertu mozliwe jest
wykonanie wykopu docelowego, w ktérym odbiera si¢ gtowice pilotowa.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- wcigganie rurociagu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociagu wykonuje si¢ otwor pilotowy, drazac go
ukos$nie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastepnie na projektowanej
glebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie otworu pilotowego polega na wcigganiu
w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, zerdzie te tworza przewod wiertniczy
polaczone sa ze soba za pomocg potaczen gwintowanych. Na poczatku przewodu wiertniczego
znajduje si¢ glowica pilotowa a bezposrednio za nig w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda
nadawcza dzigki ktorej mozliwe jest sterownie przewiertem. Urabianie gruntu glowicg pilotowa
wspomagane jest zazwyczaj pluczka wiertnicza (zazwyczaj na bazie bentonitu), podawang przewodem
wiertniczym do glowicy pilotowej. Gdy glowica osiggnie punkt wyjscia zaczyna sie drugi etap-

34



rozwiercanie, wowczas glowice pilotowa wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice
rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio za rozwiertakiem od strony
punktu wyjécia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze. Nastepnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym
przeciagga si¢ w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez zerdzie wiertnicze podawana jest
ptuczka, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjs$cia, systematycznie doklada si¢
zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dtugosci rozwiercanego otworu znajdowat si¢ zawsze przewod
wiertniczy, zerdzie te odbiera si¢ w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiggnigciu przez rozwiertak
punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze s3 ze soba taczone, a w punkcie wyjscia
montuje si¢ rozwiertak o wigkszej $rednicy. Posrednio za rozwiertakiem ktory wykonuje ostatnie
poszerzenie montuj¢ si¢ zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas rozwiercania
1 przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wcigganie rurociggu. Jest
to ostatni trzeci etap robot. W celu zmniejszenia opordw wciggania rurociagu, poprzez przewod
wiertniczy do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke bentonitowa. Rurociagg mocuje si¢ do glowicy
rozwiercajacej za pomocag tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktory zapobiega obracaniu si¢
wcigganego rurociggu. Rurociagi polietylenowe mocuje si¢ do kretlika poprzez specjalne uchwyty
rozprezne. W trzecim etapie robot mozna wciggaé jeden przewod lub wiele.

Po wykonaniu przewiertu rurg PE wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowa na plozach
z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie tlocznym wyposazy¢ w wylewke (analogia
saczek wechowy) z rury @25 mm lub @20 mm zakonczong u goéry skrzynkg uliczng do zasuw,
montowanych na podtozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami (w przypadku przejsé¢
rurociggow tlocznych). Konce rur zaslepi¢ manszetami. W miejscach przewiertow pod drogami, rury
przewodowe nie umieszcza¢ w rurze ochronnej.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowg i punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa wodociggu zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowa¢ istniejace drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejaca.
Zageszczenie warstw powinno by¢ takie jak warstw nienaruszonych. Nalezy odtworzy¢ rowniez
wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

S.T. 6.6. Kontrola jakoSci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inwestora.
W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
e Dbadanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
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badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

e odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,98,

e zasypka wykopow w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana gruntem
piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spetnia tego warunku nalezy
zatozy¢ wymiang gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnig nie mniej niz 1,0;

e rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do = 5
mm.

S.T. 6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T. 6.8. Odbior roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagu,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.T. .6.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”

S.T. 6.10. Dokumenty i odniesienia
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Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw

sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o $ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Cze¢s$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z
gladka wewngtrzng i profilowang zewnetrzng $ciankg i system, typu B.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-64/H-74204 Rurociag Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Opracowata:
mgr inz. Ewelina Kopys$
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