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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem Sali gimnastycznej w tagowie przy ul. Zaptotnia 1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine i wspdlne dla wszystkich Specyfikadji
Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje remont Sali gimnastycznej w tagowie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,Slepy”.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi , np.
odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw

Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej ,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.
droga, kolej, rurociag itp.

Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory

Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia  przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.
0goine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poleceniami Inspektora .
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Przekazanie placu budowy .

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych oraz reperdw, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowgq i Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca ich
waznos¢:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2) Opis techniczny

Wykonawca nie moze wykorzystywaC biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania

i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoéci docelowe , od ktérych dopuszcza sie
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerangji albo obie te wartosci , to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli
znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng , ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoS¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli , to takie materialy bedg niezwltocznie zastgpione innymi , a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. ,zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw , dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .

Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich  rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdbw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
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a) Miejsca na bazy , magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby
nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym
b) Zostania podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy ,
na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania .
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od witasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca
na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci  powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody ,
rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzenn , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomic¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég , ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazdow.



Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarmych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

2.2,
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru korcowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédia uzyskania materiatéw.
Zrodka uzyskania wszelkich materiatdbw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot.
Co najmniegj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z
danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrédta , Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
pozyskaniem i dostarczeniem materiatéow do robdt .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt Iub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.5.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatldw do innych robdt , niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatdw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one potrzebne do robot ,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne



do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skfadowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

4.

Jesli Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonanych
robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji  robot ,
zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu ,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikagji
Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC  wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco , na wilasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt , z wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakosci ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z  wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora . Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli
wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢ .

Inspektor bedzie podejmowal decyzie w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdji
i przy badaniach materiatdw , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe Iub na niej produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw . Inspektor
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktdre nie spetniajg
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6.2.

wymagan jakosciowych okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami
nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby
wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt
Zamawiajgcego. i i
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci , w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt , mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢  wykonania poszczegdinych
elementow robdt
- System(sposodb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikow oraz zapisbw pomiarow a takze sposdb i forme
przekazywania tych informagji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
, spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc) , prowadzonych podczas dostaw
materiatdw , wytwarzania mieszanek i poszczegolnych elementéw robdt , sposdb postepowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgcji .
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Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociggniecia te beda tak powazne
, ze moga wptyna¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na
zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktore budzg
watpliwosci , co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie  zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej ,
stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej , nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych , przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt .
Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt ze specyfikacjg techniczng . W
takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢é do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badann . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjiag Techniczng to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  konca  okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne ,
dokonywane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez
przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt , z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czesciowych i koncowych
odbioréw robdt
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot  podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prdobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi obmiardw.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatow , orzeczenia o jakosci materiatdw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Zamawiajgcego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprdcz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania placu budowy
b) protokoty odbioru robot
c) protokoty z narad i ustalen
d) korespondencje na budowie



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot.

7.2.

7.3.

7.4.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania
robét i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu terminowo
ustalonej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary
dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle w
metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej objetosci beda
wyliczone w m2 jako dtugos$¢ przez sredni szeroko$¢ .

Wymiary tych elementdw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub koncowym odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

8.2,

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg  nastepujgcym etapom
odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu

0Odbioér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .



8.3.

8.4.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikébw badan i pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze
specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja
przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerandji i nie wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen , oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koincowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacjg techniczng
i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja
techniczng
- Sprawozdanie techniczne
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
0dbiér pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozydji ,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikagji technicznej i w dokumentagji
projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe



placdw i drdg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt iw okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,Slepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umozliwiajace
petnienie funkgji nadzorczych na budowie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem Sali gimnastycznej.
Zakres stosowania Szczegotowej Dokumentacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem remontu
Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w tagowie tj:
- roboty posadzkarskie-parkiet
- roboty malarskie
- obrdbki blacharskie
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte s3 w warunkach
ogdinych Specyfikacji Technicznej.
0goine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg opisane w warunkach ogdinych Specyfikacji Techniczne;.
Materialy.

. Stosowane materiaty.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych
, @ w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdmi lub innym umownym
warunkom.

Sktadowanie materiatéw.

Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w migjscu , gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne.

Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytwdrcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio
przed ich zabudowaniem.



ST-02. ROBOTY MALARSKIE

1.Roboty malarskie CPV 45442100-8

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania malowania sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Lagowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng:

Roboty wykonczeniowe malarskie

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- uzupetnienie nieréwnosci poprzez szpachlowanie

- gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami np.:,ATLAS UNI GRUNT”
-dwukrotne malowanie $cian farba silikonowg

- rusztowania do robot malarskich o wys. do 7m

1.4. Materialy

0Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej

1.4.1. Materiaty do rob6t malarskich

preparat gruntujacy np.: ,ATLAS UNI GRUNT"”

farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z dyr. szkoty

szpachlowka

1.5Sprzet

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji tech. ST-01

1.6 Transport

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji tech. ST-01

1.7. Wykonanie robét

Wymagania ogdine podano w specyfikacji tech. ST-01

- Roboty malarskie — wykonac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu malarskiego oraz
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, rozdz. 27.
Malowanie wewnetrzne.

1.8. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji tech. ST-01

1.8.1. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

badanie podtoza /sprawdzenie wygladu powierzchni/

badanie materiatow /sprawdzenie jakosci materiatow/

badanie warstw gruntujacych /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw,
sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wyschniecia,
badanie powloki malarskiej /m.in. sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy, sprawdzenie potysku oraz dla powiok zewnetrznych sprawdzenie odpornosci na
$cieranie, odpomosci na uderzenie, przyczepnosci/

1.9. Obmiar robét

0goine wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-1
7.1. Roboty malarskie

roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w m2

1.10. Odbiér robot

0Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-1

1.10.1. Roboty malarskie

odbior przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatdw malarskich

odbidr korncowy powtok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od wykonania

1.11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci specyfikaciji technicznej ST-01.

1.12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Przepisy ogoélne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami/
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogdine. Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych



1.12.2, Roboty malarskie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.

Malowanie wewnetrzne .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcienczalnymi farbami silikatowymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-03. ROBOTY POSADZKARSKIE — REMONT PARKIETU

1.Roboty malarskie CPV 45430000-0

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania remontu parkietu sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lagowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna:

Roboty wykonczeniowe malarskie

- wymiana zniszczonych pojedynczych deszczotek

- zaszpachlowanie szczelin

- wymiana cokotdw z drewna lisciastego

- cyklinowanie parkietu

- malowanie linii boisk

-trzykrotne lakierowanie posadzki

2.Roboty posadzkarskie- remont parkietu CPV 45430000-0

2.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem
posadzki z deszczutek parkietowych wykonczonej drewnianym cokolikiem . Cze$¢ deszczutek parkietowych ulegto
uszkodzeniu . Zniszczona jest takze warstwa lakieru zabezpieczajgca parkiet. Na posadzce znajduja sie linie
wyznaczajace boiska .

2.2 .Zakres robot

Wymiana uszkodzonych lub zuzytych deszczutek w ilosci ~50 szt .Deszczutki posadzkowe dostarczy Wykonawca.
Mechaniczne cyklinowanie posadzki oraz reczne w miejscach niedostepnych

Trzykrotne lakierowanie posadzki z deszczutek lakierem do posadzek sportowych intensywnie uzytkowanych o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie ,antyposlizgowym ,naktadanym zgodnie wytycznymi producenta lakieru.
Malowanie linii boisk i pol farbami do podtdg sportowych

Malowanie na powierzchni parkietu linii wyznaczajacych boiska do gry : w siatkéwke , pitke reczng, koszykowke i
pitke halowa. Linie o grubosci 5 cm w kolorach ustalonych z Uzytkownikiem. Wymiary boisk zgodnie z
obowigzujacymi przepisami . Malowanie pdl charakterystycznych na boiskach sportowych ze zrdéznicowaniem
koloréw poszczegdinych boisk o kolorystyce uzgodnionej z Uzytkownikiem.

2.3 Rozwigzania materialowe.

Deszczuitki posadzkowe (dostawa Uzytkownika)

Lakier do parkietu w pomieszczeniach sportowych, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie , szybkoschnacy
,antyposlizgowy (zgodnie z normg DIN V/18032-2) ,niepalny

Farba lub emalia olejna do drewna w r6znych kolorach

Tuleje do mocowania stupkdw do siatkdwki(materiat Uzytkownika)

2.4 Sprzet

Wg wymagan okreslonych w specyfikacji ogdinej

2.5.Transport

Wg. wymagan okreslonych w specyfikacji ogolnej

2.6 Wykonywanie robot

Cyklinowanie mechaniczne parkietu ,malowanie linii boiskowych do siatkdéwki , pitki recznej, koszykéwki i pitki
halowej zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz uzgodnieniami z uzytkownikiem . Trzykrotne
lakierowanie parkietu.

2.7 Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne okreslono w specyfikacji ogolnej

Za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne ,z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,, cz I Podlogi i posadzki oraz Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i emaliami
na spoiwach bezwonnych



2.8 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t posadzkarskich jest m2 powierzchni posadzki.
2.9.0dbior koncowy

Wg ustalen w specyfikacji ogdinej.

2.10 Podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w specyfikacji ogdine;j.

2.11 Przepisy zwigzane.

Posadzki deszczutkowe —wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22

Roboty podtogowe i oktadzinowe” -WSiP Warszawa 1987,Z.Wolski
PN69/B-0285 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi, lakierami i emaliami
Przepisy okreslone w specyfikacji ogdinej

ST-04. OBROBKI BLACHARSKIE — WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

1.Roboty blacharskie CPV 45430000-0

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania wymiany parapetow
zewnetrznych przy oknach sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lagowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna:

Roboty blacharskie

- wymiana parapetow zewnetrznych

- uzupenienie malowania elewacji farbami silikonowymi

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.2.2. blachy ptaskie:

a)blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos¢ blachy 0,50,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

2.2.3 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa powlekana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowootowiowe LC60, klej Dispersionkiber firmy Sto lub
réwnowazny,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢
materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek
drewniany, ndz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg



gazowg, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu:

samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiemie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugosc elementéw z blachy dachéwkowej
jest wieksza niz dhugosc pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za i wytadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego. )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem np.: Dspersionkleber
Firmy Sto lub réwnowaznym. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie za gruntowac powierzchnie krawedzi
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga: Styki obrdbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczyc je folig przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robdt wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie

5.2.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrdbki blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robdt —obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

7.2. Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot

— stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdine wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podkiadu,

b)jakosci zastosowanych materiatdw,

c)doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d)szczelnosci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru korcowego obrébek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub Specyfikacja
Techniczna -ST-10 Obrdbki blacharskie, fragmentdw obrdbek,

c)zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,



d)protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korcowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentaciji
przekazywanej inwestorowi.

W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

8.2.6. Odbidr koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, obrdbki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene, w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane
wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrdbki w miejscach, w ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je
wykonac.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian, komindw, wietrznikéw, wiazow itp.,

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie, zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania, zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
zalutowanie pofgczen, sprawdzenie szczelnosci potaczen, badania kontrolne i odbiory, ustawienie, przestawienie i
rozebranie rusztowan.



