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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z remontem Sali gimnastycznej w Łagowie przy ul. Zapłotnia 1 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 
Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje  remont Sali gimnastycznej w Łagowie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, 
rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  
pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.3. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.4. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.5. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do 

wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.6. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.7. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.8. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział 
tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.9. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

1.4.10. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. 
odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.11.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.12. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.13. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , 

dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.14. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania 

budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.15. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. 

droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.16. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  

od góry 
1.4.17. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom 

naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.18. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz 
ochrona budowli lub jej elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  ze Specyfikacją  
Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 
 
 



1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy 
wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  i specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  
są  obowiązujące  dla Wykonawcy.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich 
ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Opis techniczny 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze  Specyfikacją Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od których  dopuszcza się 
odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to 
roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną , ale osiągniętą 
zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, 
zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  ze specyfikacją techniczną, i wpłynie to  na 
niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a 
roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  
zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i 
podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  jest to 
nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 
informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  
utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do 
przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  wynikających ze skażenia , hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  wymagań  
Wykonawca  zapewni spełnienie następujących warunków: 



a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby 
nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w  odpowiednich przepisach   
           dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , 
na terenie baz  produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych   i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem  osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  
uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  
zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych 
wbudowania .  
Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów  od właściwych  organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca 
na swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie 
gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , 
rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych 
urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów 
i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w 
sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 



Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących warstwach 
nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót 
od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed 
rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  
reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z 
danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z 
pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  
odpowiednio do wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych 
kontroli będzie  podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych 
materiałów  do innych robót , niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie 
przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót ,  
         były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót i były  dostępne  



          do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania materiału w wykonanych 
robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem 
materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
         Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  

wpływu na jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem 
typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  
i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które nie  wpłyną   
         niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  
publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonywanych robót , z wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakości , 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  
wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami i  
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa  
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , jeśli  
wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące 
akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w 
Kontrakcie i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzględni wyniki  badań materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające  na rozważaną kwestię . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na 
budowę  lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  
powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają 



wymagań jakościowych określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami 
należy postępować  jak w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami ze Szczegółową  Specyfikacja Techniczną , a 
zaistniała wadliwość  tych robót spowodowana została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców , to Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby 
wyeliminować  ich wady , a  Wykonawca  wykona dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt 
Zamawiającego. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu 
zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , możliwości 
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  

elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów 
, spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw 

materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania 
z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w 
celu zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 
zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają 
ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających 
procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 



Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne 
, że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści 
je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów , sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych na  
zasadzie  , że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  
wytypowane do badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które budzą  
wątpliwości , co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki 
dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  
oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  
W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej  , 
stosować należy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , miejscu  i 
terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie 
później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego wzoru 
lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania  kontroli, pobierania 
         próbek i badania materiałów  u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego  
         pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie 
oceniać  zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań 
dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . 
Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , albo oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót ze  specyfikacją techniczną . W 
takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  
materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda partia  
dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty 
przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  , poparte w razie  potrzeby wynikami  
wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać 
ważną  legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  
zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  i/lub 
urządzenia  zostaną odrzucone. 
 
 



 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , 
dokonywane trwałą techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , bez 
przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem 
załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i końcowych  

odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie 

wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy  będą przedłożone   
               Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  
lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy 
robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z 
elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości ,  dokumenty te  
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) protokoły przekazania placu budowy 
b) protokoły odbioru  robót 
c) protokoły z narad i ustaleń 
d) korespondencje na budowie 

 
 
 



               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje jego  natychmiastowe  odtworzenie w 
formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i przedstawione do  wglądu na  
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

                Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w  
                kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania 
robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie 
indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo 
ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora.       

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary 
długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w 
metrach  wzdłuż  linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą 
wyliczone  w m2 jako długość  przez średni szerokość . 
Wymiary tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi na 
podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  
trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają   następującym etapom 
odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez 
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 
Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 



Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót ze 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót uzupełniających  i 
robót  poprawkowych. 
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , komisja  
przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  specyfikacji technicznej z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego 
wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  
wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru końcowego 
robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i  ulegających zakryciu 
 i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z specyfikacją techniczną 
i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   pomiarów  załączonych 
do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacją 
techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą  
                gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  
                odbioru końcowego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  
przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  jednostkę  obmiarową  
ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 

Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące 
oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  



placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” 
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  
pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót  związanych z  remontem Sali gimnastycznej.  

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem remontu 
Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  w Łagowie tj: 

- roboty posadzkarskie-parkiet 
- roboty malarskie 
- obróbki blacharskie 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  warunkach 

ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach przedmiotowych 
, a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  umownym 
warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opracowane 
przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą 
narażone na uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  
mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  
stosowany zgodnie z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , 
elementów  konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać 
zaleceń  wytwórcy . Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio 
przed ich zabudowaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ST-02. ROBOTY MALARSKIE 
1.Roboty malarskie CPV 45442100-8 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania malowania sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej w Łagowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
 Roboty wykończeniowe malarskie 
- zeskrobanie i zmycie starej farby 
- uzupełnienie nierówności poprzez szpachlowanie 
- gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami np.:„ATLAS UNI GRUNT” 
-dwukrotne malowanie ścian farbą silikonową 
- rusztowania do robot malarskich  o wys. do 7m 
1.4. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej 
1.4.1. Materiały do robót malarskich 
preparat gruntujący np.: „ATLAS UNI GRUNT” 
farba silikatowa  w kolorze uzgodnionym z dyr. szkoły 
szpachlówka 
1.5Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji tech. ST-01 
1.6 Transport 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ST-01 
1.7. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ST-01 
-   Roboty malarskie – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału malarskiego oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, rozdz. 27. 
Malowanie wewnętrzne. 
1.8. Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ST-01 
1.8.1. Roboty malarskie 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 
badanie podłoża /sprawdzenie wyglądu powierzchni/ 
badanie materiałów /sprawdzenie jakości materiałów/ 
badanie warstw gruntujących /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wyschnięcia, 
badanie powłoki malarskiej /m.in. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy, sprawdzenie połysku oraz dla powłok zewnętrznych sprawdzenie odporności na 
ścieranie, odporności na uderzenie, przyczepności/ 
1.9. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-1 
7.1. Roboty malarskie 
roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoży oblicza się w m2 
1.10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-1 
1.10.1. Roboty malarskie 
odbiór przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiałów malarskich 
odbiór końcowy powłok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od wykonania 
1.11. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności specyfikacji technicznej ST-01. 
1.12. Przepisy związane 
1.12.1. Przepisy ogólne: 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami/ 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych 
 



1.12.2. Roboty malarskie 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 27. 
Malowanie wewnętrzne . 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcieńczalnymi farbami silikatowymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
 
ST-03. ROBOTY POSADZKARSKIE – REMONT PARKIETU 
1.Roboty malarskie CPV 45430000-0 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania remontu parkietu sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łagowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
 Roboty wykończeniowe malarskie 
- wymiana zniszczonych pojedynczych deszczółek 
- zaszpachlowanie szczelin 
- wymiana cokołów z drewna liściastego 
- cyklinowanie parkietu 
- malowanie linii boisk 
-trzykrotne lakierowanie posadzki 
2.Roboty posadzkarskie- remont parkietu CPV 45430000-0 
2.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych  z remontem 
posadzki z deszczułek parkietowych wykończonej  drewnianym cokolikiem . Część  deszczułek parkietowych  uległo  
uszkodzeniu . Zniszczona jest także warstwa lakieru  zabezpieczająca parkiet. Na posadzce znajdują się linie 
wyznaczające boiska . 
2.2 .Zakres robót 
Wymiana uszkodzonych  lub zużytych deszczułek  w ilości ~50 szt .Deszczułki posadzkowe dostarczy Wykonawca. 
Mechaniczne cyklinowanie posadzki  oraz ręczne w miejscach niedostępnych 
Trzykrotne lakierowanie posadzki  z deszczułek  lakierem do posadzek sportowych   intensywnie użytkowanych o 
podwyższonej odporności  na ścieranie ,antypoślizgowym ,nakładanym zgodnie wytycznymi producenta lakieru.  
Malowanie linii boisk i pól farbami do podłóg sportowych 
Malowanie  na powierzchni  parkietu linii wyznaczających boiska do gry : w siatkówkę , piłkę ręczną, koszykówkę  i 
piłkę halową. Linie  o grubości  5 cm w kolorach ustalonych  z  Użytkownikiem. Wymiary boisk  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami . Malowanie  pól charakterystycznych na boiskach sportowych ze zróżnicowaniem  
kolorów  poszczególnych  boisk  o kolorystyce uzgodnionej  z Użytkownikiem.  
2.3 Rozwiązania materiałowe. 
Deszczułki posadzkowe (dostawa Użytkownika) 
Lakier  do parkietu  w pomieszczeniach sportowych, o podwyższonej odporności na ścieranie , szybkoschnący 
,antypoślizgowy (zgodnie z normą DIN V/18032-2) ,niepalny  
Farba lub emalia olejna do drewna w różnych kolorach  
Tuleje do mocowania słupków  do siatkówki(materiał Użytkownika) 
2.4 Sprzęt 
Wg wymagań  określonych w specyfikacji ogólnej  
2.5.Transport  
Wg. wymagań określonych  w specyfikacji ogólnej 
2.6 Wykonywanie robót 
Cyklinowanie  mechaniczne parkietu  ,malowanie linii boiskowych  do siatkówki , piłki ręcznej, koszykówki  i piłki 
halowej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami  oraz uzgodnieniami   z użytkownikiem . Trzykrotne 
lakierowanie parkietu. 
2.7 Kontrola jakości 
Wymagania ogólne określono w  specyfikacji ogólnej 
Za  pełną kontrolę robót i jakość materiałów  odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne ,z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych „ cz I Podłogi i posadzki  oraz Roboty  malarskie  budowlane farbami ,lakierami i emaliami 
na spoiwach bezwonnych 
 



2.8 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  robót  posadzkarskich jest m2 powierzchni posadzki. 
2.9.Odbiór końcowy  
Wg  ustaleń w specyfikacji ogólnej. 
2.10 Podstawy płatności 
Wg  zasad określonych w specyfikacji ogólnej. 
2.11  Przepisy związane. 
Posadzki deszczułkowe –wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22 
Roboty podłogowe i okładzinowe” –WSiP Warszawa 1987,Z.Wolski 
PN69/B-0285 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi, lakierami  i emaliami 
Przepisy określone w specyfikacji  ogólnej   
 
ST-04. OBRÓBKI BLACHARSKIE – WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 
1.Roboty blacharskie CPV 45430000-0 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wymiany parapetów 
zewnętrznych przy oknach sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łagowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
 Roboty blacharskie 
- wymiana parapetów zewnętrznych 
- uzupełnienie malowania elewacji farbami silikonowymi 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie  
2.2.2. blachy płaskie: 
a)blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na 
stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,50,55 mm, arkusze o wymiarach 
1000x2000mm lub 1250x2000 mm,  
2.2.3 Podstawowe materiały:  
blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm, spoiwo cynowoołowiowe LC60, klej Dispersionklber firmy Sto lub 
równoważny,  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektrowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek 
drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą 



gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami 
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej 
jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Podokienniki zewnętrzne 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem np.: Dspersionkleber 
Firmy Sto lub równoważnym. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie za gruntować powierzchnię krawędzi 
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej 
powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.  
Uwaga: Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale 
plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.  
5.3. Inne obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:  
dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 
– stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej  
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich  
8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)podkładu,  
b)jakości zastosowanych materiałów,  
c)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  
d)szczelności połączeń.  
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja powykonawcza,  
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub Specyfikacja 
Techniczna –ST-10 Obróbki blacharskie, fragmentów obróbek,  
c)zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  



d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi.  
W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.  
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, w przypadku gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je 
wykonać.  
8.3. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 
zalutowanie połączeń, sprawdzenie szczelności połączeń, badania kontrolne i odbiory, ustawienie, przestawienie i 
rozebranie rusztowań.  
 
 
 


