ARAEELLLAURLY 3 Y Sile QL BLef ofef Lo F L LU LD

Budowa swietlicy wiejskiej w msc. Nowy Staw

UMOWA NRIZP.272....... 2018

Zawarta w dniu.........coecervnn, pomiedzy
Gming Lagow z adresem i siedzibg Urzad Miasta i Gminy w Lagowie ul. Rynek 62, 26-025
Lagow

reprezentowang przez: Pawla Marwickiego - Burmistrza miasta i Gminy w Lagowie
zwang w dalszej czesci ,Zamawiajagcym”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy w Lagowie

................................ , zwanym dalej Wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania ,Budowa Swietlicy
wiejskiej w msc. Nowy Staw w ramach zadania inwestycyjnego Budowa swietlic wiejskich”
zostata zawarta umowa o nastepujqgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego wykonanie robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu wolnostojacego murowanego o jednej kondygnacji
nadziemnej obiektu - $wietlicy wiejskiej. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny,
zlokalizowany na dziatce nr 217 w msc. Nowy Staw, gm. Lagéw. Budynek zlokalizowany przy
granicy dziatki. Obecnie dziatka niezabudowana posiadajaca dostep do drogi gminne;j.
Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy 181,72m?, kubatura 872,26m?, powierzchnia
uzytkowa 110,89m2. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego:
- roboty ziemne,
-roboty fundamentowe,
- wykonanie $cian zewnetrznych,
- wykonanie stropow,
- wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem,
- osadzenie stolarki okienne;j,
- wykonanie izolacji,
2. Forma architektoniczna i uklad funkcjonalny
Podstawowym sposobem uzytkowania projektowanej inwestycji jest funkcja stuzgca
okolicznym mieszkanicom do organizacji spotkafi wiejskich oraz zycia kulturalnego i
spotecznego wsi. Gtéwne wejscie do budynku z zewnetrz przewidziano w poziomie kondygnaciji
parteru od strony potudniowej. Parter budynku zostat przeznaczony gtéwnie na pomieszczenia
ogélne gdzie znajduje sie $wietlica, tazienki, szatnia i aneks kuchenny stuzacy do obstugi
mieszkaficow przebywajacych w budynku - zgodnie z technologia. Wewnetrzna Kklatka
schodowa prowadzi na poziom strychu nieuzytkowego. Obiekt posiada prostg bryte i forme
architektoniczna. Rzut catego budynku jest regularny. Zasadniczy poziom posadzki parteru
budynku jest usytuowany na rzednej 304,20 m n.p.m., okoto 0,4m - $rednio - powyzej poziomu
terenu ostatecznie uksztattowanego wokét projektowanego budynku. Catkowita wysokosé
projektowanego budynku, mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do najwyzej
potozonej kalenicy dachowej wynosi 6,89m. Elewacje budynku zaprojektowano jako tynk
cienkowarstwowy akrylowy na styropianie w kolorach cieptych.

Strona 1 z29




Przetarg nieograniczony sygn, akt {4V / L0 1LY L0

Budowa swietlicy wigjskiej w msc. Nowy Staw

3. Uklad konstrukcyjny obiektu i charakterystyka rozwiazan materiatlowych

3.1. Uklad konstrukcyjny budynku. Projektowany budynek Swietlicy jest obiektem
stanowigcym samodzielng cato$é pod wzgledem konstrukcyjnym.

3.2. Fundamenty. Fundament bezpo$redni zaprojektowany w formie taw betonowych i stop z
betonu €20/25 zbrojonych stalg Alll i AO (strzemiona) o szerokosci 0,5-0,8 m przy wysokosci
0,4 m, posadowienie 1,20m ponizej najniZszego poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego.
Stopy fundamentowe o wym. 1,50 x 1,50 i 0,5x0,5 m z betonu i zbrojenia j. Lawy fundamentowe
przy granicy mimosrodowe.

3.3. Sciany murowane. Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowe B3 grubosci 25 i
38 cm na zaprawie cementowej. Sciany zewnetrzne kondygnacji przyziemia z modularnego
pustaka $ciennego grubosci 30,0 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j. Sciany wewnetrzne z
pustaka ceramicznego gr. 24 cm. Sciana zewnetrzna spelnia wymogi ppoz.

3.4. Nadproza. Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowane jako elementy monolityczne,
zelbetowe beton C20/25 zbrojenie stalg 814 Alll i @ 6 A0 (strzemiona co 20 cm zaggszczone
przy podparciach).

3.5. Stropy i wience. Strop parteru budynku zelbetowy gr. 15 cm, z materiatem beton C20/25
zbrojenie stala krzyzowo o oczkach 12x12 cm @ 12All11 Wiefice stropéw o wymiarach 30x25 cm
i 25x 25 cm z materialéw beton C20/25 zbrojenie stalg 4012 Alll i @ 6 AO (strzemiona co 20
cm). Zebra w konstrukcji stropéw z betonu j.w. zbrojone dodatkowo stala 4912 Alll i @ 6 AO
(strzemiona co 20 cm zageszczone co 10 cm przy oparciu w wienicach)

3.6. Belki i Zebra konstrukcji nosnej. Belki i zebra stanowigce elementy konstrukcji no$nej
opisanej zaprojektowane w formie monolitycznej zbrojonej i wylewanej wraz ze stropami.

3.7. Stupy wewnetrzne i zewnetrzne. Stupy zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce podparcia
dla ptyty stropu i dachu wykonane zostaly jako zelbetowe C20/25 zbrojone stata Alll i AO
(strzemiona). Stupy o wymiarach 30x30 cm.

3.8. Belki konstrukcji nosnej. Podciagi i zebra stanowiace elementy konstrukcji no$nej
opisanej zaprojektowane w formie monolitycznej zbrojonej i wylewanej wraz ze stropem jako
zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg Alll i AO.

3.9. Schody wewnetrzne. Schody monolityczne beton C20/25 zbrojenie stala @ 12 Alll i @ 10
Alll ( prety rozdzielcze ) wykonane wraz plytami stropéw. Schody wewngtrzne plytowe
utwierdzone w belkach na poziomie stropu oraz za posrednictwem plyt spocznikéw
miedzykondygnacyjnych w écianie konstrukcyjnej o gtebokosci 25 cm.

3.10. Konstrukcja dachu. Dach wykona¢ jako wielospadowy o kacie nachylenia potaci a= 31°,
konstrukcja dachu w uktadzie dwuprzestowym oparta za posrednictwem stupkéw o przekroju
14x14cm mocowanych do podwalin o przekroju 14x14cm oraz na Scianach zewngtrznych
poprzez murlaty o przekroju 14x14cm mocowane do wieficow zelbetowych za pomocg $rub
fajkowych M16 co 2,0 m - $ruby fajkowe zamocowa¢ do zbrojenia wiefica. Krokwie narozne
wykonaé o przekroju 8x20cm oraz krokwie zwykle o przekroju 8x20cm a cato$¢ polaczy¢ za
pomoca jetek o przekroju 8x20cm. Catoé¢ wiezby wzmocnié¢ tatami drewnianymi o przekroju
4x5cm - rozstaw lat dostosowaé do uzytej blachy tj. skoku fali oraz kontr fat o przekroju jak faty
w celu montazu folii dachowej. Zastosowane przekrojone konstrukcyjne przyjeto z drewna
sosnowego C27. Wszystkie potaczenia konstrukcyjne wykonano jako potgczenia ciesielskie,
natomiast zlacza jako zlgcza gwozdziowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
poprzez dwukrotne malowanie preparatami grzybo - i owadobdjczymi oraz ppoz.. Podbitki pod
okapami wykona¢ z blachy T 7 koloru jak dach. Cato$¢ robét dachowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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3.11. Pokrycie dachu. Pokrycie wszystkich potaci dachowych z blachodachéwki powlekanej w
kolorze - do uzgodnienia z inwestorem, na kontrlatach zastosowaé folie dachowa
paroprzepuszczalng. Na dachu wykona¢ plotki przeciwéniegowe, tawy i stopnie kominiarskie
oraz wyfaz dachowy okuty blachg w kolorze jak dach. Podczas duzych opadéw $niegu nalezy
zastosowac kabel grzewczy elektryczny w rynnie od strony dziatki o nr ewid. 216
3.12. Stolarka okienna i drzwiowa.

= zamontowa¢ stolarke okienng z PCV min. 7-mio komorowa i z szybami o

wspo6lczynniku przenikania 0,9 w kolorze biatym z nawietrznikami,
= drzwi zewngtrzne zamontowac¢ jako aluminiowe z aluminium z wktadka termiczng i
szyba bezpieczna o wsp. 1,3.

Stolarke montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
3.13. Obrébki blacharskie. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy metalowej,
powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki dachu.
3.14. Rynny i rury spustowe. Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
nawigzujgcym do pokrycia dachowego.
3.15. Zabezpieczenie drewna. Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie
Srodowiska zewnetrznego, w szczegblno$ci wszystkie odstoniete elementy konstrukeji dachowej
zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi $rodkami. Wszystkie elementy
drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi $rodkami grzybobéjczymi i
przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
3.16. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i termiczne.
Elementy zabudowy, w szczegélnosci fundamenty znajdujgce sie ponizej poziomu terenie
ostatecznie uksztaltowanemu - naraZone na bezposrednie oddziatywanie wéd oraz wilgoci
zabezpieczy( poprzez zastosowanie warstw izolacji powtokami bitumicznymi Abizol 2R+P.
Izolacje podtogi na calej powierzchni, a takze w przegrodach poziomych wykonaé¢ z folii PE,
ktéra w stropie nad kondygnacja stanowi izolacje przeciwwilgociowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym
specjalistéw poszczegblnych branz, zgodnie z PN Budowlanq iobowiqzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materialy
budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty is$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz powinny posiadaé¢ parametry réwne bqd# lepsze od podanych w projekcie.
Zastosowane produkty muszq posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét - zgodnie z
dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie trwania budowy zapewnié¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonhczeniu
budowy uporzadkowa¢ teren. Zajmowanie terenéw sgsiednich wymaga pisemnej zgody ich
wiasciciela. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnié
mieszkaficom dojazd do posesji zlokalizowanych w obrebie inwestycji.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp, a w przypadku ich
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uszkodzenia, pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw, wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia znakéw granicznych przez stuzby geodezyjne.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wiasnymi lub sitami wilasnymi
i podwykonawcéw,

b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czeéci zakresu robét podwykonawcom,

c) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecei wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkow i opinii.

4) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu i placu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktore beda
spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub
europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
Dla potwierdzenia spelnienia jw. dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6) Podczas realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych
i uzgodniefi wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych
i wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecei Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru zwigzanych
z nadzorem nad realizacja robét w zakresie okreSlonym dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminéw
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacje tych polecen.

8) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty
do odbioru pogwarancyjnego.

9) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robét przy udziale podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie
z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) murarskie,
b} zbrojeniowe,
c) dekarskie,

6. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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7. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 8 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia: o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

8. Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 5 czynnodci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Niezlozenie
przez wykonawce Ww wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg
Inspekcje Pracy.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Termin zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy nastapi nie pdiniej do dnia
30.05.2019r.
Przez termin wyKkonania zaméwienia rozumie sie dzien skutecznego odbioru przedmiotu
zamowienia.
§ 3 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) Przystapienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robo6t od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robo6t;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wlasny koszt;
4} Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okredlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r.
poz. 1332 zpéin. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatow
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zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu, a komplet tych dokumentéw przedstawi Zamawiajagcemu w dniu odbioru
konhcowego;

5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. 2017 poz. 519),
Ustawy z dnia14.12.2012r. o odpadach (t. Dz. U.z 2018 poz. 21).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oé$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenie peinej odpowiedzialnoéci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzenn w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

17) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelnej wysokosci.
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18) Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach

w dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia,

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wynikla szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych,

20) Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz
ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym zwigzane.

21) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie péZniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia od
zniszczenia wszelkiej wlasnoéci, spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokoSci, co najmniej wartosci
kontraktu i jej okazanie Zamawiajgcemu na kazde zadanie.

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i os6b trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisag OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu
i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde zadanie.

22} Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jakoé¢ robét lub termin zakonczenia robét.
23) Wykonawca na wtasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw,
ogrodzenie placu budowy wraz zoznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

24)Wykonywanie polecenn Inspektora Nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badZ
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robo6t
budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodnos$¢ z dokumentacja.

25) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz.,

26) Pozyskanie zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy na roboty budowlane z
Podwykonawca/ podwykonawcami- art. 6471K.C.

§ 4 Obowiagzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcxe realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych oséb bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (rob6t) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Kierownik budowy (robét) dziataé bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiazat sie wykonywa¢ przedmiot umowy
przy pomocy os6éb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze
osoby wykonujgce Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 0s6éb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy
przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do
zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w
Ofercie zobowigzal sie wykonywaé Przedmiot Umowy przy pomocy o0s6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, to sumaryczna iloé¢ etatéw takich oséb winna by¢ nie mniejsza
niz wynikajgca z oferty.

Przed zawarciem Umowy, dla oséb wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w
stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzal si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy
przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynno$ci, ktére zostaty opisane w rozdziale SIWZ.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze opisane w rozdziale II
pkt. 6 SIWZ czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W trakcie
realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcéw odnoénie spelniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w 6 SIWZ
czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczer i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjas$nienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ............ ztotych (stownie: .................. ), w tym:

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdét objetych dokumentacjg projektowa specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, atakie oddzialywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy .........ccoeeeeen

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowal bedzie na podstawie
faktury konhcowej wystawionej przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru
protokotu odbioru koncowego robot zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

7. Z wnioskiem o odbidor konicowy Wykonawca przedklada oswiadczenie kierownika
budowy, ze wszystkie roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowlang,
umowa i zasadami sztuki budowlanej.

8. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robét.

9. Do momentu konicowego odbioru robét protokotem odbioruy, ryzyko utraty lub pogorszenia sie
stanu robét ponosi Wykonawca.

10. Protokét odbioru koncowego rob6t powinien zawieraé stwierdzenie, czy odbioér zostat
dokonany skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koficowego stwierdza sie
w protokole w sytuacji, gdy Wykonawca zglosit Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
przedwczesnie lub roboty s3 dotkniete usterkami/wadami nadajacymi sie do usuniecia z
zastrzezeniem ust.8.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skuteczno$ci odbioru koncowego gdy w
czasie odbioru stwierdzono wady/usterki nadajace sie do usuniecia ale sg to wady/usterki
nie uniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre$lona w fakturze
konicowej bedzie ustalona wg zasad okre$lonych w § 6 pkt.12.

12. Protokoét nieskutecznego odbioru konficowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawece faktury konicowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura
zostanie zwrdcona Wykonawcy

13. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy

wrenmmenenneeW ferminie 30 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcoéw, roéwniez do faktury nalezy dolgczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy,
ze Wykonawca dokonat w catoéci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze
podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

14. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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15. Platnoéci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robdt,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznodci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uplyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi
zalacznik do Umowy.

17.Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z Zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposSrednio do Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnodci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 21,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokoéci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapiaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt. 20., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okre$lonym w pkt. 12. uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaplaty.
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21. Réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
o ktérych mowa w pkt. 6., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda
wyszczegblnione wydzielone elementy rob6ét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

b} z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robé6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego
rob6t budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oéwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.
23. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktérych mowa w pkt. 10., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

24, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnos¢.

25. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 20
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ushlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalno$¢.

26. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 20 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w pkt.
20 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej ptatnosci.

27. Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 20 i
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potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w pkt. 20 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

28. Podstawa platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

29. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

30. Dokonanie bezpos$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

31. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.

32. Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokoéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

33. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z
Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okre$lonymi Umowg Zamawiajagcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

34, W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego platnoéci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
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35. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 6 Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czesciowe - skoniczonych elementéw robét

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy,

3} Odbiér koncowy.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
bedg przez Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru Kkoncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najpozniej w dniu odbioru koncowego)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w 1 egzemplarzu, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonaweczg (3 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnos$ci wykonania robdét
z obowiazujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie nie diuzszym
niz 14 dni roboczych oddaty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowoséci do odbioru
koficowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Protokét nieskutecznego odbioru koricowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura
zostanie zwr6cona Wykonawcy.

9. W protokole nieskutecznego odbioru koficowego strony ustalg zakres robdt niewykonanych
lub wady /usterki nadajgce sie do usuniecia.
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Stwierdzenie w toku odbioru koricowego okolicznosci okreslonych w ust.9 (przedwczesnosé
zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace sie do usunigcia), jest
réwnoznaczne z uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukoniczony w terminie.
Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos$¢ do
odbioru koricowego po rzeczywistym zakonczeniu robét lub usunieciu tych wad/usterek,
ktore nadawaly sie do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad/usterek nienadajgcych sie do usuniecia
to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - Zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej lub domaga¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej w innej formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domaga¢
sie wydluzenia gwarancji jakoéci na caty przedmiot zaméwienia lub jego fragment
dotkniety wadg/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do domagania sie
od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych sie do usunigcia nie
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odebraé skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagac sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w
innej formie anizeli obniZzenie wynagrodzenia (np. domaga¢ sie wydtuzenia gwarancji
jako$ci na caly przedmiot zamdwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka))

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy
uznaje sie date odbioruy, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwic

odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzyé odbiér koncowy do 30 dni
roboczych zawiadamiajgc o tym Wykonawece.

Strony postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego,
ze wykonawca nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub gdy
zostaly stwierdzone wady/usterki nadajgce sie do usuniecia - okoliczno$é ta zostanie
stwierdzona w protokole odbioru {odbidr nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
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ofertowej  brutto), oktérym mowa w §5 ust.Lt. . zt  (stownie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6écone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koficowego,
2) 30% wysokoSci zabezpieczenia ~ w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. W przypadky, gdy uzgodniono zmiane terminu zakonczenia robét stanowigcych przedmiot a
wykonawca wniést zabezpieczenie

5. W przypadku gdy uzgodniono zmiane terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu
umowy a Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania robét i usuniecia
wad/usterek w formie gwarancji, Wykonawca w celu zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia
jest obowigzany bez dodatkowych wezwan przedstawi¢ Zamawiajagcemu najp6Zniej w dniu
zawarcia aneksu w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét - aneks do gwarancji
nalezytego wykonania robdét i usuniecia wad/usterek uwzgledniajagcy nowy termin
zakonczenia robét.

§ 8 Kary umowne
1.  Zamawiajgcy jest uprawiony do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kary umownej w
nastepujacych przypadkach:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreS$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia nastepujacego po
dniu, w ktérym roboty mialy zosta¢ ukoficzone,

b) zwioki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych w czasie czynnoéci odbioru lub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w
§5 ust. 1 za kazdy dziefi zwloki liczonego od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym
wady/usterki miaty by¢ usuniete,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy
(naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i
wlasciwych przepiséw prawa) - wwysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w §5 ust. 1,

d) za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru kofcowego
nienadajacych sie do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy albo ograniczajgcego mozliwos$¢ uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokos$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okre$lonego w §5 ust.1 umowy.

e) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowanie, jakie Zamawiajgcy otrzymat na wykonanie przedmiotu zaméwienia w
wysokoéci podlegajacej zwrotowi - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z §rodkéw pozyskanych przez Gmine

f) jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine
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g) za wprowadzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na plac budowy bez
zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust.1.

h) za nieprzediuzenie do akceptacji zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

i) nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust.1.

k) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw realizacji umowy przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §4 ust. 7 i 8- w
wysokosci 5.000,0 jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust. 1.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytutéw kar kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za
op6zZnienie w zaptacie wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawiajgcy moze
potraci¢ kwote stanowigcg kare umowna z nalezno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode bez wczeéniejszego wezwania. ’

6. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ miarkowania kar umownej w przypadku, gdy zobowigzania
wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czesci lub kara umowna jest razaco wygdérowana-
art.484 k.c. obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

7. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy,
chyba ze jest to kara nalezna Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

§9 Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejacych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub
bedzie mial wobec Zamawiajgcego.

2. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do
domagania si¢ zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej
umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy/nie powoduje konieczno$ci jej aneksowania.

3. naruszenie zakazu cesji stanowi umowna podstawe do odstgpienia od umowy i jest
traktowane na réwni z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
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1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w uméwionym terminie
pomimo wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposéb niezgodny
zniniejsza umowg, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji
rob6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa w
szczegblnosSci obowigzek wspélpracy z Zamawiajacym w toku procesu budowy
(uniemozliwia zamawiajgcemu kontakt z Wykonawcg, uniemozliwia Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru wglad do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania
Zamawiajgcego o stan postepu robot, przyczyny opéznien robét)

5) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtosciowe i naprawcze.

6) Wystapia okolicznosci okreSlone we wilasciwych przepisach prawa uprawniajgce
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

7) Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c¢ ust. 1 ustawy Pzp. lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy
w sprawie zamo6wienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robét wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego jest
naruszenie przez Wykonawce postanowien umowy lub wiladciwych przepiséw prawa
Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do
dnia odstgpienia jak réwniez do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu
wykonania zamdwienia.

4. Odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

S. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych.

6. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pktb) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokédt inwentaryzacji rob6ét w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdét wedtug stanu na dzieft odstgpienia;
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protokél inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci umowy Podwykonawcy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemne zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest
zatwierdzeniem w formie pisemnej przez Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca

jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zlecenie wykonania czes$ci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci robét.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest  obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawieral w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresurobdt powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, zZe nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z treScig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wiaéciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujgcy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo mozZe nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za po$rednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robdt i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
12. Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest
zobowiazany do przedloZenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
13. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu
jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Kktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane i do jej zmian jezeli projekt umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okre$lonych
w SIWZ.
14. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez Zamawiajgcego do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich

akceptacje.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 z1.

Przedktadajgcy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$t z
oryginatem.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
zamoéwienia. Dowody zaptaty powinny by¢ dotaczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody,
o ktérych mowa powyzej rozumie si¢ oSwiadczenia wszystkich podwykonawcéw, ze
zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy zostaty w catosci uregulowane.
Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz
bedzie rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawece i dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylania sie o obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w czedci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dotyczy to wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia wyptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy informuje o tym na piSmie Wykonawce celem zgloszenia uwag przez
Wykonawce. Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji zglasza uwagi do
Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej

zamawiajgcy moze:

- Nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

- Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy lub
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- Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potraca kwote wyptlaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

24. Wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen.

25. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

26. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty
na rzecz Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajgcego, ponosi
Wykonawca.

27. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powotujac sie na okolicznoéci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z
powodéw okreslonych w pkt. 8, 9,10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarangcji i rekojmi na wykonywane roboty stanowiace
przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly
wykonane niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu
podpisania protokotu skutecznego odbioru konicowego.

3. Wykonawca umowy na okres ................ miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
skutecznego odbioru Kkoncowego na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od
uprawnienn wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy bedzie uprawniony wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych przedmiotem umowy.

4, Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy 60 miesiecy rekojmi za wady
wykonanych robo6t oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatéw.

6. Poczatkowy bieg terminéw rekojmi za wady bedzie liczony od daty odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze:

a) zada¢ usuniecia wady
b) zada¢ obniZenia wynagrodzenia,
c) odstapi¢ od umowy - w wypadku okresionym w §10.
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7. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy

moze zadaé naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

8. 0 wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie, podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych robét Zamawiajagcy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

10. Jezeli Wykonawca odméwit usuniecia wad/usterek lub nie usunagt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy w drodze wykonania
zastepczego, zachowujac uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania
uzupelniajgcego.

11. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usunigcia

bedg pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia wad/usterek wniesionego
przez wykonawce.

§13 Gwarancja jako$ci materialéw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami
producenta

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamdwienia - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okre$lonym w ust.1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materiatéw i urzadzen zachowujgc ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre$lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie
zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujgcych konieczno$cig napraw
lub wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami
gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawniefh wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odptatnych
ustug serwisowych/odplatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug
gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt
$wiadczenie tych ustug- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie zachowanie warunkéw
gwarangcji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat
Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla tych materiatéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek
materiatéw i urzgdzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje w ramach
obowigzkéw rekojmi lub gwarancji okreslonej w §12.
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5. W przypadku wad materialéw i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajgcy jako
nabyweca tych materiatéw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor
uprawnien nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia
wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek
wniesionego przez Wykonawce.

§ 14 Obowigzki Wykonawcy
dotyczace zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie uméw o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci w zakresie okreslonym w §1 pkt. 5 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy wymienione w §1 pkt.5 roboty
budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j.Dz. U.2018 poz. 108)

3. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy)
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce
(Podwykonawece) z Pracownikami §wiadczgcymi roboty budowlane.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w §1 pkt.5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w §1 ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia: oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie,
datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcey lub podwykonawcy;

6- Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie §1 pkt. 5 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekcje Pracy.
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Nieprzediozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) o$wiadczenia przez Wykonawce
(Podwykonawce) z Pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane niniejszej umowy
bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
$wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy
ppracownicy $wiadczacy roboty budowane zostana przeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca od$wiadcza, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia 1 umiejetnosci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okre$lonymi w specyfikacji Istotnych warunkéw Zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkéw
(jesli tego wymagaja przepisy prawa).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty
budowlane odziezy ochronnej i érodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢  za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw
$wiadczacych roboty budowlane oraz za ich bezpieczefstwo w trakcie wykonywania
Umowy.

Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich
zapiséw do umowy o podwykonawstwo, ktére beda akceptowaé projekt umowy o
podwykonawstwo ( art.143b ust. 1-3 ustawy Pzp)

§ 15 Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowienn umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej

w drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewazno$ci.

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é dokonywania zmian
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonat wyboru oferty.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedituzenia terminu wykonania umowy, w formie
aneksu do umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwienn dodatkowych zwigzanych
z realizacja zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakoniczenia jej realizacji, a powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) wystapienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

4) wystgpienie okolicznoéci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zZadnej
ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie umowy,
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5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,
6) koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
7) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajq nowe terminy umowne z tym, ze
wielko$¢ tych zmian musi by¢ powiqzana z przyczynq jaka jg spowodowata. Wydtuzenie
okresu obowiqzywania umowy nakfada na Wykonawce obowiqgzek przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia ijego wysokosci.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci rob6t zbednych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajgcych

np. z technologii robét, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegblnoSci  nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

a) niedostepno$cig na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzeni o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie Kkosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscia zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosdciag zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych, a w
szczegoblnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,
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g) koniecznosécia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwigkszeniem:
bezpieczefistwa realizacji rob6t, bezpieczefistwa uZytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwiagzania zamienne nie odstgpujg w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego;

j) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen whasciwych stuzb i inspekcji;

c) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zamowienia.

6. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektows, a ktérych wykonanie stalo sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamoéwienia, a bez
wykonania ktorych odbiér i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z
przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace
z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostaly
okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii
wykonania robét.

7. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu do
umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protoké! koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokoét
koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystapit
Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany,
zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do

robét przewidzianych umowa, zawierajgcego wycene rob6t zamiennych lub

dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w dokumentacji projektowe;j.

Strona 26 z 29



targ nieograniczony syvegn. aks [ZP.271.51.2018
£ o W

Budowa swietlicy wiejskiej w msc. Nowy Staw

8. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg
one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji
projektowe;j.

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.3: musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace
z nastepujacych dokumentéw: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta
Wykonawcy, a w razie braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewédztwa Swietokrzyskiego z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotwérczych przyjetych w  w/w dokumentach.
W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 4 pkt. 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajagcego przediozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot koniecznoéci stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.

§ 16 Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego.
4. Integralna cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Warunki gwarancji- zalgcznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t

oraz przedmiar rob6t- Zatgcznik 3,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Wydatki w ramach zawartej umowy bedg klasyfikowane w budzecie Miasta i Gminy tLagéw :
B /AT ¢ GO Rozdzial: ..o
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WARUNKI GWARANCJ!
Zatgcznik Nr 3 do umowy

Wykonawca:

| ) G ———_ ) ; ;- | (U UOTOUR

Udziela gwarancja na okres ......... miesiecy,

(ktérego poczatek liczony od dnia koiicowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:

............................................................................................................................................................................

zgodnie z zawart umowg z Zamawiajgcym - Gmina tagoéw, nr IZP.272.......2018
Z dNiae e zwang dalej umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego dla danej czeSci zamdwienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystatl inny podmiot (zwany
Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajagcy upowaznia ten podmiot do zghlaszania
ewentualnych wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajg dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

4., W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjy
Zamawiajgcy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni
roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie
- zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ na wlasny koszt zgloszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt.
6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidtowa eksploatacje lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie.

6. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w pkt. 5, i nie wykluczajace eksploataciji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
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7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych
niz w punkcie 5i 6 terminu usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usuna¢ wade we wiasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze S$rodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.

11. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

12. Je$li w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

13. Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dluiszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie
gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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