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Remont drég na terenie gminy Lagow

UMOWA NR IZP.272.......2018
Zawarta w dnil.....covvcnieen pomiedzy
Gming Lagdéw z adresem i siedziba Urzad Miasta i Gminy w Lagowie ul. Rynek 62, 26-025 Lagéw
reprezentowang przez: Pawla Marwickiego —~ Burmistrza Gminy Lagéw
zwang w dalszej czeéci ,Zamawiajacym”, przy kontrasygnacie Skarbnika

................................ , Zzwanym dalej Wykonawca

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaméwienia pn. ,Remont drég w msc. Lagéw i Wola Lagowska”
zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego remont drég polegajacy na
wzmocnieniu istniejacej podbudowy, wykonaniu nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy,
odmuleniu istniejgcych rowéw.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje remont nastepujacych drég:

Zadanie 1: Remont drogi gminnej Baraniec- Olszowiec nr 338009T (o dl. ca.978),

- wykonanie podbudowy w technologii MMC-E gr. 18 cm,

- warstwa wigZgca z masy mineralno-bitumicznej AC11W-50/70 gr. 4 cm,

- warstwa Scieralna z masy mineralno- bitumicznej AC8S-50/70 gr. 4 cm.

- pobocza utwardzona materiatem kamiennym na szeroko$ci 0,75 m obustronne,

- remont istniejgcych przepustéw,

- odmulenie istniejacego rowu.

Remont drogi gminnej Baraniec- Olszowiec nr 338009T w km 1+375 do km 2+300 realizowane

w ramach usuwania skutkow klesk zywiotowych.

Zadanie 2: Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 338029T w km 0+000 do 0+485

- frezowanie nawierzchni wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja,

- nawierzchnia wigzaca betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

-nawierzchnia §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

- remont chodnikéw i zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej,

- pobocza utwardzone kruszywem.

Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 338029T w km 0+200 do 0+48S realizowane w ramach usuwania

skutkow klesk zywiotowych.

3. Wwykonawce obowigzujg nastepujgce warunki realizacji przedmiotu zamdowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty bedace przedmiotem zaméwienia zgodnie
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, niniejsza siwz oraz
obowigzujacymi przepisami.

2) Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg technicznej, przedmiarem robét,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

3) Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie przepiséw
BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowa¢ teren.
Zajmowanie terendéw sasiednich wymaga pisemnej zgody ich wta$ciciela. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazd do posesji zlokalizowanych w
obrebie inwestycji.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, punkty geodezyjne, itp, a w przypadku ich uszkodzenia,
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pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia granicznikéw, wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia znakdw granicznych przez stuzby geodezyjne.
3) Wykonawca zobowiazuje sie do:
a) wykonania calego zakresu zleconych robét silami wilasnymi lub sitami wtasnymi
i podwykonawcéow,
b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy - w przypadku powierzenia czesci zakresu robét podwykonawcom,
c) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecen wynikajacych z wydanych decyzji,
uzgodnien, warunkow i opinii.
4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu i placu budowy.
5) Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktére beda
spetnia¢  wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. beda zgodne
z kryteriami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub
~ europejskich aprobatach, posiada¢ beds odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
Dla potwierdzenia spelnienia jw. dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem
Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6) Podczas realizacji rob6t stanowiagcych przedmiot niniejszego zaméwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych
i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych
i wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a takze zalecen i polecenl Inspektora Nadzoru.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania poleceri Inspektora Nadzoru zwigzanych z
nadzorem nad realizacjg rob6t w zakresie okreSlonym dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminéw
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizacje tych polecefi.

8) Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ roboty
do odbioru pogwarancyjnego.

9) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robét przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art.
143a - 143d ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnoS$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) wykonywanie robét budowlanych zwigzanych z wykenywaniem przepustow,

b) wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z kopaniem rowu,

¢) wykonywanie rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,
d) roboty zwiane z uktadaniem chodnikéw.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcey odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 4 czynno$ci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane poniZej dowody wcelu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
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podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane w punkcie 4 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

7. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 4 czynnoéci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci
okredlonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnoéci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

9. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych
w kazdym przypadku, w ktérym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przedmiary robét postuguja sie znakami towarowymi, patentami lub
oznaczeniem pochodzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzah réwnowaznych,
jest on obowigzany wykazaé, Ze oferowane przez niego materiaty lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okredlone przez Zamawiajgcego, zzastrzezeniem, by parametry i cechy uzytkowe
rozwigzan réwnowaznych nie byly gorsze od opisanych przez Zamawiajgcego.

10. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywac¢ sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem lub droga elektroniczna.

§ 2 Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu rob6t Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Termin zakoriczenia rob6t bedgcych przedmiotem umowy nastapi nie p6zniej do dnia 20.11.2018r.
Przez termin wykonania zaméwienia rozumie sie dzien skutecznego odbioru przedmiotu zaméwienia.
§ 3 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz zdziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) Przystgpienie do odbioru i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1} Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;
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4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtéw wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1332
z p62n. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentéw
przedstawi Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego;

5) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajagcy odpady - do przestrzegania przepisdbw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.},

Ustawy z dnia14.12.2012r. 0 odpadach (t. Dz. U.z 2018 poz. 992 ze zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sig¢ stosowal z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i
doz6ér mienia na terenie rob6t, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robé6t na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego s catkowicie zgodne z umowga i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdari i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokoléw niezbednych
przy odbiorze,

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w dokumentacji technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia,

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych,

20) Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi
wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym zwigzane.
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21) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wihasnosci,
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w
wysoko$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej
wiasno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa
OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartoéci kontraktu.

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznoéciach,
ktére mogg wplyna¢ na jako$é robét lub termin zakoniczenia robot.
23) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz zoznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji rob6t),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21la ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
form planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

24) Wykonywanie polecefi Inspektora Nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalna
niezgodnos¢ z dokumentacja.

25) Przestrzeganie zasad bezpieczefistwa, BHP, ppoz.,

26) Pozyskanie zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg/
podwykonawcami- art. 6471K.C.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wrykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajgce uprawnienia w
specjalno$ci drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeri bedacego cztonkiem wiasciwej
izby inZynieréw.

3. Wrykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy przebywali faktycznie
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

4. Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego udostepniania
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

5. Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

6. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat si¢ wykonywaé¢ przedmiot umowy przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujace Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany sktadu osobowego
Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowiazal sie wykonywacé
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Przedmiot Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna
iloéé etatow takich oséb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty.

Przed zawarciem Umowy, dla oséb wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzal si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oSwiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnoéci, ktére zostaly opisane w rozdziale SIWZ. Os$wiadczenie to powinno zawieral w
szczegblnoéci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze opisane w rozdziale Il pkt. 4 SIWZ czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W
trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcéw odnoénie spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w 6 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speinienia ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§ 5 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ........... ztotych (sfownie: .....vn), W VM vt zt
NEtto, eeervennn 2L

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robét objetych dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT.
Numer NIP Wykonawcy .......cecuvvens

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie na podstawie faktury
koficowej wystawionej w oparciu o skutecznie dokonany odbiér koricowy.

. Protokdt odbioru konicowego robét powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy odbiér zostat dokonany
skutecznie czy tez nieskutecznie. Nieskuteczno$¢ odbioru koricowego stwierdza si¢ w protokole w
sytuacji, gdy Wykonawca zglosit Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru przedwcze$nie lub roboty s3
dotkniete usterkami/wadami nadajgcymi si¢ do usunigcia z zastrzezeniem ust.8.

. Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia skutecznoséci odbioru koficowego gdy w czasie odbioru
stwierdzono wady/usterki nadajgce sie do usuniecia ale s3 to wady/usterki nie uniemozliwiajgce
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne). W takim
przypadku kwota wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w fakturze koncowej bedzie ustalona wg
zasad okreslonych w § 6 pkt.12.

. Protoké! nieskutecznego odbioru koricowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez wykonawce
faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura zostanie zwrécona
Wykonawcy
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10.Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
...................................... wterminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt, a w przypadku zatrudniania podwykonawcéw,
rowniez do faktury nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, ze Wykonawca dokonat w catosci
zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i Ze podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.
11.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
12.Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
13.Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleZnego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznoéci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. O§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeni
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.
14.Jezeli w  terminie okre§lonym w  zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwr6ci¢ sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
15.Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgltoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
16.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 21, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonal bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
17.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w pkt. 20,, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 12.
uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.
18.Ré6wnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19.]Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

20.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos$c.

21.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 20 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnos$c.

22.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platno$ci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 20 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt. 20 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnoéci.

23.Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt.20 i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 20 a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

24.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno§¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

25.Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6Znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

26.Dokonanie bezpos$redniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej patnosci.

27.Zamawiajacy dokona bezposéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

28.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje sig za réwnoznaczne zZ
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

29.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezpoérednich za wykonanie rob6ét budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokoéci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W
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przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

30.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do wuzyskania
od Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
os$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okoliczno$c, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

31.Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz ¢ pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 6 Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1} Odbiory czesciowe - skoniczonych elementéw robot
2) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciuy,

3) Odbidr konicowy.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wrykonawce gotowosci do odbioru koticowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
{robét) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego (najpézniej w dniu odbioru konicowego) Wykonawca
przekaZze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg (2 egz.).

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy ({robét) o zgodnoéci wykonania robét z obowiazujacymi
przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konficowego w terminie nie diuzszym niz
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Protokél nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koncowej i w razie jej wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktura zostanie
zwrdcona Wykonawcy.

9. W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robét niewykonanych lub
wady /usterki nadajace sie do usuniecia.
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10. Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okoliczno$ci okreslonych w ust9 (przedwczesno$c

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

zgtoszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia), jest rownoznaczne z
uznaniem, Ze przedmiot umowy nie zostat ukoficzony w terminie.

Wykonawca ma obowigzek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru
koficowego po rzeczywistym zakoficzeniu robét lub usunigciu tych wad/usterek, ktére nadawaty sig
do usuniecia.

W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad/usterek nienadajacych si¢ do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - Zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizy¢ wynagrodzenie za
ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartoci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domaga¢ sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie
anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagaé sie wydluzenia gwarancji jako$ci na caly
przedmiot zamdéwienia lub jego fragment dotknigty wada/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych sie do usunigcia nie uniemozliwiajgcych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebra¢ skutecznie
przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagaé si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obniZenie wynagrodzenia (np. domaga¢ sie wydiuzenia gwarancji jakoSci na
caty przedmiot zaméwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka))

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy uznaje si¢ date
odbioruy, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic odbioru

do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ odbiér koricowy do 30 dni roboczych
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, Ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego,
ze wykonawca nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub gdy zostaty
stwierdzone wady/usterki nadajgce sie do usuniecia - okoliczno$¢ ta zostanie stwierdzona w
protokole odbioru (odbidr nieskuteczny).

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §5 ust. LY. v.eeeinnen zt (stownie ZEOtYCh: .u.ccuveercrrervirrrrenns ) w formie ................
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
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Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust.2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki wydtuzony zostal termin zakonczenia rob6t. Dokument potwierdzajacy przediuzenie
zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu
przedtuZajgcego termin zakonczenia robot.

W przypadku, gdy zmieni sie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, wykonawca jest
zobowigzany do odpowiedniego obnizenia lub podwyzZszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do wysoko$ci odpowiadajgcej 10% wartosci wynagrodzenia zmienionego. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia winien by¢ przediozony Zamawiajgcemu w terminie 14
dni od daty podpisania aneksu przedluzajacego termin zakoticzenia rob6t.

W przypadku niedostarczenia w terminie okre§lonym w pkt. 5 zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy Zamawiajgcy potraci Wykonawcy kwote z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej okre$lonej
w § 12 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy.

§ 8 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawiony do domagania sie od Wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastepujgcych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okres$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dziefi przekroczenia liczonego od dnia
nastgpujgcego po dniu, w ktérym roboty miaty zostac ukoniczone,

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwloka)- wwysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia
nastgpujgcego po dniu, w ktérym wady/usterki miaty by¢ usuniete,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy (naruszenia przez
Wykonawceg obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i wiadciwych przepiséw prawa) -
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1,

d) za odstapienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajgcych sie do usunigcia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajgcego mozliwo$¢ uzytkowania cato$ci lub czedci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreélonego
w §5 ust.1 umowy.

e) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreSlonegow §5 ust.1.

f) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy w
wysokosci kwoty nie otrzymanego dofinansowania - jezeli zamoéwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gmine

g) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce zwrotem dofinansowania
jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty
podlegajacej zwrotowi - jezeli zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z
$rodkéw pozyskanych przez Gmine

h) za wprowadzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonegow § 5 ust.1.
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i) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia brutto
okre§lonegow §5 ust.1.

j) nieprzediuzenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonegow § 5 ust.1.

K) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 5 ust.1.

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreslonegow §5 ust.1.

m) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

n) 2. W przypadku niedozwolonej kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyboru tytulu lub tytuléw kary- 5 %
wynagrodzenia brutto okre$lonegow § 5 ust.1.

0) Za kazdy przypadek naruszenia obowiazku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §1 ust. 5 i 6 w wysokosci
5.000 zt jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okredlonegow § 5 ust.1.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajgcego odsetek ustawowych za opdznienie
w zaptacie wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szk6d przekracza wysoko$§¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaplaty kary umownej Zamawiajacy moze potracic
kwote stanowigca kare umowng z nalezno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg bez
wczesniejszego wezwania.

6. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy, chyba ze
jest to kara nalezna Zamawiajgcemu z tytutu odstapienia od umowy.

§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnodci
istniejgcych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub bedzie
miat wobec Zamawiajacego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowna podstawe odstgpienia od umowy i jest traktowane na réwni z

innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujace zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢
zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi

zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w uméwionym terminie pomimo

wezwania go do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego
i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji rob6t nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajace z wilasciwych przepiséw prawa w szczegdlnosci
obowigzek wspélpracy z Zamawiajgcym w toku procesu budowy (uniemozliwia zamawiajgcemu
kontakt z Wykonawca, uniemozliwia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wglad do Dziennika
budowy itp., nie reaguje na zapytania Zamawiajgcego o stan postepu robét, przyczyny opdznien
robét)
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5) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidziane w ustawie Prawo
upadtodciowe i naprawcze.

6) Wystapia okolicznos$ci okreslone we wilasciwych przepisach prawa uprawniajgce Zamawiajacego
do odstapienia od umowy.

7} Wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §143 c¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczno$c¢
dokonania bezpoérednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego. ‘

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyna odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego jest naruszenie przez
Wykonawce postanowien umowy lub wlagciwych przepiséw prawa Wykonawca nie jest uprawniony
do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia jak réwniez do domagania
sie zwrotu kosztoéw poniesionych w celu wykonania zaméwienia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru korficowego

lub przystgpienia do czynnosci odbioru konicowego robot,

4, Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoéci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujagce
obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie
od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

6. W terminie 10 dni od daty zgltoszenia, o ktérym mowa w pkt b} powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia(rozwigzania umowy) oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci umowy Podwykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej
pisemne zgody Zamawiajacego. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest zatwierdzeniem w formie
pisemnej przez Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawcg, a takze projektu jej zmiany.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
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nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania

o udzielenie zamdwienia.

3. Zlecenie wykonania cze$ci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzat Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czg$ci robot.

4.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w  trakcie realizacji ~zaméwienia  publicznego na  roboty  budowlane,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem,
ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunky, potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczeg6ino$ci postanowienia dotyczace:

a) zakresu rob6t powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem,
ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatno$ci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iZ zapoznat si¢ z treScig umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedstawié aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wlaéciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia os6b
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleZniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedloZenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdZniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmioty, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniy, o kiérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamoéwieri publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
12. Jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia
zamawiajgcemu  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem umowy
13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian jezeli
projekt umowy lub umowa nie spelniajg wymagan okreslonych w SIWZ.
14. Nie zgloszenie w formie pisemnej uwag przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacje.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz wszystkich
zmian tej umowy (anekséw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zi.

17. Przedktadajacy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnoéé z oryginatem.

18. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zaméwienia. Dowody zaptaty powinny by¢
dotgczone do kazdej faktury VAT. Przez dowody, o ktérych mowa powyzej rozumie sie o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcéw, Ze zobowigzania finansowe wykonawcy wzgledem Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy zostaty w cato$ci uregulowane.
Brak wymienionych dowodéw przy przedstawieniu zamawiajgcemu faktury spowoduje, iz bedzie
rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce.

19. Zamawiajagcy dokona zaplaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylania si¢ o obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Strona 15 z 24



Przetarg nigograniczony sygn. akl 1ZP.2/1.58.2018

Remont drég na terenie gminy Lagow

Dotyczy to wylgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia wyplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Zamawiajacy przed dokonaniem wyptaty bezpodredniej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy informuje o tym na piémie Wykonawce celem zgloszenia uwag przez Wykonawce.
Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji zgtasza uwagi do Zamawiajgcego.

22. W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o ktérych mowa powyzej zamawiajgcy moze:
- Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
- TZtozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy lub
- Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

24. Wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacji nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytutu nieterminowej zapiaty lub do dochodzenia si¢ od Zamawiajgcego
jakichkolwiek roszczen.

25. Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku wykonawcy,
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

26. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwigzku z brakiem terminowej zaplaty na rzecz
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy obcigzylyby Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.

27. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powotujgc sie na okoliczno$ci wstrzymania platnoéci naleznoéci przez Zamawiajgcego z powodow
okre$lonych w pkt. 8,9, 10, 11, 12.

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji lub rekojmi, jezeli

wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaly wykonane

niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru koficowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot umowy

na okres ....cooevvieernenns miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koficowego na

warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnieft wynikajgcych z gwarancji Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych przedmiotem
umowy.
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3. Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy 60 miesigcy rekojmi za wady wykonanych
rob6t oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materiatéw.

5. Poczatkowy bieg terminéw rekojmi za wady bedzie liczony od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

6. Zamawiajacy z tytutu gwarangji lub rekojmi moze:

a) zadac usuniecia wady
b) Zadac obnizenia wynagrodzenia,
¢} odstgpi¢ od umowy - w wypadku okre$lonym w §10.

7. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadaé

naprawienia szkody na zasadach ogélnych z powodu istnienia wady.

8. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie, podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i (lub) rekojmi wad/usterek
wykonanych rob6t Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

10. Jezeli Wykonawca odméwit usuniecia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy w drodze wykonania zastepczego,
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

11. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszty ich usuniecia beda

pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez
wykonawce.

§13 Gwarancja jako$ci materialéw i urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producenta

1. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat w
przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objgte odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zaméwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okre$lonym w ust.1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w czasie odbioru koficowego
karty gwarancyjne materiatéw i urzgdzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie uprawnienia wynikajace z
tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w
kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystapieniu wad/usterek
skutkujacych koniecznodcia napraw lub wymian urzadzefi objetych odrebnymi gwarancjami
producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezeli warunkiem realizacji uprawnienn wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odplatnych ustlug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug-
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.,

4. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw i nie przekazal Zamawiajgcemu Kkart
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gwarancyjnych dla tych materiatéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatéw i urzadzen i
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
okreslonej w §12.

. W przypadku wad materiatéw i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu umowy
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako nabywca tych materialow i
urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajgcego.
W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z
zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

§ 14 Obowigzki Wykonawcy
dotyczace zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie uméw o prace os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie okreslonym w §1 pkt. 5 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy wymienione w §1 pkt.5 roboty budowlane z
ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj.Dz.
U.2018 poz. 108)
Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowigzuje sie
przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z
Pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie speiniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §1 pkt5 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogdw i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

¢} przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 8 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia: o§wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie §1 pkt.5 czynnos$ci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoSci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce
W wyzhaczonym przez zamawiajgcego terminie Zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8
zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce) z Pracownikami $§wiadczgcymi roboty budowlane
zgodnie z ust. 3 niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zobowigzuje sig, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
$wiadczacy Roboty budowane zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw
przeciwpozarowych oraz przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca o$wiadcza, Ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beda posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreSlonymi w
specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia. ,
Wykonawca zobowiazuje sig, Ze Pracownicy $wiadczacy roboty budowlane beds posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkéw (jesli tego wymagaja
przepisy prawa).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom $wiadczacym roboty budowlane
odziezy ochronnej i rodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw $wiadczacych
roboty budowlane oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania Umowy.
Powyzsze wymagania dotycza kazdego podwykonawcy i wymagajg wprowadzenia takich zapisow do
umowy o podwykonawstwo, ktére bedg akceptowa¢ projekt umowy o podwykonawstwo ( art.143b
ust. 1-3 ustawy Pzp)
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace wrozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano
przedmiotowego wymogu - za kazda osobe.
Nieprzediozenie przez wykonawce o$wiadczenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 8 umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowany jako niewypenienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych w
wysokosci okresSlonej w §15 ust. 6 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy, a takie zawiadomieniem
Panistwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okreslonych w art.22 § 1 ustawy Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§ 15 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania zmian zawartej
umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktérej dokonat wyboru oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przediuzenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do
umowy, w nastepujacych przypadkach:
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1) udzielenia ~w  trakcie realizacji —umowy zaméwien  dodatkowych  zwigzanych
z realizacjg zaméwienia podstawowego, majgcych wpltyw na uzgodniony termin zakorczenia jej
realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego Zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie
zakaz6w nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

4) wystapienie okolicznoéci  sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej
ze Stron, ktore nastapito po wejSciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

6) koniecznoécia usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecefi wiasciwych stuzb i

inspekcji, jezeli powodujg one wydiuzenie czasu realizacji 1 nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajq nowe terminy umowne z tym, ze wielkos¢
tych zmian musi byé powigzana z przyczyng jaka jg spowodowata. Wydtuzenie okresu
obowigzywania umowy naklada na Wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i jego
wysokoscl.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania cze$ci rob6t zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, a wynikajgcych np. z
technologii robét, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

b) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegélnoéci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnoécia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzeni o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

€) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznoécia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

€) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,
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f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych, a w szczeg6lnosci istnienia
nie zainwentaryzowanych lub blednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) konieczno$cia usunigcia sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwiazan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem: bezpieczenistwa
realizacji robét, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnoéci obiektu budowlanego lub
zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w spos6b istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego;

j) koniecznoécig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych zalecefi
wiasciwych stuzb i inspekcji;

¢} zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na innego
Podwykonawce spelniajacego warunki tego zamoéwienia.

6. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktéore Wykonawca wykona
w zZamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacja projektows, a
ktérych wykonanie stato sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamoéwienia, a bez wykonania
ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a
ktérych nie przewidywala dokumentacja projektowa lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy; za roboty
dodatkowe nie beda uznane roboty, ktére nie zostatly okreslone
w dokumentacji projektowej, lecz wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robét.

7. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu do umowy,

ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznoéci, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokét koniecznodci moze zostac
sporzadzony wylgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu
$wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robét zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robdt
przewidzianych umowa, zawierajgcego wycene robét zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé
opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 réwniez autora dokumentacji projektowej.

9.  Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.3: musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z nastgpujgcych
dokumentéw: SIWZ, projekt techniczny, specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, a w razie braku
mozliwosdci ustalenia wartoéci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa
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$wietokrzyskiego z daty zlozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwérczych przyjetych w
w/w dokumentach, W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany,
zgodnie z ust. 4 pkt. 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

11. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreélonej w ust. 7 - 10.

18. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 1, 2, 3 nalezy do wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

§ 16 Postanowienia konicowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego,
o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz

przedmiar robét,

3) Warunki gwarancji - Zalacznik 3,
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Kontrasygnata Skarbnika
Wydatki w ramach zawartej umowy bedg klasyfikowane w budzZecie Miasta i Gminy tagow :
Dzial: oo Rozdzial: ..o
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WARUNKI GWARANC]I
Zatgcznik Nr 3 do umowy

Wykonawca:

AYeS: e

Udziela gwarancja na okres ......... miesiecy,

{(ktérego poczatek liczony od dnia koncowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.:

Na podstawie zgtoszenia robot ... iiecvinincie s

zgodnie z zawarty umowa z Zamawiajagcym - Gmina tagéow, nr IZP.272....... 2018
Zdnia....cooevnnnnn zwang dalej umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu
rzeczowego dla danej cze$ci zamowienia.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete
zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany Uzytkownikiem)
niz Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadaja
dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanymi przez
Wykonawce w nagléwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt
zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 51 pkt. 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidtowa eksploatacje lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi imienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie.

6. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w pkt. 5, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz w
punkcie 51 6 terminu usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie mial prawo usung¢ wadg we wiasnym zakresie,
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lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania
umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigZzajacej Wykonawce robot,
zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z
gwarancji nie mégt z niej korzystaé.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.

11. Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi$mie przez Wykonawcg i
Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

12. Je$li w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

13. jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dluZszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace
tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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