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SPECYFIKACJA OGOLNA



$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST)— Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach: Projektu budowy nowych przewodow w celu wlaczenie
zbiornika nr 3 na terenie SUW w ramach ,,Przebudowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Lagow”
— projekt zmieniajacego”

1.2 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST,
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru wstgpnego Robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru wstgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.



1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.9 Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.10  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i



bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.11 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych.
Zatwierdzenie partii (czgSci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
uzycia materiahu.



3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materialow/
sprzgtu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.
Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okresSlone w ST, normach i
wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem.
(2) Rejestr Obmiardow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,



e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowat, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

7.2 Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub wstgpnym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8  ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstegpnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi koncowemu (pogwarancyjnemu).

8.1 Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

8.2  Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym robot.

8.3 Odbior wstepny robot

Odbioér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.
W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy
termin odbioru wstgpnego.

8.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstepny robot".

9 SPOSOB  ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC

PRZYGOTOWAWCZYCH.

Rozliczenie robdt tymczasowych Zaladunek towarzyszacych prowadzone bedzie w
formie ryczattu 1 bgdzie zdefiniowany jako procent calosci robot. Rozliczenie za w/w roboty
nastgpowac begdzie sukcesyjnie do postgpu robdt zawartych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostana okreslone przez Zamawiajacego
w projekcie umowy za wykonane roboty.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE



S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJNE
1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
pomiardéw geodezyjnych przy budowie wodociagu.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych

1.2.1  Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.
W zakres tych robot wchodza:
- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 w okreslonych
zakresach,
- Wyznaczenie tras rurociggow
- wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
- nanies$¢ pikiety wysokosciowe,
- w przypadku matlej ilosci pikiet wysokosciowych uzupehi¢ dodatkowymi pikietami, aby odda¢
wlasciwa rzezbe terenu,
- wykona¢ wykaz reperéw z podaniem rzgdnych wysokos$ci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do
celéw projektowych,
- podac¢ aktualny stan wladania na mapach (nr dziatek),
1.2.2  Pomiary obiektowe
W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektow,
ciagla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich
latwe znalezienie 1 ewentualne odtworzenie,

2 MATERIALY

Materiaty niezb¢dne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokos$ciowych zgodnych z ST :
- paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dlugosci okoto 0,5 m,

- shupki betonowe z krzyzem,

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazac sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— teodolitow i tachimetrow
— niwelatorow,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— lat mierniczych,
— stalowych ta§m mierniczych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2 Transport materialow i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiarow geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych
srodkow transportu.
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5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2  Wyznaczenie punktow glownych
Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

5.3 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw 1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Odbiodr prac pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inwestorowi.

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nownbkwbh
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$-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III KATEGORII

$-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH 111 KATEGORII
1 1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach III kategorii.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy kanalizacji obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. I1I.

2 MATERIALY (GRUNTY)
Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypow.
Grunty powinny spelnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogolne

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogoélne.

4.2  Transport gruntow
Wyb6r transportu nalezy do Wykonawcy.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady prowadzenia roboét
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00.

5.2 Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wlascicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposob i czas prowadzenia robot.
Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (r¢czne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi i posiadanego sprzgtu mechanicznego.
W migjscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywac re¢eznie.
Wykopy waskoprzestrzenne powinny by¢ umocnione szalunkami skrzynkowymi.
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Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica rurociagu lub obiektu, zwigksza si¢ ja 0 0,4 m z
kazdej ze stron jako rezerwg niezbgdna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inacze;j.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robot
ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy wykonac
bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu.

Dla rurociagdw przewiduje si¢ wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,20m, oraz obsypki gruntem
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub tlucznia na powierzchni
zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy ukladaniu przewodow w gruntach zwartych lub
nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub
pospoiki.

Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona, co najmniej do wartoSci min 97 % Proctora poza
pasami drogowymi i 100 % w pasach drogowych wg PN-74/B-02480.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Sposoéb odwodnienia okre$la dokumentacja projektowa poszczegodlnych
zadan.

Moze ono by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym — drenazem.

Polega ono bedzie na ulozeniu dwu rzedow saczkoéw ceramicznych (drendw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na
ciagach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z krggdw betonowych @ 80 cm. Odprowadzenie
wod drenazowych pompami przeponowymi o napgdzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp
poprzez osadniki z piasku z krggdw betonowych @ 80 cm, rurociagiem z rur stalowych kolierzowych
0 200 mm utozonym na powierzchni terenu.

2. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltry lub rownowazne.

Po catkowitym zamontowaniu rurociagu lub wykonaniu obiektu nalezy wykonaé zasypke wykopow.
Przestrzen wykopéw w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajacym kamieni.
W przypadku przewodoéw rurowych nalezy sprawdzic:

- prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

- zgodno$¢ z projektowanym spadkiem,

- wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku

Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokosci 50 cm ponad lico rury wykona¢ r¢eznie gruntem
piaszczystym bez kamieni, zaggszczanym regcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi by¢
zaggszczona, co najmniej do wartosci min 97 % Proctora (najlepiej 100 %) wg PN-74/B-02480. Do
wykonywania zasypki wlasciwej wykopu nad strefa ochronng rurociagu w pasie jezdnym i poboczu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Do zasypki wlasciwej nalezy
uzy¢ gruntu piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze
kamienie 1 gltazy. Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zaggszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian
wykopu. Zasypke wykopoéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagg$ci¢, aby uniknaé
pbézniejszego osiadania.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zageszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu. Nadmiar
gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren po zakonczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego. Istniejace nawierzchnie drog i
chodnikéw odbudowaé w standardzie sprzed rozpoczegcia robot, po uzgodnieniu

z zarzadca drog.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zaggszczenie strefy posadowienia rur musi byé, co
najmniej rowne zagegszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mniejsze.
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Catos¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod i naziemnego uzbrojenia wykonac z
zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych 1

BHP.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S 00.00.00.

6.2 Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolna uwage
nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét 1 po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

- zaggszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7 7ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00.

8.2 Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopoéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materialow z cechami podanymi w opisie technicznym.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw drenow 1 obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne porownujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

8.3 Zakres odbioru robot
Minimalna czgstos$¢ i zakres testow 1 pomiarow:
Pomiary szerokos$ci dna wykopu
- Pomiary wykonywa¢ tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych, -co
50 m
Pomiary zagl¢bienia dna
- Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 metrow i w miejscach watpliwych.
Test zaggszczenia gruntu — wg proby Proctora
- Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
- Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslona
kategorig przeznaczenia gruntu.
Szerokos$¢ dna wykopu
- Szerokos$¢ dna wykopu nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanej z tolerancja = 5 cm
Zaglebienie dna
- Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja —3cm do +1cm.

9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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S-05.00.00 WODOCIAGWRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI.

$-05.00.01 MONTAZ WODOCIAGU.
1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z budowa przewoddéw wodociagu na terenic SUW.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem wodociagu.
W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe sieciowe

e wykonanie weztow

e kontrola jakos$ci.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy majace kontakt z woda pitna powinny miec atest higieniczny Panstwowego
Zakladu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociagowej na terenie SUW stosuje si¢ nastgpujace materialy:
Przewdd wodociagowy zasilajacy zbiornik wyréwnawczy nr 3:
e Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 82,9m
e (Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz. X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1, L=15,4m
Przewdd wodociagowy taczacy zbiornik nr 3 z siecia rozdzielcza:
e Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugosci L= 78,1m
Przewdd wodociagowy — odgatezienie w kierunku zbiornika nr 1
e  Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i dlugo$ci L= 4,7m
o KW — komora wodociagowa w postaci studni o przekroju kotowym o $rednicy @2,0m
Ponadto przewiduje si¢ wymieni¢ w zbiorniku wyréwnawczym wywietrzaki.

2.3  Uzbrojenie

Na projektowanym wodociagu przewidziano zastosowanie zasuw odcinajacych @150mm PN 16, nr
kat. 4000A, do wody.

Wymagane parametry zasuw:

ci$nienie nominalne PN16

gladki przelot bez gniazda

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej
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Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa z PP. Skrzynki zeliwne do zasuw duze.
Potaczenia kotierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE. Wokot skrzynek
do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15.

Wezly na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4  Komora wodociaggowa

Komorg¢ wodociagowa zaprojektowano na odgalezeniu wodociagu w kierunku zbiornika
wyrownawczego nr 1. Umozliwi to w przysztosci Gminie Nowa Stupia korzystanie z wody
pochodzacej z ujecia w Pluckach, po zabudowie w komorze uktadu pomiarowego oraz wydhizeniu
rurociagu do zbiornika nr 1.

Zaprojektowano komorg w postaci studni podziemnej z krggdw zelbetowych o $rednicy @32,0m.
Komora wykonana z kregow i prefabrykatow z betonu wibroprasowanego BS55, o wskazniku
wodoszczelnos$ci>8, taczonych na uszczelke gumowa wulkanizowana.

Dennice otworem wlotowym z fabrycznie zamontowana uszczelka dla przewodu @150mm.

Na komorze wilaz zeliwny D400, zabezpieczone przed przekrgceniem pokrywy zamkiem
zatrzaskowym. Regulacja wysokosci osadzenia wlazu za pomoca betonowych pierscieni
dystansowych o wysokosci 6, 8 oraz 10cm. Na komorze zamontowane 2 wywiewki. Komora
wyposazona w stopnie wlazowe.

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gltadko z obydwu stron zaprawa cementowa marki MS.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powtoka z BITGUM x 2 w ilosci 3kg/ m*
izolowanej powierzchni. W przypadku gruntéw nawodnionych powierzchni¢ zewngtrzna studni
dodatkowo zabezpieczy¢ izolacja 2xpapa na lepiku do wysokosci 0,5 powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j.

Studzienki ustawia¢ na plycie z betonowej z betonu B20 grub. 15¢cm na podsypce piaskowej
zaggszczonej gr. 15 cm.

2.5  Wyposazenie zbiornika wyrownawczego.

Wyposazenie zbiornika odpowiada funkcjonalnie jego zadaniom. Woda w zbiorniku powinna
by¢ jak najcze$ciej wymieniana. Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed przepetnieniem,
wymiana powietrza powinna odbywac si¢ bez zaklocen. Adoptowany zbiornik wyréwnawczy w
istniejacym systemie sieci wodociagowej jest zbiornikiem koncowym.

Rurociagi i ich uzbrojenie:

- rurociag doprowadzajacy wodg jest wprowadzony do zbiornika nad jego dnem i zabudowany przy
Scianie po przeciwnej stronie tak, aby zapewni¢ dobra cyrkulacje wody w zbiorniku (doptyw —
odplyw). Wylot rurociagu doptywowego zaprojektowano nad najwyzszym poziomem wody w
zbiorniku (wolny wylew);

- rurociag odprowadzajacy wodg¢ do sieci rozdzielczej zaprojektowany zostal w zbiorniku przyz
jego dnie, po przeciwnej stronie w stosunku do wylotu rurociagu zasilajacego (aby zapewni¢ max
cyrkulacje wody w zbiorniku).

Przejécia rurociagow przez Sciany zbiornika projektuje si¢ w postaci gotowych przej$é szczelnych o
wymaganej srednicy, montowanych ,,In situ”.
W zbiorniku rurociagi posadawia¢ na fabrycznie wykonanych podporach ze stali nierdzewnej, o
rozstawie zalecanym przez ich producenta.
Istniejacy rurociag przelewowy planuje si¢ pozostawi¢ bez zmian.
Po wykonaniu ww. rurociagdéw nalezy zaslepi¢ istniejacy wlot ¥200mm przewodu odptywowego do
,starej” sieci rozdzielczej @400mm.
Wywietrzniki projektuje si¢ zabudowa¢ w stropie zbiornika celem uzyskania statej wymiany
powietrza w zbiorniku oraz utrzymania ci$nienia atmosferycznego nad zwierciadtem wody. Obecnie w
adoptowanym zbiorniku wyréwnawczym sa zabudowane cztery stalowe rury wywiewne. Rury
wywiewne sa bardzo skorodowane i1 projektuje si¢ wymiang na wywietrzniki nowe ze stali
nierdzewne;j, tak skonstruowane, by bylo niemozliwe zanieczyszczenie wody zbiornika skroplinami
splywajacymi po wewngtrznej Scianie wywietrznika. Wywietrzniki musza by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem si¢ do $rodka zanieczyszczen (much, owadoéw, itp.). Teren wokot wywietrznikow
utwardzi¢ kostka betonowa.
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2.6  Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia ksztaltek ciSnieniowych (trojniki, tuki) przed naciskiem osiowym powstajacym
wskutek wewngtrznego ci$nienia dla zmniejszenia naprgzen powstajacych w $ciankach rur PE nalezy
zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-15. W/w ksztattki z PE zgrzewane z czg$ciami rur
musza by¢ zabezpieczone blokiem oporowym zgodnie z norma BN-81/9192-05. Pod hydrantami
przewiduje si¢ bloki podporowe wg rozwiazan indywidualnych — patrz zataczony rysunek.

W migjscu styku betonu (bloki oporowe) z ksztattkami PE nalezy stosowac foli¢ oddzielajaca (tasmg z

tworzywa lub gumg).

2.7 Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z PE nalezy skltadowaé¢ w taki sposdb, aby stykaly si¢ one z podlozem na calej swej
dhlugosci. Mozna je skladowa¢ na ggsto ulozonych podkladach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

b) zasuwy zeliwne, ksztaltki oraz elementy ze stali nierdzewnej powinny by¢ skladowane i
przechowywane w magazynie zamknigtym oraz suchym.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

3.2 Sprze¢t do wykonania robot
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych i
instalacyjnych
— koparke podsigbierna 0,25 m® do 0,40 m’,
— sprzet do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania og6lne”.

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz
fadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych
nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedzielac
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglosc.

5.3  Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST-02.01.01

5.4  Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka
piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gitgbokos¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. W przypadku
mniejszych odleglo$ci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwa zuzla, oddzielonego od powierzchni rury
folia.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2  Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim
wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegblne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastgpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej

strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych i z zeliwa przy zastosowaniu ksztattek,
Przewody nalezy montowaé przy temperaturze od 0 do 30°C. Sposéb montazu powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez dokumentacj¢ projektowa. Opuszczenie
i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtuza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miar¢ mozliwosci nalezy
montowac przewod na powierzchni terenu.
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Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykonac
montaz wezlow zawierajacych cigzka armature i ksztattki zeliwne, ktore nastepnie taczy si¢ z ciagiem
zamontowanych rur juz w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrocic
uwagg na to, aby potaczenia kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie.

Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu. Nalezy zwroci¢ uwageg, zeby bosy koniec rury
wszedl do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozostaé odstonigte z 15 cm wolng
przestrzenia po obu stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnosc.
Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem minimum 3 %,,.

5.5.3  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosi¢:

— dla przewodow z innych rur - 0,3 m.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 0,98:1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu
wzmocniona podbudowa drogi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

6.2  Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie 1 z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materialéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
— badanie ewentualnego drenazu,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
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— badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne,

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.2.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m w przypadku utozenia rur w wykopach o $cianach umocnionych, zas dla
przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
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Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dhugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST S-00.00.00
“Wymagania ogolne”.

8.3 Odbior wstepny
Odbiorowi wstegpnemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgSciowych),

badanie szczelnoSci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
badanie jakos$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstgpnego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstgpnym nie zostalo spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zalezno$ci od tego okreslic konieczne

dalsze postgpowanie.

9

SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT

TYMCZASOWYCH 1 PRAC

TOWARZYSZACYCH.
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty o elementy wyposazenia.
Terminologia

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

15. BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)
PN-92/H-74109 Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowe] nakladanej

odsrodkowo Badanie sktadu $wiezo natozonej zaprawy (stosowana)

16. BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.

17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéow z PCW ukladanych metoda
bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

22. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa-Ogolne wymagania i badania
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23. PN- 89/M-74091 Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na ci$nienie nominalne 1MPa

10.2 Inne dokumenty
24 Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
25.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
26..Katalog budownictwa
KB4-4.11.6(1) Przejscia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec

1979 r.)
KB4-4.11.5(5) Studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8-13.7 (1) Przejscia przez S$ciany budowli rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi

(czerwiec 1989r.).
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$-05.00.03 MONTAZ KOMORY WODOCIAGOWEJ.
1. WSTEP

10.3 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem komory wodociagowe;.

10.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem komory pomiarowe;j.

11 MATERIALY

11.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow i urzadzen
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca jest zobowiazany:
e dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
e powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zZrodlach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje

11.2 Rodzaj uzytych materialow

Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa nastgpujace:
e Beton

Zaprawa cementowa

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Wiazy zeliwne

Stopnie ztazowe

Izolacje przeciwwilgociowe

11.2.1 Beton

Nalezy uzy¢ betonu konstrukcyjnego klasy B15 i chudego betonu B 7.5 ktéry winien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 oraz by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

11.2.2 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy Wykonawca
powinien stosowaé dodatki uszczelniajace zgodne z obowiazujacymi technicznymi aprobatami.

11.2.3 Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Komora wykonana z kregow i prefabrykatow z betonu wibroprasowanego BS55, o wskazniku
wodoszczelnoéci>8. Ksztaltt i wymiary prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny byc
zgodne z dokumentacja techniczna. Odchytki wymiarow okresla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementéw powinna by¢ gladka i bez zarysowan. Dennice otworem wlotowym z fabrycznie
zamontowana uszczelka dla przewodu @150mm.

11.2.4 Wlazy zeliwne
Wilazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 [11].

11.2.5 Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

11.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosowaé izolacje
powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.

W przypadku mozliwosci zastosowania rdéznych rodzajéow materiatdw nalezy uzgodni¢ to z
Inwestorem.

Wszystkie materiaty uszczelniajace powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

11.2.7 Armatura i ksztaltki ciSnieniowe.
Wyposazenie komory pomiarowej stanowi¢ bedzie armatura i ksztattki zgodnie z rysunkami i Opisem
Technicznym.
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Wyposazenie komory pomiarowej stanowia:

- kréciec zeliwny jednokotnierzowy F DN 150 L=100mm — 1szt
- komierz $lepy DN 150mm — 1 szt.

- facznik RK DN "150mm

11.3 Stosowane materialy

Zrédto pochodzenia wszystkich materialéw powinno byé wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczeciem prac. Materiat (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury, ztaczki i
inne) uzyte przez Wykonawceg powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO
9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-
ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106);
IEC 34 PN-IEC-34 orz powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzi¢ od
producenta posiadajacego certyfikat zgodnos$ci z systemem zapewnienia jako$ci wg normy ISO 9001.

11.4 Skladowanie materialow

11.4.1 Prefabrykowane elementy zelbetowe

Kregi zelbetowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

11.4.2 'Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane poziomo, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

11.4.3 Pozostale.

Cement, materiaty izolacyjne, armaturg oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknigtym
magazynie.

Wykonawca jest zobowiazany przechowywaé materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ materiaty wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych elementow.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

11.5 Wariantowe wykorzystanie materialow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatdéw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

12 SPRZET

12.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne”.

12.2  Sprzet do wykonania
Wykonawca przystgpujacy do wykonania oczyszczalni $ciekdw powinien wykazaé sig

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych Iub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wibratorow do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;j.

13 TRANSPORT

13.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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13.2 Transport prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

13.3 Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

13.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

13.5 Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

13.6 Transport armatury i ksztaltek cisSnieniowych.
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

14.2 Prace ziemne
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub r¢cznie zgodnie z dokumentacja techniczna
i Specyfikacja Techniczng S-02.01.01.

14.3 Betonowanie

14.3.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonymi przez:

- ksztalt i wymiar elementow konstrukcyjnych i ilo$¢ zbrojenia

- zalozonej gladkosci 1 wygladu powierzchni betonowej

- sposobu uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej

Konsystencja powinna by¢ zgodna z norma PN-B-06250 i nie moze by¢ osiagnigta przez dodawanie
wody a poprzez wlasciwe mieszanie. Radzi sig, aby sprawdzi¢ doswiadczalnie urabialno$¢ mieszanki
betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2% w przypadku
nie stosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ otrzymana za pomoca dowolnej metody eksperymentalnej lub
obliczeniowej tak, aby osiagneta wymagane parametry.

Dla celow produkcyjnych wykonawca powinien przygotowa¢ receptur¢ mieszanki betonowej,
uwzgledniajac wilgotnos$¢ kruszywa, wydajnos¢ urzadzen mieszajacych i sposob dozowania.

Zmiana sktadu mieszanki jest mozliwa, gdy wystapi jeden z wymienionych ponizej elementow:

- zmian rodzaju komponentow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana wilgotnos$ci kruszywa skutkuje zmiang sktadu mieszanki, jesli powoduje zmiang ilo$ci
wody w 1m’ mieszanki betonowej powyzej +/- 5 dem’, w stosunku do poprzedniego sktadu
mieszanki

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarce lub betonowni.
Sktadniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:
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+/- 2% dla cementu, wody, domieszek

+/- 3% dla kruszywa.

Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i nie powinien by¢ krétszy
niz 2 minuty.

14.3.2 'Wykonanie deskowania

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06251 dla deskowania drewnianego
lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.

Wykonanie deskowania powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i zapewnia¢ odpowiednia
sztywnos¢ 1 stabilno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ wykonane
W sposob umozliwiajacy prosty montaz i demontaz. Przed wypelnianiem mieszanka betonowa
deskowanie powinno by¢ sprawdzone i zabezpieczone przed wyptywem zaprawy i mozliwos$cia
deformacji i odchytek wymiarow konstrukeji betonowe;.

14.3.3 Betonowanie

Betonowanie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne jest
prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagane jest zapewnienie
temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej utozenia i ochrona uformowanych elementow
przed utrata ciepta przez okres 7 dni.

Natychmiast po zakonczeniu betonowania radzi si¢ pokrycie powierzchni betonu lekka powloka
wodoodporna, zapobiegajaca wyparowywaniu wody z betonu i chroniaca beton przed deszczem i
innymi wodami.

Woda uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z norma PN-B-32250

Demontaz deskowania moze nastapi¢, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej po
uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatosci.

14.4 Uszczelnianie.
Materialy uszczelniajace 1 ilo§¢ warstw wodoodpornych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa

14.5 Montaz elementow prefabrykowanych.

Zaprojektowano komorg w postaci studni podziemnej z krggdw zelbetowych o $rednicy @2,0m.
Komora wykonana z kregow i prefabrykatow z betonu wibroprasowanego BS55, o wskazniku
wodoszczelnos$ci>8, taczonych na uszczelke gumowa wulkanizowana.

Dennice otworem wlotowym z fabrycznie zamontowana uszczelka dla przewodu @150mm.

Na komorze witaz zeliwny D400, zabezpieczone przed przekrgceniem pokrywy zamkiem
zatrzaskowym. Regulacja wysokosci osadzenia wlazu za pomoca betonowych pierscieni
dystansowych o wysokosci 6, 8 oraz 10cm. Na komorze zamontowane 2 wywiewki. Komora
wyposazona w stopnie wlazowe.

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gltadko z obydwu stron zaprawa cementowa marki MS.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powloka z BITGUM x 2 w ilosci 3kg/ m*
izolowanej powierzchni. W przypadku gruntéw nawodnionych powierzchni¢ zewngtrzna studni
dodatkowo zabezpieczy¢ izolacja 2xpapa na lepiku do wysokosci 0,5 powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j.

Studzienki ustawiaé na plycie z betonowej z betonu B20 grub. 15¢cm na podsypce piaskowej
zaggszczonej gr. 15 cm.

14.6 Montaz armatury i ksztaltek ciSnieniowych.

W komorze pomiarowej zamontowa¢ odpowiednia armaturg i ksztaltki ciSnieniowe zeliwne zgodnie z
rysunkami Opisem Technicznym. Potaczenie ksztaltek i armatury odbywaé si¢ bedzie poprzez
potaczenia kotierzowe.

14.7 Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, ogdélnymi zasadami
prowadzenia rob6t budowlanych i wytycznymi producentow poszczegdlnych materiatow

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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15.2  Cel kontroli jakoSci

Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac z dokumentacja
techniczna, Specyfikacja Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatow.

15.3 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci obejmuje zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczng.
Szczegblna uwage nalezy zwrécic na:

e testy szczelnoSci

e wymiary poszczego6lnych obiektow

e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych

16 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

17  ODBIOR ROBOT

17.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

17.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,
- podloze, na ktérym posadowione sa poszczegélne obiekty,
- izolacja zewngtrznych $cian obiektow,
- stan szczelnych przej$¢ przez $ciany,
- stan polaczen elementow
- ulozenie zbrojenia
Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

17.3  Odbior wstepny.
Przy odbiorze wstegpnym powinny by¢ wykonane nastgpujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczna, Specyfikacja
Techniczna, normami i przepisami
- sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych robot
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i ustalen

18 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

19 PRZEPISY ZWIAZANE

19.1 Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania
przy
odbiorze.
[4] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[5] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

7
8
9
1
11]PN-86/B-06712
1

1

[7]
[8]
[]
[10
[11
[12
[13

PN-86/B-01802
Nazwy i

[14]PN-80/B-01800

5]BN-85/6753-02
6]PN-90/B-04615
7]PN-B-24622

8]PN-74/B-24620
9]PN-C-96177

0]PN-98/B-24622
1]

1
1
1
1
1
2
21]PN-B-02356

[
[
[
[
[
[
[

[22]PN-B-23010
[23]PN-H-93215
[24]PN-H-74086
[25]PN-H-74101
[26]PN- 92/M-74001

19.2

]
]
]JPN-B-19701:1997
]

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.

okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Armatura przemystowa-Ogolne wymagania i badania

Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cze$¢ 1 -
Roboty ogolnobudowlane
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