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CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu zagospodarowania terenu dla budowy nowych przewodów w celu włączenie 

zbiornika nr 3 na terenie SUW w ramach „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów” – 

projekt zmieniający 
 
 
 

1. Przedmiot opracowania i rodzaj zabudowy 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmieniający opracowanie pn.  „Przebudowa 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, 
gm. Łagów” z 2008r., w zakresie umożliwienia podłączenia do sieci wodociągowej istniejącego 
zbiornika wodociągowego, oznaczonego umownie jako nr 3, na terenie stacji wodociągowej 
zlokalizowanej w Zamkowej Woli. Włączenie zbiornika do układu za pośrednictwem 
nowoprojektowanych przewodów wodociągowych. 

Projekt pierwotny z 2008r. zakładał: 
 przebudowę istniejącej Stacji Wodociągowej (Stacji Uzdatniania Wody - SUW) wraz z 

adaptacją jednego z 3 istniejących zbiorników wyrównawczych V=3 x 500m3 (zbiornika nr 1), 
natomiast dwa pozostałe zbiorniki miały stanowić rezerwę, 

 przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie Zamkowej Woli i 
częściowo Płucek na terenie Gminy Łagów oraz Paprocic na terenie Gminy  Nowa Słupia, 

 przebudowę ujęć wody (studni nr 1 oraz nr 2 zlokalizowanych w Zamkowej Woli) wraz z 
budową nowych rurociągów tłocznych, umożliwiających doprowadzenie wody z ww. ujęć, za 
pośrednictwem zaprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody, do zbiornika nr 1 

Planowana inwestycja była przewidziana jako wspólna dla Gminy Łagów oraz Gminy Nowa Słupia.  
Projekt został zatwierdzony następującymi decyzjami o pozwoleniu na budowę: 

 Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 110/2009 z dnia 21.10.2009r. 
 Decyzja Starosty Kieleckiego Nr z dnia 1329/2009 z dnia 19.08.2009r. 

 
W latach następnych na podstawie rozmów prowadzonych między ww. Gminami, zapadły 

ustalenia dotyczące konieczności rozdzielenia przedmiotowej inwestycji na dwie oddzielne dla obu 
gmin instalacje. 
Gmina Nowa Słupia będzie wykorzystywać głównie wodę pochodzącą ze studni nr 1 i nr 2 w 
Zamkowej Woli oraz wspomagać się wodą z ujęcia w Płuckach oraz eksploatować dwa z trzech 
zbiorników wyrównawczych (zbiornik nr 1 oraz nr 2, przy czym zbiornik nr 2 ma stanowić również 
rezerwę dla Gminy Łagów).   
Gmina Łagów natomiast wykorzystywać będzie tylko wodę pochodząca z ujęcia w Płuckach i 
eksploatować zbiornik nr 3. 

W 2012 r. zrealizowano pompownię wodociągową, zlokalizowaną przy drodze wojewódzkiej Nr 
756, w pobliżu leśniczówki Paprocice wraz z rurociągiem tłocznym Dz160 PE zakończonym na 
terenie planowanej Stacji Uzdatniania Wody. Pompownia umożliwia tłoczenie wody pochodzącej z 
ujęcia w Płuckach do Stacji Wodociągowej.  
 

Celem opracowania niniejszego projektu jest wykonanie odcinków wodociągu na terenie SUW 
umożliwiających włączenie do pracy zbiornika nr 3, jako elementu niezależnej sieci wodociągowej 
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bazującej na wodzie pochodzącej ze studni głębinowej w Płuckach i służącej Gminie Łagów.  
Przewiduje się:   

1. Wykonanie odcinka rurociągu wodociągowego o średnicy Dz160mm z PE od końcówki 
przewodu tłocznego Dz160 PE (zlokalizowanego na terenie SUW) z pompowni 
wodociągowej, do zbiornika wyrównawczego nr 3 wraz z przewodowem w obrębie zbiornika 
(przewód ze stali nierdzewnej). Umożliwi to doprowadzenie wody z ujęcia w Płuckach do 
zbiornika nr 3.  

2. Wykonanie rurociągu wodociągowego o średnicy Dz160mm z PE, łączącego zbiornik nr 3 z 
zaprojektowana w 2008r. siecią wodociągową na terenie SUW, stanowiącą początek 
wodociągu rozdzielczego dla m. Zamkowej Woli. Dzięki temu będzie możliwe zasilania sieci 
wodociągowej w Zamkowej Woli wodą pochodzącą ze studni głębinowej w Płuckach. 

3. Wykonanie odgałęzienia w kierunku zbiornika nr 1 od przewodu zasilającego zbiornik nr 3. 
Odcinek ten zakończony będzie komorą wodociągową. Dzięki temu w przyszłości Gmina 
Nowa Słupia będzie mogła doprowadzić wodę ze studni w Płuckach do zbiornika nr 1 (po 
wyposażeniu komory w układ pomiarowy oraz wydłużeniu przewodu zasilającego do samego 
zbiornika nr 1) 

4. Prace remontowe w obrębie zbiornika wyrównawczego nr 3 (wymianę skorodowanych 
wywietrzników na nowe).  

 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych planowanych 

rurociągów na terenie Stacji Wodociągowej wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do 
zatwierdzenia dokumentacji i umożliwienia zmiany pozwolenia na budowę. 
 

2. Podstawy opracowania 
 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Łagów, a jednostką projektową. 
 Warunki techniczne wydane przez Gminę Łagów (pismo znak: GK.6853.34.2013 z dnia 

27.06.2013r.) 
 Dokumentacja dotycząca „Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 

budowy stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów” z 2008r. 
 Normy i przepisy branżowe. 

 
3. Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów 

Zakres przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 
Przewód wodociągowy zasilający zbiornik wyrównawczy nr 3: 

 Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 82,9m 
 Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m  

Przewód wodociągowy łączący zbiornik nr 3 z siecią rozdzielczą: 
 Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 78,1m 

Przewód wodociągowy – odgałęzienie w kierunku zbiornika nr 1  
 Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 4,7m 
 KW – komora wodociągowa w postaci studni o przekroju kołowym o średnicy Ø2,0m 

Wymianę  wywietrzników w zbiorniku. 
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać odcinek przewodu 
wodociągowego zaprojektowanego w 2008r. o długości L=36,4m (od węzła 8 poprzez węzeł 9 do 
węzła 10) – od miejsca włączenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sieć 
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zaprojektowaną w 2008r. (węzeł nr 8). Umożliwi to połączenie z siecią wodociągową rozdzielczą poza 
granicą SUW (sieć rozdzielcza poza granicami SUW  jest obecnie w fazie realizacji).  

 
Kolejność realizacji inwestycji. 

Inwestycja jest jednozadaniowa polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych: 
1. Wytyczenie 
2. Wykonanie wykopów 
3. Układanie i montaż rur wodociągowych w wykopach 
4. Opróżnienie zbiornika nr z wody celem umożliwienia prac w jego wnętrzu 
5. Montaż przewodów w obrębie zbiornika 
6. Próby szczelności  
7. Dezynfekcja  
8. Odbiór robót montażowych 
9. Zasypka wykopu 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidzianych w nim 

zmian 
 
4.1 Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 109/1; 110/1; 112/1 - Obręb 
0018 Wola Zamkowa. Teren inwestycji stanowi działka o powierzchni 5000m2 usytuowana w 
odległości 400m na zachód od drogi wojewódzkiej  Nr 756 relacji Łagów-Nowa Słupia. Teren stacji 
wodociągowej jest ogrodzony siatką stalową ocynkowaną z bramą wjazdową oraz furtką. 
Na terenie znajduje się podziemny zbiornik wyrównawczy, w postaci 3 niezależnych żelbetowych 
komór,  o pojemności użytkowej V=500m3 każda.  
Przy istniejącym zbiorniku wyrównawczym znajduje się budynek technologiczny, który został 
zaadoptowany na potrzeby Stacji Uzdatnia Wody w ramach projektu z 2008r.  
 
Na przedmiotowym terenie znajduje się następujące uzbrojenie podziemne (ściśle związane z funkcją 
terenu):  

 rurociągi wodociągowe sieci rozdzielczej  
 przewody technologiczne i międzyobiektowe związane ze zbiornikami wyrównawczymi 
 kanał spustowo-przelewowy wody z istniejących zbiorników  
 rurociąg wodociągowy tłoczny Dz160mm z pompowni wodociągowej 
 podziemne linie energetyczne nn 

 
4.2 Warunki gruntowo-wodne 
W podłożu gruntowym terenu inwestycji (na podstawie odwiertu wykonanego w grudniu 2007r.) 
zalegają pyły piaszczyste. Zwierciadło wody gruntowej układa się na poziome około 0,8m pod 
powierzchnią terenu.  
Normowa głębokość przemarzania gruntów na tym terenie wynosi Hz=1,0m. 
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4.3 Omówienie przewidywanych zmian 
 Projektowana odcinki wodociągowe wraz z komorą wodociągową są obiektami zagłębionym 
w grunt i jako takie nie wprowadzą żadnych zmian w istniejącym krajobrazie lokalnym.  

 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawienie powierzchni poszczególnych części 
zagospodarowania 

Projektowane odcinki wodociągowe zlokalizowana będą w obrębie tych samych działek, na 
których znajduje się Stacja Wodociągowa.  
 Sieć wodociągowa jest obiektem liniowym i jako taka nie zajmuje powierzchni. Projektowana 
komora wodociągowa ma powierzchnie brutto w rzucie 3,8m2. 
 
6. Dane informujące, czy teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany są wpisane 
do rejestru zabytków 

Na terenie objętym zagospodarowaniem brak jest zabytków podlegających prawnej ochronie. 
 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje terenów górniczych. 
 

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na terenie Jeleniewskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, poza obszarem NATURA 2000.  Inwestycja nie narusza zakazów przewidzianych dla 
terenów Jeleniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie stoi w sprzeczności z regulacjami 
określonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze 
obszaru chronionego.  
Realizacja projektowanych odcinków wodociągu nie pogorszy stanu środowiska i nie będzie uciążliwa 
dla otoczenia oraz nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk.  
Projektowana sieć wodociągowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie 
realizowana.  
Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
i inne obiekty budowlane. 

Przyjęte w projekcie połączenia rur – zgrzewanie czołowe – gwarantują szczelność sieci. Dla 
zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym 
połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć 
przed jej oddaniem do eksploatacji poddana będzie próbom ciśnieniowym. 
Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - 
wodnego. W przypadku awarii sieci wodociągowej będzie istnieć możliwość wyłączenia 
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknięcie zasuwy. 
 
W trakcie realizacji inwestycji należy: 
 Korzystać z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, należy 

również przestrzegać zakazu nieuzasadnionej jałowej pracy urządzeń, maszyn i środków 
transportu, w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych oraz hałasu. 
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 Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych rozchlapek lub 
wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych w pojazdach i urządzeniach mechanicznych 
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi. 

 Należy sporządzić instrukcję przygotowania i podawania podchlorynu sodu do roztworu 
dezynfekującego w celu wyeliminowania możliwości rozlania roztworu. 

 Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji należy gromadzić stosując segregację, a 
następnie przekazać do odzysku lub utylizacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami, ewentualnie wywieźć na składowisko odpadów 
komunalnych.  

 Celem zmniejszenia dyskomfortu akustycznego mieszkańców wszelkie prace budowlane 
wykonywać w porze dziennej 

 
9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego 

Sieć wodociągowa jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i jej 
realizacja nie będzie się nastręczać trudności.  
 
 
 
 

Opracował: 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  
do projektu wykonawczego dla budowy nowych przewodów w celu włączenie zbiornika nr 3 na 
terenie SUW w ramach włączenie zbiornika nr 3 w ramach „Przebudowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów” – 
projekt zmieniający 

 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmieniający opracowanie pn.  „Przebudowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, 
gm. Łagów” z 2008r., w zakresie umożliwienia podłączenia do sieci wodociągowej istniejącego 
zbiornika wodociągowego, oznaczonego umownie jako nr 3, na terenie stacji wodociągowej 
zlokalizowanej w Zamkowej Woli. Włączenie zbiornika do układu za pośrednictwem 
nowoprojektowanych przewodów wodociągowych. 
 
2. Zakres opracowania 
Zakres przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

Przewód wodociągowy zasilający zbiornik wyrównawczy nr 3: 
 Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 82,9m 
 Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m  

Przewód wodociągowy łączący zbiornik nr 3 z siecią rozdzielczą: 
 Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 78,1m 

Przewód wodociągowy – odgałęzienie w kierunku zbiornika nr 1  
 Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 4,7m 
 KW – komora wodociągowa w postaci studni o przekroju kołowym o średnicy Ø2,0m 

Wymianę  wywietrzników w zbiorniku (4 szt.). 
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać odcinek przewodu 
wodociągowego zaprojektowanego w 2008r. o długości L=36,4m (od węzła 8 poprzez węzeł 9 do 
węzła 10) – od miejsca włączenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sieć 
zaprojektowaną w 2008r. (węzeł nr 8). Umożliwi to połączenie z siecią wodociągową rozdzielczą poza 
granicą SUW (sieć rozdzielcza poza granicami SUW  jest obecnie w fazie realizacji).  
 
3. Postawa opracowania 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Łagów, a jednostką projektową. 
 Warunki techniczne wydane przez Gminę Łagów (pismo znak: GK.6853.34.2013 z dnia 

27.06.2013r.) 
 Dokumentacja dotycząca „Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 

budowy stacji uzdatniania wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów” z 2008r. 
 Normy i przepisy branżowe. 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid.: 109/1; 110/1; 112/1 - Obręb 
0018 Wola Zamkowa. Teren inwestycji stanowi działka o powierzchni 5000m2 usytuowana w 
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odległości 400m na zachód od drogi wojewódzkiej  Nr 756 relacji Łagów-Nowa Słupia. Teren stacji 
wodociągowej jest ogrodzony siatką stalową ocynkowaną z bramą wjazdową oraz furtką. 
Na terenie znajduje się podziemny zbiornik wyrównawczy, w postaci 3 niezależnych żelbetowych 
komór,  o pojemności użytkowej V=500m3 każda.  
Przy istniejącym zbiorniku wyrównawczym znajduje się budynek technologiczny, który został 
zaadoptowany na potrzeby Stacji Uzdatnia Wody w ramach projektu z 2008r.  
 
Na przedmiotowym terenie znajduje się następujące uzbrojenie podziemne (ściśle związane z funkcją 
terenu):  

 rurociągi wodociągowe sieci rozdzielczej  
 przewody technologiczne i międzyobiektowe związane ze zbiornikami wyrównawczymi 
 kanał spustowo-przelewowy wody z istniejących zbiorników  
 rurociąg wodociągowy tłoczny Dz160mm z pompowni wodociągowej 
 podziemne linie energetyczne nn 

 
Uwaga: Nie wyklucza się istnienia na przedmiotowym terenie innego, nie pokazanego na mapie do 
celów projektowych, uzbrojenia podziemnego.  

 
5. Opis rozwiązań materiałowych wodociągu. 
5.1. Rury i kształtki. 

Projektowane odcinki sieci wodociągowej zlokalizowane poza zbiorkiem wyrównawczym 
należy wykonać z rur Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17.  
Węzły połączeniowe wykonać z kształtek Dn150mm z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie PN10 
(zgodnie z załączonymi schematami montażowymi). Kształtki żeliwne zabezpieczone antykorozyjne: 
wewnątrz i zewnątrz żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej.  
Rury PE łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Do łączenia i formułowania 
układów przestrzennych rurociągów z PE zastosowano kształtki z PE nadające się do zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego.  
Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału zastosowano łączniki rurowo-kołnierzowe.  
W obrębie zbiornika wyrównawczego przewód zasilający wykonać z rur ze stali nierdzewnej o 
średnicy Dz168,3/7,12mm, w postaci króćców dwukołnierzowych wykonanych fabrycznie, o długości 
L=2,0m każdy. Śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej. 
Połączenia kołnierzowe w gruncie należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE 
Rury winny posiadać obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
certyfikat jakości ISO 9001.  
 
5.2. Zasuwy. 

Na projektowanym wodociągu przewidziano zastosowanie zasuw odcinających Ø150mm PN 
16, nr kat. 4000A, do wody.  
Wymagane parametry zasuw: 

 ciśnienie nominalne PN16  
 gładki przelot bez gniazda 
 miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną 
 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem  
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 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring  
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 

w technologii fluidyzacyjnej 
 
Obudową trzpienia zasuwy teleskopową z PP. Skrzynki żeliwne do zasuw duże. 
Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Wokół skrzynek 
do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. 
 
5.3. Komora wodociągowa. 

Komorę wodociągową zaprojektowano na odgałężeniu wodociągu w kierunku zbiornika 
wyrównawczego nr 1. Umożliwi to w przyszłości Gminie Nowa Słupia korzystanie z wody 
pochodzącej z ujęcia w Płuckach, po zabudowie w komorze układu pomiarowego oraz wydłużeniu 
rurociągu do zbiornika nr 1. 

Zaprojektowano komorę w postaci studni podziemnej z kręgów żelbetowych o średnicy Ø2,0m 
i wysokości w świetle H=2,0m.  
Komora wykonana z kręgów i prefabrykatów z betonu wibroprasowanego B55, o wskaźniku 
wodoszczelności≥8, łączonych na uszczelkę gumową wulkanizowaną.  
Dennica z otworem wlotowym z fabrycznie zamontowaną uszczelką dla przewodu Ø150mm.  
Na komorze właz żeliwny  D400, zabezpieczone przed przekręceniem pokrywy zamkiem 
zatrzaskowym. Regulacja wysokości osadzenia włazu za pomocą betonowych pierścieni 
dystansowych o wysokości 6, 8 oraz 10cm. Na komorze zamontowane 2 wywiewki. Komora 
wyposażona w stopnie włazowe. 
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obydwu stron zaprawą cementową marki M5. 
Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłoką z BITGUM x 2 w ilości 3kg/ m2 
izolowanej powierzchni. W przypadku gruntów nawodnionych powierzchnię zewnętrzną studni 
dodatkowo zabezpieczyć izolacją 2xpapa na lepiku do wysokości 0,5 powyżej zwierciadła wody 
gruntowej.  
Studzienki ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 15cm na podsypce piaskowej 
zagęszczonej gr. 15 cm.  
 
5.4. Wyposażenie zbiornika wyrównawczego nr 3. 
 Wyposażenie zbiornika odpowiada funkcjonalnie jego zadaniom. Woda w zbiorniku powinna 
być jak najczęściej wymieniana. Zbiornik powinien być zabezpieczony przed przepełnieniem, 
wymiana powietrza powinna odbywać się bez zakłóceń. Adoptowany zbiornik wyrównawczy w 
istniejącym systemie sieci wodociągowej jest zbiornikiem końcowym. 
Rurociągi i ich uzbrojenie: 
- rurociąg doprowadzający wodę jest wprowadzony do zbiornika nad jego dnem i zabudowany przy 

ścianie po przeciwnej stronie tak, aby zapewnić dobrą cyrkulację wody w zbiorniku (dopływ – 
odpływ). Wylot rurociągu dopływowego zaprojektowano nad najwyższym poziomem wody w 
zbiorniku (wolny wylew); 

- rurociąg odprowadzający wodę do sieci rozdzielczej zaprojektowany został w zbiorniku przy jego 
dnie, po przeciwnej stronie w stosunku do wylotu rurociągu zasilającego (aby zapewnić max 
cyrkulację wody w zbiorniku).  

Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika projektuje się w postaci gotowych przejść szczelnych o 
wymaganej średnicy, montowanych „In situ”.  
W zbiorniku rurociągi posadawiać na fabrycznie wykonanych podporach ze stali nierdzewnej, o 
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rozstawie zalecanym przez ich producenta. 
Istniejący rurociąg przelewowy planuje się pozostawić bez zmian. 
Po wykonaniu ww. rurociągów należy zaślepić istniejący wlot Ø200mm przewodu odpływowego do 
„starej” sieci rozdzielczej Ø400mm.  
 Wywietrzniki projektuje się zabudować w stropie zbiornika celem uzyskania stałej wymiany 
powietrza w zbiorniku oraz utrzymania ciśnienia atmosferycznego nad zwierciadłem wody. Obecnie w 
adoptowanym zbiorniku wyrównawczym są zabudowane cztery stalowe rury wywiewne. Rury 
wywiewne są bardzo skorodowane i projektuje się wymianę na wywietrzniki nowe ze stali 
nierdzewnej, tak skonstruowane, by było niemożliwe zanieczyszczenie wody zbiornika skroplinami 
spływającymi po wewnętrznej ścianie wywietrznika. Wywietrzniki muszą być zabezpieczone przed 
przedostaniem się do środka zanieczyszczeń (much, owadów, itp.). Teren wokół wywietrzników 
utwardzić kostką betonową.  
 Roboty w obrębie zbiornika wyrównawczego wykonywać po jego całkowitym opróżnieniu z 
wody 
 
5.5. Bloki oporowe. 

Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych (trójniki, łuki) przed naciskiem osiowym 
powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia dla zmniejszenia naprężeń powstających w ściankach 
rur PE należy zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu B-15. W/w kształtki z PE zgrzewane  z 
częściami rur muszą być zabezpieczone blokiem oporowym zgodnie z normą BN-81/9192-05. Pod 
hydrantami przewiduje się bloki podporowe wg rozwiązań indywidualnych – patrz załączony rysunek.  
W miejscu styku betonu (bloki oporowe) z kształtkami PE należy stosować folię oddzielającą (taśmę z 
tworzywa lub gumę).  
 
5.6. Bloki podporowe. 

Biorąc pod uwagę znaczne różnice w ciężarze rur PE oraz armatury żeliwnej - co powoduje 
różne parcia na podłoże w dnie wykopu pod zasuwami przyjęto wykonanie bloków podporowych z 
betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego „350”. 
Bloki podporowe należy zamontować pod wszystkimi zasuwami.  
 
6. Układanie przewodów oraz ich montaż. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Rury powinny być układane w 
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczanymi warstwami 
gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić.  
Zmianę kierunku na trasie rurociągu polietylenowego można wykonać przez zastosowanie łuków, 
kolan lub ręczne wygięcie rury. Zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR 17 przyjąć w 
oparciu o dane producenta rur.   
Zmianę kierunku rury przez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie 
rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie. 
Montaż powinien spełniać następujące warunki: 

 rury w wykopie powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Osiowość ułożenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w 
jednej linii  

 rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu, 
 włączenie nowego przewodu do przewodu istniejącego należy wykonywać przy temperaturze 
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otoczenia zbliżonej do temperatury wody w przewodzie,  
 proces zgrzewania odbywa się przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
 nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły. 

Przewiduje się łączenie rur z PE i kształtek może się odbywać z wykorzystaniem zgrzewanie 
doczołowe za pomocą automatu lub półatomatu z rejestracją parametrów zgrzewania oraz ściśle 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału zastosowano łączniki rurowo-kołnierzowe.  
Połączenia kołnierzowe jak również zastosowane kształtki PE należy izolować rękawami 
termokurczliwymi.   
 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 Instrukcją fabryczną producentów rur. 
Odbioru robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725 :1997 r. – „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
 
7. Próba szczelności i dezynfekcja. 

Przed włączeniem zrealizowanego wodociągu do eksploatacji  należy poddać ją próbie 
szczelności zgodnie z PN-B-10725/1997 na ciśnienie próbne 10 atm. Po wykonaniu próby oraz 
uzyskaniu pozytywnego wyniku należy wykonaną sieć poddać płukaniu oraz dezynfekcji. 
Dezynfekcje należy przeprowadzić 4% podchlorynem sodu w ilości 200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po 
wykonaniu dezynfekcji należy sieć ponownie przepłukać z prędkością > 2,5 m/s oraz wykonać 
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie powyższe operacje należy 
przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności. 
 
8. Oznakowanie przewodu wodociągowego. 

Po wykonaniu przewód wodociągowy należy oznakować tablicami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700. Tablice te winny być umocowane na budynku technologicznym lub ogrodzeniu.  
Oznakowaniu podlegają załamania trasy przewodu w planie i zasuwy.  
Nad wodociągiem należy również ułożyć taśmę ostrzegawczo - oznacznikową z wkładką stalową. 
 
9. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych 

W podłożu gruntowym terenu inwestycji (na podstawie odwiertu wykonanego w grudniu 
2007r.) dozalegają pyły piaszczyste. Zwierciadło wody gruntowej układa się na poziome około 0,8m 
pod powierzchnią terenu.  
Normowa głębokość przemarzania gruntów na tym terenie wynosi Hz=1,0m. 
 
10. Metodyka wykonania robót ziemnych 

Uwaga: wykonany otwór geologiczny na terenie SUW w ramach dokumentacji geotechnicznej 
opracowanej w grudniu 2007r. miał 2,0 m głębokości. Projektowane w niniejszym opracowaniu sieci 
wodociągowe lokalnie są posadowione poniżej 2,0m głębokości od powierzchni terenu rodzimego. Nie 
wyklucza się wystąpienia gruntów innych niż pył piaszczysty plastyczny poniżej tej głębokości.  
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie rozpoznać całą trasę i dokonać 

wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociągowej. Następnie sprzętem ręcznym należy wykonać 
wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz 
potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-
wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezwzględnie powiadomić autora 
opracowania. Niezbędnym jest zawiadomienie użytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do 
robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywać prace pod jego nadzorem.  
Na całej długości projektowanego wodociągu przewidziano wykonanie wykopów ciągłych 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem płytowym lub klatkowym. Rozstaw 
rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy 
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu 
rodzimego.  
Odcinek 2-3 rurociągu zasilającego zbiornik oraz odcinek 6–7 rurociągu ze zbiornika do sieci 
rozdzielczej wykonywać we wspólnym wykopie.  
Urobek wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora.  

Wodociąg posadowić na podsypce żwirowo-piaskowej gr. 20 cm o granulacie max. 20mm.  
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 50 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem 
piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Minimalny wskaźnik zagęszczenia 
gruntu 0.97. Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu w pasie 
jezdnym i poboczu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Do zasypki 
właściwej należy użyć gruntu piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie należy używać gruntu 
zawierającego duże kamienie i głazy. Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować 
równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu starannie 
zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.  
Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego. Istniejące nawierzchnie dróg 
odbudować w standardzie sprzed rozpoczęcia robót. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że zagęszczenie strefy posadowienia rur musi być, co 
najmniej równe zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliżu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i 
BHP.  
Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

I etap:   wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu. 
II etap:  wypełnienie wykopu nad strefą ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 
Podczas wykonywania zagęszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 
1.  Przy ręcznym zagęszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość warstw obsypki 

nie powinna być większa niż 10 - 15 cm :  
2.  Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować jednocześnie po obu stronach 

przewodu. 
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3.  Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 
4.  Podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 

metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 
Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się 
rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 
wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu 
kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka powinna być przeprowadzona przez uprawniona 
jednostkę geotechniczną. 

Do zasypki można użyć gruntu piaszczystego dowiezionego z zewnątrz. Zasypkę wykonywać 
warstwami o grubości max 20cm z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia równego jedności.  

Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy, należy użyć 
gruntu piaszczystego dowiezionego. 
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Teren należy przywrócić do stanu sprzed wykonania  robót. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliżu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i 
BHP.  
 
11. Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się na swojej trasie z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym SUW (rurociągi wodociągowe, kanalizacja przelewowa, kable nn).  
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zlokalizować istniejącą sieć przez wykonanie 
odkrywek.  
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać bezwzględnie sprzętem 
ręcznym, w obecności użytkownika sieci.  
Prowadząc wykop, istniejące kable na czas robót należy zabezpieczyć przed zerwaniem, a podczas 
zasypywania wykopów dokładnie podbić piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Zasypkę 
wykopów pod sieciami starannie zagęścić, aby zapobiec późniejszemu osiadaniu. 
 

Ponieważ Inwestor nie posiada powykonawczej dokumentacji projektowej na istniejące 
obiekty stacji wodociągowej w Zamkowej Woli (wykonanej w latach 1972-75), a wykonana aktualnie 
inwentaryzacja geodezyjna tego obiektu nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wykazanych 
urządzeń podziemnych, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, należy liczyć się z 
możliwością napotkania elementów infrastruktury podziemnej, które nie występują na mapie do celów 
projektowych i które mogą kolidować z projektowanymi rurociągami.  
W przypadku gdyby wystąpiła jakakolwiek niezgodność w opracowanej dokumentacji ze stanem 
faktycznym w trakcie realizacji wykonawstwa, Inwestor zleci nadzór autorski Projektantowi, celem 
rozwiązania problemu i wniesienie poprawek. 
 
12. Odwodnienie wykopów. 

W przypadku napływu wód gruntowych do wykopu należy zastosować, jako odwodnienie 
wykopu igłofiltry zlokalizowane w po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m. Alternatywnie 
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możliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopu oraz studni 
zbiorczej drenażowej. Pompowanie wody ze studni wykonać za pomocą pompy spalinowej 
przenośnej. Wodę z wykopu odprowadzać do istniejącej kanalizacji przelewowej po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody jej zarządcy.   
 
13. Uwagi końcowe. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 
wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osi projektowanego wodociągu należy zlecić jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego.  

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom II - instalacje przemysłowe i sanitarne” oraz obowiązującymi 
przepisami branżowymi i BHP. 

Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać  z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 

Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującymi normami. Po zrealizowaniu przewodu, a przed 
zasypaniem zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Dostosować się do uwag zawartych w załączonych uzgodnieniach i opiniach. 
Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem 

opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 
Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być 

zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem 
organizacji robót opracowanym przez ww. Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości 
techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez 
wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. 
Zaleca się wykonywać wykopy w okresach pogody bezdeszczowej. 

Całość robót związanych z przebudową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z: 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., instrukcją 
producenta rur, normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 

 
 
Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
DLA INWESTYCJI PN.: 

 
włączenie zbiornika nr 3  

w ramach „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa stacji uzdatniania 
wody w msc. Zamkowa Wola, gm. Łagów” 

 – projekt zmieniający 
 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 
Zakres przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

Przewód wodociągowy zasilający zbiornik wyrównawczy nr 3: 
 Odcinek 1-2-3-3a Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 82,9m 
 Odcinek 3a-4 Dz168,3/7,12mm stal nierdz., L=15,4m  

Przewód wodociągowy łączący zbiornik nr 3 z siecią rozdzielczą: 
 Odcinek 5-6-7-8 Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 78,1m 

Przewód wodociągowy – odgałęzienie w kierunku zbiornika nr 1  
 Odcinek 1-KW Dz160/9,5mm PE100 PN10 SDR17 i długości L= 4,7m 
 KW – komora wodociągowa w postaci studni o przekroju kołowym o średnicy Ø2,0m 

Wymianę  wywietrzników w zbiorniku. 
Ponadto w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać odcinek przewodu 
wodociągowego zaprojektowanego w 2008r. o długości L=36,4m (od węzła 8 poprzez węzeł 9 do 
węzła 10) – od miejsca włączenia nowoprojektowanego przewodu ze zbiornika nr 3 w sieć 
zaprojektowaną w 2008r. (węzeł nr 8). Umożliwi to połączenie z siecią wodociągową rozdzielczą poza 
granicą SUW (sieć rozdzielcza poza granicami SUW  jest obecnie w fazie realizacji).  

 
Kolejność realizacji inwestycji. 

Inwestycja jest jednozadaniowa polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych: 
10. Wytyczenie 
11. Wykonanie wykopów 
12. Układanie i montaż rur wodociągowych w wykopach 
13. Opróżnienie zbiornika nr z wody celem umożliwienia prac w jego wnętrzu 
14. Montaż przewodów w obrębie zbiornika 
15. Próby szczelności  
16. Dezynfekcja  
17. Odbiór robót montażowych 
18. Zasypka wykopu 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

 
W rejonie inwestycji występuje następujące obiekty budowlane: 
 Zbiornik wyrównawczy 
 Budynek technologiczny  
 Podziemna infrastruktura techniczna: 

 rurociągi wodociągowe sieci rozdzielczej  
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 przewody technologiczne i międzyobiektowe związane ze zbiornikami 
wyrównawczymi 

 kanał spustowo-przelewowy wody z istniejących zbiorników  
 rurociąg wodociągowy tłoczny Dz160mm z pompowni wodociągowej 
 podziemne linie energetyczne nn 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa       i zdrowia ludzi. 

 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z: 

 wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu których występuje ryzyko upadku  
z wysokości  

 roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych elektroenergetycznych 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
 rozładunki i załadunki oraz przemieszczanie w pionie materiałów budowlanych i 

elementów prefabrykowanych 
 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu wykopów dla sieci 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie ( montaż sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 
 
 
 
 
 
 

Przez cały rok 

4. Poślizgnięcie się na tym samym 
poziomie 

5. Kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu 

6. Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7. Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

8. Uderzenie przez części ruchome    i 
wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty 
10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 

prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, montażu, 
demontażu rusztowań, szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne detale j.w. 
14. Kontakt z przedmiotami  ostrymi. W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 

betoniarskich i ciesielskich 
15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 
16. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania 

metalowych elementów  
17. Zaprószenie oczu  W czasie cięcia drewna 
18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich i izolacyjnych 
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19. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 

przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

20. Poparzenie  
W czasie wykonywania prac spawalniczych 21. Promieniowanie podczerwone             

i nadfioletowe 
22. Wybuch gazu 

 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
 

Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy ich 
przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić 
kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. 

Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót 
 podwykonawców. 
Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane  

w dzienniku szkoleń. 
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego 
wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót 
oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt 
odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń. 
Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie. 

 
a) Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiązani 
są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może 
nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, 
betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, rusztowań), zobowiązani są do używania kasków 
ochronnych. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości  
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiązani są używać szelek bezpieczeństwa. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony pracownika 
przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. 
Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem materiałów 
opatrunkowych i pierwszej pomocy. 
 

b) Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych. 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 

gazy techniczne propan – butan, które należy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych z 
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac spawalniczych będą 
przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. 
Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę. 

rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy przechowywać w 
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadającym wentylację grawitacyjną - magazynie. 

 
c) Zabezpieczenie wykonawstwa robót. 
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Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac 
budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg publicznych i 
nie może powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć czasowo do 
minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 3 m oraz 
w odległości 5 m od linii napowietrznej średniego napięcia, należy wykonywać tylko ręcznie lub przy 
wyłączonym napięciu. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego 
uzbrojenia. 
 

Opracował: 
 

 
 

 


