Podwieszenie przewodu oéwietlenia ulicznego na terenie gminy tagéw w ramach zadania
inwestycyjnego .Rozbudowa odwietlenia ulicznego na terenie gminy tagdéw”.

UMOWANR IZP.272............... 2015

Zawarta w dniu 20 kwietnia 2015r, pomiedzy

Gming tagdw z adresem i siedzibq Urzad Gminy tagdw ul. lwanska 11, 26-025 tagdw Nip 657-25-24-
434 reprezentowanq przez: mgr Pawta Marwickiego - Wéjta Gminy tagéw

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ~ Matgorzaty Sitarz

zwang w dalszej czedci . Zamawigjgeym”

............................. zwanym dalej Wykonaweg

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzelenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na redlizacje zadania ,Doposazenie $wietlicy
w budynku remizy OSP w tagowie oraz zagospodarowanie terenu przylegtego do Szkoty Podstawowe;
w Rudzie”- cze$¢ | roboty budowlane, zostata zawarta umowa o naste pujqcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
@) Przedmiotern umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach Projektu pn. ,Podwieszenie
przewodu o$wietlenia ulicznego na terenie gminy tagéw wramach zadania inwestycyjnego
~Rozbudowa odwietlenia ulicznego na terenie gminy tagdw.

Czesé |- Rozbudowa oswietlenia w msc. Zamkowa Wola, Plucki, Malacentéw

Zadanie 1: Podwieszenie przewodu o$wietlenia drogowego w msc. Zamkowa Wola
- montaz przewoddw izolowanych linii napowietiznej o dtugosci 0,815 km,

- montaz wysiegnikdw rurowych - 16 szt,,

- montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - 16 szt.,

- montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szt. 16.,
- pomiar rezystancii izolacji elektryczne,

Zadanie 2: Podwieszenie przewodu o$wietlenia drogowego w msc. Plucki

- montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej o dtugosci 0,285 km,

- montaz wysiegnikdw rurowych - 6 szt,,

- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - 6 szt.,

- montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szt. 6.,
- pomiar rezystancii izolacji elektrycznej,

Zadanie 3: Podwieszenie przewodu o$wietlenia drogowego w msc. Matacentéw

- montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej o dtugoséci 0,075 km,

- montaz wysiegnikdw rurowych - 2szt,,

- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - 2 szt.,

- montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szt. 2.,
- pomiar rezystancii izolacji elektrycznej,

Czesc ll- Rozbudowa oswietlenia w msc. Wola tagowska

Zadanie 4: Podwieszenie przewodu oswietlenia drogowego w msc. Wola tagowska (odcinek
Wola tagowska - Kqgcik)
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- montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej o diugosci 0,395 km,

- montaz wysiegnikdw rurowych - 7 szt,

- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - 7 szt.,

- montaz konstrukcii stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szf. 7.,
- pomiar rezystancii izolacji elekiryczne,

Zadanie 5: Podwieszenie przewodu oswietlenia drogowego w msc. Wola tagowska (odcinek
Wola tagowska - Gesice)

- montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej o dtugosci 0,75 km,

- montaz wysiegnikéw rurowych - 1 szt,,

- montaz opraw odwietlenia zewnetrznego - 1 szt.,

- montaz konstrukcii stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szt. 2.,

- pomiar rezystanciji izolacii elektrycznej,

Zadanie 6: Podwieszenie przewodu oswietlenia drogowego w msc. Wola tagowska (odcinek
Wola tagowska - Duraczéw)

- montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej o diugosci 1,830km,

- montaz wysiegnikow rurowych - 27 szt .,

- montaz opraw odwietlenia zewnetrznego - 27 szt..

- montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik - szt. 27.,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

Podwieszenie przewodu odwietlenia drogowego nalezy wykonac przewodem samonosnym
z polietylenu usieciowanego odpornego na UV i rozprzestrzeniania sie ptomienia o przekroju
2x25 mm2 | 2x35 mm2 na istniejacych stupach energetycznych. Wszystkie elementy
i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe.

Na istniejgcych stupach zaprojektowano zabudowe oswietleniowych wysiegnikdw rurowych
ocynkowanych fi 48,3 o kgcie nachylenia 10° mocowanych do zerdzi poprzez obejmy
dostosowane do $rednicy stupa pod lub nad przewodami linii .

Dla zapewnienia celdw oswietleniowych nalezy zamontowaé oprawe ofwietlenia ulicznego
w wersji elekfronicznej wykonanej w il klasie ochronnoici wyposazong w wysokoprezng lampe
sodowaq.

Przedmiot zaméwienia obejmuije ponadto:

b) zorganizowanie na swdj koszt placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz
ppoz.,

c) oznakowanie i zabezpieczenie drég publicznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych
drég,

d) wykonanie projektu oznakowania zastepczego i zabezpieczenia robét w obrebie pasa drogowego,

e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacii
obejmujgcej zakres robdt objetych przedmiotem przetargu,

f) wykonanie operatu powykonawczego projektu, oraz sporzgadzenie,

g) naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robét,

h) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpézniej
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Podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego na terenie gminy tagdw w ramach zadania
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do dnia odbioru koricowego.

D Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacji technicznej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowianych, przedmiarach, stanowigcej zatgeznik nr 2
do umowy, bedqgcej jgj integralng czesciq.

D Wykonawca odwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentaciq projekfowa, specyfikaciq techniczng
wykonania i odbioru robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i obiektu bedacego
przedmiotem zamodwienia i uzngje je za wystarczajgce do realizacj zamdwienia.

k) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiofu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
tfechnicznej iszfuki budowlanej, obowigzujgecymi przepisaomi | normaomi oraz  oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawigjgcemu w ferminie w niej uzgodnionym.

D Porozumiewanie sie sfron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy, odbywaé sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencii pisemnej doreczane;
adresatom za pokwitowaniem,

§ 2 Termin wykonania zamdwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarmnego
przekazania ferenu robdt Wykonawcy.

Termin zakonczenia robdt bedgeych przedmiotern umowy nastgpl nie pdiniej niz do dnia
15.09.2015

§ 3 Obowiqzki zamawiajgcego i wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawigjgcego nalezy:

1) Wprowadzenie | protokolare przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy, w dniu podpisania umowy;

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiagjgecego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdst;

3) Zapewnienie dozoru mienia na ferenie robdt na wiasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (). Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdin. zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawigjgcego, certyfikatdw zgodnosci
z polskg normg lub aprobatqg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet
tych dokumentow przedstawi zamawiajgcemu w dniu odbioru koAcowego;

5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lup utylizacii,
tgcznie z kosztami utylizacii;

6) Jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

@) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z pdin.
zm),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (1. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn, zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z  uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan | przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozdr mienia na ferenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawigjgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacii przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukohczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowaq i odpowiadajg potrzebom,
dia kiérych sq przewidziane wedtug urmowy;

9) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie | bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt | poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnoici za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczgeych realizowanego przedmiotu ninigjszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacii, urzadzen | obiektdw na terenie robdt | w jej bezposrednim otoczeniy,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz ulrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie |
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgeych zgjetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentdw
terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkie] dokumentac)i zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych
przy odbiorze.

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w frakcie trwania
robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

17) Ponoszenie wytgczne] odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania ub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w peinej wysokosci.

18) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawigjgcego o zauwazonych wadach w
dokumentacii technicznej w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

19) Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za wynikig szkode na  skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawigjgcego o zauwazonych wadach w projektach budowlanych.

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdiniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujgcych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnoici cywilngj kontrakiowe] w zwigzku
zredlizacjq niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej  wiasnosci,
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem iub niedopatrzeniem pracownikdw Wykonawcy
w wysokoscig, co najmniej wartoici kontraktu,

2) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialinoici cywilnej deliktowe] ztyfutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb frzecich od zniszczenia wszelkie)
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z
polisg OC na sume ubezpieczenia rdwng, co najmniej wartosci kontrakiu.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktére mogq wplyngdé na jakosé robdt lub fermin zakohczenia robdt,

22) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, 1j: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie
materiatdw | narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikdw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjnag),

b) Sporzqdzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zakresie okreSlonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie ustawy
prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

§ 4 Obowiqgzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowqg przez
osoby posiadajgce stfosowne kwdlifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Kierownikiem robdt bedzie ................... legitymujqey sie uprawnieniami budowlanymi
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nr 79/85 z dnia 30.04.1985 wydane przez ........ccoevevviininnnns W it posiadajgcy wpis
AO i onrewid. ......oooiiiiininnns

3. Zmiana kidrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakcepfowania przez
Zamawigjgcego. Zamawigjgcey zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycj wytqgcznie wiedy, gdy kwdlifikacje | doswiadczenie wskazanych osdb bedq spetniad
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

4, Zaakceptowana przez Zamawigjgeego zmiana kidrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust, 2 winna

by¢ potwierdzona pisemnie | nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robdt) dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

b

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 ninigjszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczatowe w wysoKOSCH: ......oovvvvvnnens ztotych (stownie ztotych: .....c..cocovviiinninnn, y2

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie
z dokumentacijqg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z redlizacjg
robét objetych dokumentacjq projektowq specyfikacia techniczng wykonania i odbioru robdt, w
fym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z readlizacjq
przedmiotu umowy, atakie oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogageych mieé
wplyw na koszty

4, Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczabowego okreslonego w ust. 1 ninigjszego
paragrafu.

5. Wykonawca odwiadcza, ze jest podainikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcey ...,

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie profokotu odbioru koricowego robdt.

7. Ptatnoici bedq dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
............................................. w ferminie 30 dni od daty ziozenia w siedzibie Zamawigjgcego
faktury wroz z zatwierdzonym  protokotem  odbioru  robdt, a w przypadku zatrudniania
podwykonawcow, roéwniez do foktury naleizy dotqgczyé oswiadczenie podwykonawcy,
e wykonawca dokonat w catosci zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty | ze
podwykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajgcego.

8. Za nieferminowe piatnoici faktur, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe.

9. Plainosci sqg redlizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawigjgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zestawieniach wartoici wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleinego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub  dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgcee tych naleznosci kidrych termin uptynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Ojwiadczenia, podpisane przez osoby upowainione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtoici
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzenh Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow
wynikgjgcych z Umdw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do nigj dokumentami stanowi zatqceznik do Umowy.
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1l.Jezeli w terminie okreSlonym w zaaokceptowanej przez Zamawigjgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalinego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie ziqdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezpodrednio do Zamawigjgcego.

12. Zamawiagjacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania piatnoici bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczaeych zasadnodci bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o kidrych mowa w pkt. 11 podwazajgcych
zasadno$é bezposredniej zaptaty, Zamawiagjgcy moze:

Q) nie dokonal bezposredniej zaptaly wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnoié takiej zaptaty lub

b) zozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku zaistnienia zasadnicze)
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu ptatnosé sie
nalezy,

Cc) dokonaé bezposrednie) zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dailszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej

zapiaty.
14, Zamawiagjqey jest zobowigzany zaptacié¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedagce przedmiotfem zgdania, o ktdrym mowa w pkt. 11 ., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okreSlonym w pkt. 12, uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.

Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleinych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

16,  Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sqdowego, Zamawigjgcy potrgci z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy.

16.  Podstawqg wyptaly naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedqg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub fakiura VAT, o kiérych mowa w
pkt.12., przedstawione Zamawigjgcemu wraz:

Q) z protokotem Odbioru czeiciowego zakonczonego etapu robdét, w  ktérym bedqg
wyszczegdlnione  wydzielone  elementy  robdt  budowlanych  wykonane  przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktdrego bedq zatgczone protokoty
odbioru czedci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawigjgcego Podwykonawcdw | dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu pifatnosci odwiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcdw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zredlizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw przed dniem Odbioru czesciowego robdt
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw nie byty
jeszcze  wymagaine - wraz z  odwiadczeniami Podwykonawcow  lub  dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie.

17. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakiurg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. 7, Zamawigjgcey jest uprawniony do wstrzymania wyptaly naleznego Wykonawcy
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wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawigjgcego zaptaty do czasu wypeinienia przez Wykonawce wymagan, o kidrych
mowa w pkt. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawicjgcego ferminu ptatnoici | nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

18. Zamawigjgcey jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnieh w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o piatnosé.,

19. Wykonawca przekazuje Zamawigjgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt. 12 zawiergjgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce iub daiszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w  zakresie majgcym wplyw na  wymagalnoié
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a tokie co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosé.

20. Zamawiajgey jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpoiredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaowcy | do  wyptaly Wykonawcy naleinego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtost uwagi, o kidrych mowa w pkt, 12 | wykaze niezasadnosé
fakie] ptatnodci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o kidrych mowa w pkt. 12 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazq zasadnoici takiej ptatnosci.

21. Zamawigjgcy moze dokonaé bezpodredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt. 12 i potwierdzi zasadnosé
fakiej ptainoici, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pki. 12, «
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosé takiej ptatnosci.

22. Podstawqg ptathosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiagjgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia fakiury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub daiszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawigjgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

23. Bezpoirednia ptatno’e dokonywana przez Zamawigjgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce iub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylgceznie naleznoici powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawigjgcego Umowy o podwykonawstwo robdt  budowlanych lub  Umowy o©
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

24. Dokonanie bezpodredniej ptatnoici na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcey lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sqdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace] Wykonawcy od
Zamawigjgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptainosici.

25. Zamawigjgcy dokona bezpodrednie] platnosci na rzecz Podwykonawcy Iub  dalszego
Podwykonawcy w tferminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy przez Zomawigjgcego uznania platnoict
bezposredniej za uzasadniong.

26. Zamawigjgcy moze ziozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wqipliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uzngje sie za
rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotq zobowigzania
Zamawigjagcego wzgledem Wykonawcy.

27. Odpowiedzialnoi¢ Zamawigjgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnoici bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wyigcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikgjgcej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
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Podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego na terenie gminy tagdw w ramach zadania

jednostkowymi okredlonymi Umowqg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowq Zamawiagjgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionegj przez niego faktury VAT Iub rachunku wytgcznie kwote naleing na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowaq,.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dailsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskanio od
Zamawidjgcego ptatnoici bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkdw lub fakfur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, | Wykonawca zaigezy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawigjgcego
Wykonawcey.

Do rachunku lub faktury VAT kohAcowe] za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgcezy
oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete] platnoscig
kohcowaq,.

§ 6 Odbiory
Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw robdt:
1) Odbiory czedciowe
2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbidr kohcowy.
Odbiory czedciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspekiora Nadzoru i/lub wyznaczonego pracownika Zamawigjgcego. Wykonawca winien
zgtaszac gotowosé do odbiordw, o kidrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.,
Wykonawca zgtosi Zamawidgjgcemu gotowosé do odbioru kohcowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawigjgcego.
Podstawqg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
(robdt) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego (najpdiniej w dniu odbioru koncowego) Wykonawca
przekaze Zamawigjgcemu nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 1 egzemplarzu,
3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oéwiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnoici wykonania robdt z obowigzujgeoymi
przepisami | normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sq zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
6) Dokumenty niezbedne do rzeczowego rozliczenia projektu.
Zamawigjgcy wyznaczy | rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie nie diuzszym 14 dni
roboczych od datly zawiadomienia go o osiggnieciu gofowosci do odbioru kohcowego.
Zamawigjgcy zobowigzany jesT do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikgjgcego z ninigjszej Umowy, uzngje sie
date odbiory, stwierdzonqg w protokole odbioru kohAcowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawigjgcy moze odmoéwic odbioru
do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawigjgcego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym, w okresie gwaranciji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgey jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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§ 7 Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajqg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania urnowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia oferfowego (ceny oferfowej brutto), o ktdrym

mowaw§bust. 1, oo zt (sfownie ztotych: ........ccoovenn.. wformie ...
2. Iabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia -~ w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamowidgjgey wstrzyma sie ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktoérej mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w frakcie odbioru wad lub jest w frakcie usuwania tych wad.

§ 8 Kary umowne

1. Zomowigjgcy jest uprawiony do domagania sie od wykonawcy zapialy kary umowne] w
nastepujqcych przypadkach:

a) za przekroczenie ferminu wykonania przedmiofu umowy (zwioka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym roboty miaty zostaé ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi (zwioka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzieh przekroczenia liczonego od
dnia nastepujgcego po dniu, w kidrym wady/usterki miaty by¢ usuniete

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie wykonawcy (naruszenia przez
wykonawce obowigzkdw wynikgjgcych z ninigjszej umowy | wiaiciwych przepisbw prawa) -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okresSlonego w §5 ust. 1,

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru kohcowego
nienadajgcych sie do usuniecia wad istotnych (uniemoZliiwigjgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajgcego mozliwoié uzytkowania catodct lub czeici przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w  wysokoScl wynagrodzenia brutfo  Wykonawey
okreslonego w §5 ust.T umowy.

e) z tytutlu samego fakiu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w  wysoko3ci
5 % wynagrodzenia brutto okrelonego w § 5 ust.1,

) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiagjgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

Q) za nieprzediuzenie do akceptacji zamawigjgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiofem sg roboty budowlane, lub projekiu jej zmian 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 5 ust.1.

n) nieprzedtuzenia poswiadczonegj za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutfo okreslonego w § 5 ust.1.

) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

D braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 10 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej Zamawigjgcey jest
uprawniony do dokonania wyboru tytutu fub tytutdw kary.

3. Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawidjgcego odsetek ustawowych za
opodznienie w zaptacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdinych, o ile warto§¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$e zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej zamawiajgcy moze potrgcic
kwote stanowigcg kare umowng z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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6. Strony dopuszczajg moziiwose miarkowania wysokosci kary umownej w przypadku gdy zobowigzania
wykonawcy zostaly wykonane w znacznej czeici lub kara umowna jest razgco wygdrowana - art.
484 k.c. Obnizenie wysokosci kary umownej wymaga uzyskania zgody Zamawigjgcego.

7. Zmiana wysokosci kary umownej na ktérg Zamawigjgey wyrazit zgode nie stanowi zmiany ninigjszej
umowy | nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

8. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy chyba
ze jest to kara nalezna zamawigjgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.,

§9 Cesja

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawigjgcego zbywad na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
istniejgcych lub przysziych wynikgjacych z zawarcia i redlizacji ninigjszej umowy jakie ma lub bedzie
miat wobec Zamawiagjgcego.

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstgpienia od umowy i jest traktowane na réwni
z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce,

3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do domagania sie
zaptaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot ninigjszej umowy nie stanowi
zmiany ninigjszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§10 Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczyna redlizacji przedmiotu umowy w umodwionym terminie pomimo
wezwania go do rozpoczecia redalizaci przedmiotu umowy

2) Wykonawca przerwat redlizacje przedmiotu umowy | nie wznawia jej pomimo wezwania
go do wznowienia

3) Wykonawca realizuje roboly przewidzione niniejszg umowq w sposdb niezgodny z niniejszg
umowqg, dokumentacjg  projektowq,  specyfikacjami  technicznymi  lub wskazaniami
Zamawidjgcego i pomimo wezwania go do zmiany sposobu realizacji robdt nie czyni tego,

4) Wykonawca narusza obowigzki wynikajgce z wiasciwych przepisbw prawa w szczegdinosci
obowigzek wspdtpracy z zamawigjgcym w  foku  procesu budowy (uniemozliwia
zamawidjgcemu kontakt z wykonawcg, uniemozliwia zamawigjagcemu i inspektorowi nadzoru
wglad do Dzennika budowy itp. nie reaguje na zapytania zamawigjgcego o stan postepu
robdt, przyczyny opdinief robot)

5) Wobec wykonawcy zostanie wszczete postepowanie przewidzione w  ustawie Prawo
upadiosciowe | naprawcze.

6) Wystgpiq okolicznodci  okredlone we wiasciwych przepisach prawa  uprawnigigce
zamawiagjgcego do odstgpienia od umowy.

7y Wystgpi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezpoiredniej zaptaty podwykonawcey Iub
dalszemu podwykonawcy, o kiérych mowa w §143 ¢ ust. 1 ustawy Pzp., lub koniecznosé
dokonania  bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warfosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznege moie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez zamawigjgcego.

8) Wystgpi istotna zmiana okolicznoici powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w inferesie
publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢é w ferminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé  wytgceznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

2. W kazdym przypadku gdy przyczyng odstgpienia od umowy przez Zomawigjgcego jest naruszenie
przez wykonawce postanowien umowy lub wiaiciwych przepisdw prawa wykonawca nie jest
uprawniony do domagania sie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia jak réwniez
do domagania sie zwrotu kosztéw poniesionych w celu wykonania zamdwienia,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawigjgey:

1) Pomimo otrzymania pisemnege wezwania nie wywigzuje sie z obowiqzku zaptaty faktur VAT,
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2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru koficowego
lub przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego robdt,
. Odstgpienie od umowy, o kidrym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawigjgcego obcigiajg nastepujgce
obowiqzki:

In

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z kiérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawigjgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od urmowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

5. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiagjgcego sporzadzi szczegdtowy profokdt inwentaryzacii robdt w foku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacii robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6. Zamawigjgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kidre Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy ferenu
robét w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpieniafrozwigzania umowy) coraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 11 Umowy o podwykonawstwo

—

. Jezeli zmiana albo rezygnacija z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamdwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac zamawigjgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w sfopniu nie mnigjszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Jezeli w trakcie redlizacji zamdwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zomierza zawrzeé umowe © podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedtozenia zamawigigcemu  projekiu  tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode wykonawcy —na zawarcie umowy ©
podwykonawstwo o fresci zgodnej z projekfem umowy.

w

. Zamawigjgcy w terminie 14 dni od przedstawionego projekiu umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo | do projekiu jej zmian lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq roboty budowlane i do jej zmian jezeli projekt
umowy lub umowa nie spetniajg wymagan okreslonych w siwz.

4. Nie zgtoszenie pisemnych uwag przez zamawigjgcego do przedtozonego projekiu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni oznacza ich akceptacie.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane  jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawidgjgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane oraz wszystkich
zZmian tej umowy (aneksdéw) w terminie 7 dni od jej zawarcia i jej zmian.

o

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w ferminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosct umowy w sprawie
zamdwienia publicznego. Wytgcezenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 2.

~

Przedktadajgcy kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczye za zgodnos¢ z oryginatem.
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8. Warunkiem zaptaty przez zamawigjgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcey za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaly wymagalinego wynagrodzenia
podwykonawcom | dalszym podwykonawcom biorgeym udziat w realizacji zamdwienia, Dowody
zaptaty powinny by¢ dotgczone do kaidej faktury VAT, Przez dowody, © kidrych mowa powyiej
rozumie sie oswiadczenia wszystkich podwykonawcdw, ze zobowigzania finansowe wykonawcy
wzgledem podwykonawcow | dalszych podwykonawcdw wynikajgce z realizacii przedmiotu urmowy
zostaty w catodci uregulowane. Brak wymienionych dowoddw przy przedstawieniu zamawigjgcemu
faktury spowoduje, iz bedzie rozumiane jako uchylanie sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce | dalszego podwykonawce.

9. Zomawidjgcy dokona zaptaty bezposredniej wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez zamawigjgcego
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
zamawigjacemu umowe o podwykonawstwo, kférej przedmiotem sq dostawy lub  ustugi w
przypadku uchylania sie o obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w cze$ci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty. Dotyczy to wylqcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawigjacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawicjgcemu  poswiadczone] za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi.

10, Bezpodrednia wyptata obejmuje wytqcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Zamawigjgcy przed dokonaniem wyplaty bezposredniej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy informuje o tym na pismie wykonawce celem zgtoszenia uwag przez wykonawce.
Wykonawca w ciggu 8 dni od dnia doreczenia tef informacii zgtasza uwagi do zamawigjgcego.

12.W przypadku zgtoszenia uwag we wskazanym terminie, o ktdrych mowa powyzej zamawigjgey
moze:

- Nie dokona¢ bezposredniej zaptaly wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezell wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

- Ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawigjgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatnoié sie nalezy lub

- Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
. jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
zamawigjgey potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia  z wynagrodzenia  naleznego
wykonawcy, na ¢o wykonawca wyraza zgode.

14. Wstrzymanie zaptaly wynagrodzenia w wyzej opisanej sytuacii nie uprawnia wykonawcy do
naliczania odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty lub do dochodzenia sie od Zamawigjgcego
jakichkolwiek roszczen.

16.Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé tfermin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia fakiury lub rachunku wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, pofwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty
budowlanej. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi
fermin zaptaty wynagrodzenia jest dituiszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawigjgcy
informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej,

16. Wszelkie koszly, w tym odsetki za zwioke, ktére w zwiqzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy i daiszemu podwykonawcy obcigzytyby Zamawiajgcego, ponosi Wykonawcea,
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17.Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania piatnosci naleznoici przez Zomawiajgcego z powodow
okre$lonych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12,

§ 12 Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialiny wzgledem Zamawicjgcego z fyfutu gwaranciji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartosé lub uzytecznoié albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowq. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu
skutecznego odbioru kohcowego.

2. Wykonawca udziela Zamawigjgcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce przedmiot
umowy na okres 60 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego
na warunkach okreslonych ponizej. Niezaleznie od uprawnied wynikajgcych z  gwarancii
Zamawigjgey bedzie uprawniony wykonywadé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajgcey z tytutu gwarancii lub rekojmi moze:

a) zgdaé usuniecia wady
b) zgdaé obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 8

4, Niezaleznie od wykonywania uprawnien z fytutu gwarancji i rekojmi Zamawiagjgcy moze zgdad

naprawienia szkody na zasadach ogdinych z powodu istnienia wady.

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pidmie, podajgc termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwaranciji i ub) rekojmi wad/usterek wykonanych
robdt Zamawigjgecy moze zgdac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.
Usuniecie wady/usterki stwierdza sie profokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca odmdwit usuniecia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym terminie,
Zamawigjgcy moze je usungé na koszt Wykonawcey, zachowujge uprawnienia do kar umownych |
do odszkodowania uzupetnicjgcego.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek
wykonanych robdt Zamawidgjgcy moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznoici uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w rozie niemoznodci
uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub czgici przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawigjgcy moze z fytutu gwarancji lub rekojmi obnizyé
wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

10. Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiekiu bez
wad/usterek pozostaje do warfoici obiekiu z wadami. Jezeli Wykonawca ofrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawigjgcy moze zqdal jego zwrotu w fakiej czedci, w jakiej obnizyt
wynagrodzenie.

11. Drobne naprawy mogqg byé wykonywane przez Zamawidgjgcego na koszt Wykonawcy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawigjgcego uprawnien
wynikgjgcych z gwarancji lub rekojmi.

12.Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi, koszly ich usuniecia bedqg
pokrywane przede wszystkim z  zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez
wykonawce.

§13

Gwarancija jakosci materiatdw i urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producenta
1. Jezeli w celu redlizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zakupit, dostarczyt | zainstalowat w
przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia w tym rzeczy stanowiqce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdw a warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzqdzen przewidujq diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
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przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu zamdwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

2. W przypadku okreSlonym w ust.] wykonawca przekaze Zamawigjgcemu w czasie  odbioru
kohcowego karty gwarancyjne mafericidw | urzgdzen zachowujge ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji bedqg redlizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawigjgey bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujgcych koniecznosciq napraw lub wymian urzgdzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentdw zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Jezell warunkiem redlizacji uprawnieh wynikajacych gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug
serwisowych/odptatnych przeglqdéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikdw
Zamawigjgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptainych ustug gwarancyjnych
Swiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt $wicdczenie tych
ustug- wykonawca zapewni we wiasnym zakresie zachowanie warunkdw gwaranciji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Jezell w celu redlizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupit, dostarczyt i zainstalowat
w przedmiocie umowy materialy i urzgdzenia w fym rzeczy stanowiqgce wyposazenie przedmiotu
umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdw i nie przekozal Zamawigjgcemu kart
gwarancyjnych dia tych materiatdw | urzgdzen, usuwanie wad/usterek materiatdw i urzadzen |
naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowiqzkdw rekojmi lub gwarancii
okreslonej w §12.

5. W przypadku wad materiatdw i urzqgdzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawigjqcy joko nabywca tych
materiatdw i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybdr uprawnien nalezy do
zamawidjgcego. W przypadku wyboru rekojmi koszty usuniecia wad/usterek bedqg pokrywane
przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia wad/usterek wniesionego przez wykonawce,

§ 12 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetiienia fredci ninigjszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawigjgcy dopuszcza - jezeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tfredci oferty na podstawie, kidrej dokonano wyboru wykonawcy w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach, a koniecznosé takich zmian wynika z okolicznoici, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sq korzystne dia Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢é na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego
niezaleznych, kifdrych nie mdgt przewidzie¢ na etapie skiadania ofert, w nastepujgeych
przypadkach:

1) zmiana terminu - zakohczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustalonego w umowie, kidry moze
ulec zmianie w przypadku wystgpienia nizej wymienionych okolicznosci, pod warunkiem, ze majg one
wplyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci skutkujgce zmiang terminu mogg
wynika¢ z:

- przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawidjgcego,

- btedy w zinwentaryzowanych obiektach majgce wptyw na realizacje robdt;

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokaine),

- warunkdéw atmosferycznych uniemoziiwiajacych lub utrudnicjacych wykonywanie robdt - fakt fen
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspekiora nadzory,

- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w  gruncie
lub w budynku,

- realizacii, robdt zamiennych lub zaniechania czescl robdt,

- zmiany bedqgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakredlonych przez prawo termindw wydawania przez te organy administracyjnych decyzji, zezwolen,
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itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek
bleddw w dokumentacii projekiowsj,

- zmiana terminu zakonczenia robdt budowlanych wynikajgcych z koniecznoici dokonania zmian
projektowych w projekcie na podstawie, ktdrego realizowany jest przedmiot zamdwienia,

- zmiana ferminu zakohczenia robdt wynikajgeych z wykonania robdt zamiennych, dodatkowych
i uzupetnigjgcych oraz zmiana wynagrodzenia za wykonane prace (zgodnie z ustawqg Prawo zamowien
publicznych),

W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustalajg nowe terminy umowne, z fym ze wielkos¢ zmian
musi by¢ powiqzana z przyczynq jaka jg spowodowata. Wydiuienie okresu obowigqzywania umowy
nakfada na wykonawce obowiqzek przediuzenia terminu wainosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z zachowaniem ciqgtosci zabezpieczenia i jego wymaganef wysokosci.

2) zakresu umowy - powodem wprowadzenia zmian w zakresie umowy mogaq byé roboty zamienne

lub zaniechane:

) wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesl:

- sq korzystne dia zamawigjgcego na etapie redlizacji umowy lub przyniosqg korzysine skutki w trakcie

eksploataciji przedmiotu umowy

- pozwolg osiggnad lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacii

projektowej, pozwalajg na zaoszczedzenie koszidw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

przyspieszenie terminu realizacji umowy,

- dotyczq zastosowania nowych technologii nieznanych zamawigjgcemu i niedostepnych w momencie

Zawarcia umowy.

Podstawqg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznoici  uzgodniony

przez strony oraz kosztorys réznicowy Sporzadzony przez wykonawce metodq szczegdtowa, przy czym w

przypadku wykonywania robdt wedtug nowej technologii cena robdt zostanie obliczona w sposdb

nastepujgcy: parametry kosztowe bedqg fozsame z wielkoscig tych skiadnikéw cenowych zawartych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ceny materiatdw | sprzetu zostang ustalone wediug cen

uzgodnionych i udokumentowanych z Inwestorem. Tak sporzgdzony koszforys réznicowy bedzie stanowit
podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

@) zmiona zakresu umowy na skutek rezygnacii z robdt zaniechanych jest mozliwe jesli koniecznosé
rezygnacji z tych robdét jest niezbedna dia prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Przez
roboty zaniechane rozumie sie roboty objete pierwoina dokumentacjq projektowq, a ktérych
wykonanie stato sie zbedne. . Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie
protokdt koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegdtowa, 1j. okreslajacy ilos¢ jednostek obmiarowych zakresu robdt podiegajacych zaniechaniu
pomnozony przez cene jednostkowa wynikajacq z kosztorysu oferfowego, stanowigcego podstawe
obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inwestora, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy., Wartos¢ robdt
zaniechanych skutkuje odpowiednim zmnigjszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

C)zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie czesci robdt nie lezy w inferesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3) zmian osdéb reprezentujgeych strony umowy

- w przypadku zmian osdb uprawnionych do reprezentowania zamawigjgcego lub wykonawcy strony

dokonagjg stosownych zmian,

- zmiana oséb przy pomocy, ktdrych Wykonawca redlizuje przedmiot zamdwienia, na inne legitymujace

sie co nagjmniej rownowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami, o kidrych mowa w ustawie Prawo

budowlane oraz, kidre wymagane byly przez Zamawigjgcego w ogloszeniu i siwz,

4y zmiany podwykonawcow:

Q) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcey, o ile
postuzy sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia czasu wykonania przedmiotu umowy,
zmnigjszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w pordwnaniu do skazanych
W Siwz,
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b) zmiana podmiotu, kidry uczestniczy w redlizacji czesci zamdwienia jako podwykonawca, na ktdérego
potencjale opierat sie wykonawca skiadajgce oferte, bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem,
ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, kidre wymagane byty
przez Zamawigjgcego w ogtoszeniu i siwz,

5) W_uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacii

projektowe:

- na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawigjgcego w trakcle prowadzenia robdt, mogq byé
dokonywane zmiany fechnologii wykonania elementdw robdt, Dopuszcza sie je tylko w przypadkuy,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownowaine lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje projeki. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny
zawiergjgey opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt ten wymaga akceptacii ze strony
nadzoru aqutorskiego. | zatwierdzenia do redlizacji przez Zamawigjacego. Koszty zwigzany z
uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca,

- Z punkiu widzenia Zamawigjgcego zachodzi potrzeba zmion rozwiqzoh technicznych
wynikgjgcych z umowy, Zamawigjgcy sporzqgdza protokédt koniecznosci, @ nastepnie dostarcza
dokumentacje projektowq na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania

6) Zamawigjgcy dopuszcza moizliwoi¢ wprowadzenia robdt zamiennych w razie wystgpienia

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzied w dniu zawarcia umowy.

a) Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowad zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
ryczaftowego z tytutu redlizacji przedmiotu zamdwienia.

b) Roboty zamienne mogg zostaC wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego
protokotu koniecznoici, podpisanego przez kierownika budowy | inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawigjgcego.

¢) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych | wskainikdw cenotwdrczych  wyszczegdinionych w  kosztorysie  ofertowym
sporzqdzonym przez Wykonawce dla tych robdt oraz ilosci faktycznie wykonanych przez
Wykonawce i odebranych przez Zamawigjgcego robdt zamiennych. Podstawqg odbioru robdt
zamiennych bedzie obmiar robdt wraz z wyceng kosztorysowq sporzgdzong przez Wykonawce.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kidére Zamawigjgcy moie wyrazié

zgode. Nie stanowiq jednoczesnie zobowiqzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13 Postanowienia koncowe
1.Wszelkie spory, mogagce wynikng¢ z tytutu ninigjszej umowy, bedqg rozstrzygane przez sqd wiasciwy
miejscowo dla sledziby Zamawigjgcego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamowien publicznych ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowiane oraz Kodeksu cywilnego,
o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowiq inaczej.

§14
1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dia Zamawigjgcego.
2. Integraling cze$¢ umowy stanowiq zatgezniki:

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz ze specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdét,
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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