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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu w Piotrowie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich 
Specyfikacji Technicznych. PoniŜsze opracowanie  obejmuje budowę placu zabaw w Ossolinie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Droga tymczasowa(montaŜowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, 
rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji 
technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upowaŜniona do kierowania  Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.5. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 
1.4.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami słuŜący  do 

wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.7. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.8. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.9. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeŜeli 
przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  
danego  rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

1.4.11. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliŜej  siebie połoŜonymi 
, np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.12.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 
1.4.13. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 
1.4.14. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej 

, dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 
1.4.16. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania 

budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. 

droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.19. Przykrycie – osłona ułoŜona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym 

uszkodzeniem  od góry 
1.4.20. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom 

naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.21. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.22. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza słuŜąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  

oświetleniowej ulicznej , w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  
1.4.23. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 

technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz 
ochrona budowli lub jej elementu. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe  Wykonawcy plac budowy 
wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 
i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  
i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
JeŜeli w trakcie wykonania robót okaŜe się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną 
na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót. 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  
wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich 
waŜność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za wartości  
docelowe , od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , 
to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli 
znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie  moŜliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli 
, to Inspektor  moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  
odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub 
specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  
będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aŜ 
do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni 
dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  jest 
to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 
informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne  będą  
utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , Ŝe  jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do 
przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać  
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uszkodzeń lub  uciąŜliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  wynikających ze skaŜenia , 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  
wymagań  Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, 

aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- moŜliwością powstania poŜaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         
             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciąŜają Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy , wymagany przez odpowiednie 
przepisy , na terenie baz  produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych   mieszkalnych i magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem  osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się  do uŜycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu  większym  
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  
uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  
zanika ( np.  materiały pylaste) mogą być uŜyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania .  
JeŜeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów  od właściwych  organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
JeŜeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to 
Wykonawca na swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  
powinien być  nie gorszy niŜ przed  powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody 
, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych 
urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego 
połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń ,  bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś przy  transporcie  
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i 
w sposób ciągły będzie  o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
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Wykonawca nie moŜe  uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych  obciąŜeniach osi na istniejących 
warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią  odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.    

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia  uŜywane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru końcowego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed 
rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego 
źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , Ŝe  wszelkie  materiały z 
danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  
związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  
odkład  odpowiednio do wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych 
kontroli będzie  podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora . JeŜeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie  tych 
materiałów  do innych robót , niŜ te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie 
przekwalifikowany przez Inspektora.  
KaŜdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
         Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  
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          potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją   
          jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość wariantowego  
zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , 
co najmniej  trzy tygodnie przed uŜyciem materiału , albo w okresie  dłuŜszym , jeśli będzie to  wymagane 
dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie moŜe być  
później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.    SPRZĘT 
          Wykonawca  jest zobowiązany do uŜywania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  

wpływu na jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  uŜywany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod 
względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  organizacji  robót 
, zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym 
stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
JeŜeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość  wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację  przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które  

 nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości  przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  przewidzianym 
kontraktem.      
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu 
budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  
publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieŜąco , na własny koszt , wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , 
wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i 
wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa  jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , jeśli  wymagać 
tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  dotyczące 
akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach 
sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a 
takŜe  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  badań 
materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 
doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozwaŜaną 
kwestię . 
Inspektor  jest upowaŜniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych 
na budowę  lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  
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powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty , które  nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować  jak w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu 
zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót , moŜliwości 
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją  projektową 
, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót BHP 
- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  

elementów robót 
- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
- WyposaŜenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a takŜe sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku 
materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  
dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor moŜe  zaŜądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania  , Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie , Ŝe  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , 
aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , Ŝe wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  posiadają 
waŜną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  określających 
procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeŜeli niedociągnięcia te  
będą tak powaŜne , Ŝe mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  
uŜycie  do robót i dopuści je  do uŜycia dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i 
stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek , opartych 
na  zasadzie  , Ŝe  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane do badań .   
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Inspektor będzie mieć  zapewnioną moŜliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które 
budzą  wątpliwości , co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. 
Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  
W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej  
, stosować naleŜy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane  
przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , miejscu  i 
terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie 
później  jednak niŜ  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez niego 
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
          Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania  kontroli, pobierania  
          próbek i badania materiałów  u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do  
         tego pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie 
oceniać  zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników 
badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  moŜe pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy , na swój 
koszt . JeŜeli  wyniki tych badań  wykaŜą , Ŝe raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań  , 
albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  
dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną . W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych 
lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.      

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  moŜe dopuścić   do uŜycia  
materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , kaŜda partia  
dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty 
przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  , poparte w razie  potrzeby wynikami  
wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać 
waŜną  legalizacje  wydaną przez  upowaŜnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być  badane w  dowolnym czasie. 
JeŜeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  
i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 6.8.  Dokumenty budowy. 
         (1) Dziennik budowy. 
              Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i 

Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
KaŜdy zapis  w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne 
, dokonywane trwałą techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio jeden pod  drugim , 
bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem 
załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy  naleŜy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
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- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i 

końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie 

wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 
-  inne istotne  informacje o przebiegu robót 

               Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy  , wpisane do dziennika budowy   
               będą przedłoŜone  Inspektorowi  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich 
przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy 
robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu kaŜdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do  
księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości ,  dokumenty 
te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na kaŜde  Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje jego  
natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i przedstawione do  wglądu na  
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
               w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub 
gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo 
ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.       
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary 
długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle 
w metrach  wzdłuŜ  linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą 
wyliczone  w m3 jako długość pomnoŜona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, 
elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  
wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja 
nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji 
technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w 
konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.      

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę . 
JeŜeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać waŜne 
świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym 
okresie  trwania robót.        

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zaleŜności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają    
  następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi końcowemu 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich 
ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez 
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 
Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłoŜonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót 
uzupełniających  i robót  poprawkowych. 
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , 
komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , Ŝe jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, 
komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   
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8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   
   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  
   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   
   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  
   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez StraŜ PoŜarną. 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania         
 dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w    
 porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego    
 robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą     
 zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy   
 komisja.    

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zuŜytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące 
oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa 
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierŜawę  placów i dróg, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
                   Do cen  jednostkowych  nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” 
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  
umoŜliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót  związanych z  zagospodarowaniem terenu w Piotrowie. 

1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej  
Specyfikacji Technicznej. 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem placu 
zabaw w Ossolinie tj: 

- roboty ziemne 
- roboty związane z placem zabaw 
- roboty związane z budową siłowni zewnętrznej 
- budowa altany rekreacyjnej 
- ogrodzenie  
- zagospodarowanie terenu 

1.4.  Określenia podstawowe. 
        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  

warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub 
innym  umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materiałów. 
W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  
opracowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 
Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno,  naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułoŜone  w miejscu , gdzie  nie będą 
naraŜone na uszkodzenie mechaniczne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  
mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  
stosowany zgodnie z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , 
elementów  konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu naleŜy przestrzegać 
zaleceń  wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montaŜu bezpośrednio 
przed ich zabudowaniem. 
 
 

            3.  Przygotowanie terenu – roboty ziemne – kod CPV 45111200-0 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.03. Podkład z piasku zwykłego. 
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. naleŜy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki za mury: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4.  Transport 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania 
niekorzystnych czynników. 
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 

projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
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– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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4.   BETON  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2.  Materiały 

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
– C16/20 do mocowania urządzeń placu zabaw i siłowni 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
 (2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

            30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
b) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 
c) Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 (1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a).Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
b). Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
c). Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
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rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 (4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
d) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 (5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
h) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

j) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 (7) Pobranie próbek i badanie. 
k) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

l) JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 

m) Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

n) Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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o) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
p) Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
q) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
r) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

s) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

t) Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

u) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

(2) Okres pielęgnacji 
x) UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

y) Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych powyŜej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciąŜeniu wg PN-89/S-10050. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoŜa 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
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– rozbiórką deskowania  
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
 

          5. PLAC ZABAW DLA DZIECI – KOD CPV 45112723-9 
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci. 
1.2 Zakres robot objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robot związanych z wykonaniem placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 
altany rekreacyjnej, utwardzenia terenu, ogrodzenia. 
1.3 Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami i wytycznymi technicznymi. 
2. Ogólne wymagania dotyczące robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
3. Materiały – plac zabaw 

3.1.  Urządzenie linarne typu „Drzewko”   
Elementy urządzenia: 

◦ Konstrukcja ze stalowego słupa oraz 2 obręczy 
◦ Słup Ø 159 mm 
◦ Obręcze kolejno Ø 1,7 m i 0,9 m wykonane z rury nierdzewnej Ø 42 mm połączone ze sobą za 

pomocą lin stalowo polipropylenowych 
◦ Liny Ø 16 mm 

Parametry urządzenia: 
◦ Długość 1,7 m 
◦ Szerokość 1,7 m 
◦ Wysokość 2,5 m 

           Strefa bezpieczeństwa Ø 5,6 m, wylewka 0,4x0,4x1,2m 
3.2.  Urządzenie ruchowe typu „Młynek”   

   Elementy urządzenia: 
◦ Konstrukcja z rury stalowej prostokątnej 80x40 mm 
◦ Uchwyty ze stali nierdzewnej 
◦ BieŜnia drewniana (dębowa) lub plastikowa 
◦ Urządzenie posiada miejsce do okresowego smarowania łoŜysk 

Parametry urządzenia: 
◦ Długość 0,7 m 
◦ Szerokość 0,5 m 
◦ Wysokość 1,1 m 

           Strefa bezpieczeństwa 3,7 m x 3,5 m,  liczba uŜytkowników 1 
3.3.  Urządzenie ruchowe typu „śółw II”   

Elementy urządzenia: 
◦ Konstrukcja z rury stalowej Ø 60 mm 
◦ Łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, podwieszone i łoŜyskowane ślizgowo 
◦ Kładka z drewna liściastego 50x200x480 mm z taśmą antypoślizgową 

Parametry urządzenia: 
◦ Długość 2,5 m 
◦ Szerokość 0,7 m 
◦ Wysokość 2,2 m 

           Strefa bezpieczeństwa 5,5 m x 3,7 m, liczba uŜytkowników 3 
3.4.  Zestaw gimnastyczny typu „FIP”   

Elementy urządzenia: 
◦ Konstrukcja z profilu zamkniętego 80x40 mm 
◦ Belka górna z profilu zamkniętego 80x80 mm 
◦ Boczne ściany ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem z 20 mm otworami i guzami 

chwytowymi 
◦ Łańcuchy ze stali nierdzewnej, atestowane Ø 5 mm 
◦ Drabinka łańcuchowa, rura wspinaczkowa, lina wspinaczkowa z koralikami, ściana 

wspinaczkowa łańcuchowa 
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Parametry urządzenia: 
◦ Długość 6,0 m 
◦ Szerokość 0,8 m 
◦ Wysokość 2,25 m 

           Strefa bezpieczeństwa 10,0 m x 4,8 m, liczba uŜytkowników 12 
3.5.  Przeplotnia typu „Hangar linowy”   

Elementy urządzenia: 
◦ Konstrukcja skręcana z rury Ø 60 mm 
◦ Szczeble z rury Ø 33 mm 
◦ Siatka z lin polipropylenowych Ø 16 mm 
◦ Całość ocynkowana ogniowo 
◦  

Parametry urządzenia: 
◦ Długość 2,7 m 
◦ Szerokość 2,6 m 
◦ Wysokość 1,5 m 

           Strefa bezpieczeństwa 6,0 m x 5,9 m, liczba uŜytkowników 40 
3.6. Tablica z regulaminem   
      Elementy tablicy: 

◦ Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 
◦ Wymiary blachy 1000 x 600 mm 

Parametry: 
◦ Długość 0,70 m 
◦ Szerokość 0,05 m 
◦ Wysokość 2,15 m 

 
          4. Materiały – siłownia zewnętrzna. 

 
      4.1.  Surfer – wahadło – seria księŜycowa 
               Wymiary: 1723x800x2000 mm 
      Wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych. Korzystnie 
       wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krąŜenie. 
       Stopień trudności – łatwy. Wskazane dla osób z bólami odcinka krzyŜowego i nóg. 
      4.2.  Biegacz - piechur  - seria księŜycowa 
             Wymiary: 2781x830x2000 mm 
       Wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych.  
       Zwiększa ruchowość stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpływa na układ krąŜenia,  
       serca i płuca. Stopień trudności – średni. 

4.3. Rower – seria księŜycowa 
           Wymiary: 1960x1496x2000 mm 
      Poprawia ruchowość stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg. Ogólna poprawa  
       kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiększenie wydajności organizmu. Szczególnie wskazane  
      dla osób starszych, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze.  

4.4. Orbitrek eliptyczny – seria księŜycowa 
       Wymiary: 3460x550x2000 mm  
       Poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu. 
       Korzystnie wpływa na układ krąŜenia i układ oddechowy. Redukuje tkankę tłuszczową. 
       Stopień trudności – średni.  

4.5. Orbitrek eliptyczny – seria słoneczna        
         Wymiary: 1461x577x1646mm   
       Zwiększa siłę górnych i dolnych kończyn oraz rozwija mięśnie bioder. Usprawnia system 
       krąŜenia, zwiększa koordynację ruchową. 

4.6. Narciarz -surfer – seria słoneczna 
             Wymiary: 1214x800x1486mm   
       Wzmacnia mięśnie serca, poprawia krąŜenie oraz pracę układu trawiennego i mięśni gładkich. 
       Odpowiedni dla ludzi z bólami krzyŜa i dolnych kończyn. 

4.7. Piechur – biegacz – seria słoneczna 
          Wymiary: 1189x291x1478 mm   
       Wzmacnia mięśnie serca, górnych oraz dolnych kończyn. Rozciąga ścięgna i mięśnie nóg, 
       Poprawia ruchomość stawów biodrowych. Usprawnia koordynację ruchów. 
     
Materiał: Urządzenia siłowni wykonane ze stali ocynkowanej i dwukrotnie malowane proszkowo. Główna rura 
konstrukcyjna pylonu o średnicy 2x90x3mm. 
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Pozostałe średnice 88, 60, 48 lub 32 mm, grubość ścianek 2,75 mm. Śruby osłonięte metalowymi zaślepkami. 
Kolorystyka urządzeń szaro/srebrno-Ŝółta.  
 
5. Pozostałe elementy zagospodarowania      

5.1. Ławki  z oparciami  
Elementy ławki: 

◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 48 mm i profila 40x40mm 
◦ Łączenie elementów śrubami nierdzewnymi 
◦ Listwy drewniane gr. 32 mm malowane  

Parametry ławki: 
◦ Długość 1,9 m 
◦ Szerokość 0,74 m 
◦ Wysokość 0,73 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,5 m x 2,0 m, liczba uŜytkowników 4     
 
 5.2. Kosz na śmieci   

Elementy kosza: 
◦ Konstrukcja stalowa z rury Ø 33 mm i blachy gr. 1,5 mm 
◦ Malowanie proszkowe 
◦ Kosz opróŜnia się poprzez obrót 

Parametry: 
◦ Długość 0,45 m 
◦ Szerokość 0,45 m 
◦ Wysokość 1,1 m 
◦ Pojemność 36 l 

 
6. Transport. Materiały na budowę placu zabaw, siłowni powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami 
transportu, Ŝeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
7. Wykonanie robot. 
7.1 Zamontowanie elementów małej architektury. 
MontaŜ - wykopanie dołów pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy 
fundamentowej, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń według wytycznych producenta. Dla 
poszczególnych urządzeń zabawowych naleŜy wyznaczyć strefę funkcjonalności pokazaną na planie 
zagospodarowania terenu. Obszar ten naleŜy wykonać jako nawierzchnię trawiastą lub piaskową (z piasku 
płukanego gr. 20 cm, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2,0mm). 
8. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie urządzenia winny 
posiadać stosowane atesty bezpieczeństwa. 
9. Obmiar robót. Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i 
zamontowanych urządzeń. 
10. Odbiór robót. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z ST i umową. 
 
6.  ALTANA,  kod CPV 45212140-9 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru konstrukcji altany z pokryciem. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej. 
b) wykonanie i montaŜ deskowania. 
c) montaŜ elementów dachowych. 
d) ułoŜenie folii dachowej. 
e) montaŜ pokrycia 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
1.3 -b stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. 
2.2. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza 
tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna K27 K33 
Zginanie 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
2.3. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
Krzywizna podłuŜna 
a. płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość – 6% szerokości, Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.4. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
    dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
   dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
   d. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   
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   niŜ +3mm i –2 mm. 
e. odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm 
     i –2mm. 
2.6. Łączniki 
2.6.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.6.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.6.3. Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.6.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.6.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.7. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone dostosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a. Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b. Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c. Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.8. Gont bitumiczny 
Pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze ustalonym z inwestorem 
2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.9.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 
podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20cm. 
2.9.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.9.3. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
InŜynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika 
budowy. 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. UłoŜenie folii dachowej. 
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. 
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Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub 
   zszywek. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub 
   gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą. 
Następny pas membrany ułoŜyć z zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10 
- 15cm. Dla zapewnienia prawidłowego montaŜu membrany i jej szczelności, do 
   sklejania naleŜy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w kaŜdym systemie pokrycia. 
Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach naleŜy przykleić pas taśmy uszczelniającej 
   do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. 
Przy elementach wychodzących ponad połać dachową membranę naleŜy naciąć w 
   kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni elementu. 
5.2.2. Deskowanie połaci dachowych 
Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
Za kominami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na 
   styk. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg 
   punktu 2.2.6. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
dla pozycji 1.3 a,b,c,d, – powierzchnia wykonana w [m2]. 
dla pozycji 1.3 d – ilość w [szt.]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
   tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
   drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
    wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
7. KOSTKA BETONOWA – kod CPV 45233253-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2.ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
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1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania 
1. odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwa: 
-kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
-długość: od 140 mm do 280 mm, 
-szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
-grubość: 60mm lub 80 mm 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami 
górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 
mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) D Ubytek masy po 
badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm długości rozłupania 
2.3 Trwałość (ze względu na F Kostki mają zadawalającą trwałość wytrzymałość) (wytrzymałość) jeśli spełnione 
są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe 
Böhmego, wg zał. H mormy – badanie alternatywne 
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 
 a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– naleŜy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 
3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę piaskową z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],  
b) kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5 mm 
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b) do wypełniania spoin 
-piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
-piasek łamany (0,075\2) mm wg PN-B-11112 [3], 
2.4. ObrzeŜa  
a. obrzeŜa betonowe 
b. krawęŜniki betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
-pod plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo + 13 cm (plac) 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 
zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [ 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. PodłoŜe i koryto 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę 
lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
-wykonanie podbudowy, 
-wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
-przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-ułoŜenie kostek z ubiciem, 
-zasypka spoin piaskiem 
-wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
-pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać - 1cm. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 
wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć 
duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawęŜników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej 
korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
5.7.3. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić 
piaskiem. 
5.7.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 
   Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją projektową -   Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej 
b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych    Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-68/8931-04 [8] łatą czterometrową) jw. Nierówności do 8 mm 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i    pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą    niwelacji) Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią 
do 8 mm 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji    projektowej do 0,3% 
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g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.  
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
   po wykruszeniu dług. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej  
   Wg pktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułoŜenia Kontrola bieŜąca Wg dokumentacji 
   projektowej lub decyzji InŜyniera 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeŜy, krawęŜników 
   Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek,  
   spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m  
   i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłuŜna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
   Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
   wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami, obrzeŜami,   
   ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 i 5.7.5 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
-PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
8. OGRODZENIE – KOD CPV  45342000-6  
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ogrodzenia 
systemie panelowym.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy    
zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
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 1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania 
poziomych i pionowych prętów stalowych róŜnych wysokościach i średnicach, słupków montaŜowych, systemu 
mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.  
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i rozbiórką 
ogrodzenia istniejącego terenu szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
1.4.1. Roboty budowlano-montaŜowe   
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
-    wykonać i zamontować wrota  wejściowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z upowaŜnionym  
     przedstawicielem Zamawiającego.   
 
Rys. Nr 1 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność   
z kosztorysem, specyfikacją techniczną i warunkami technicznymi.   
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema 
wzmocnieniami. System montaŜu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi słupków 
250cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z prefabrykowanych 
elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone   
Polskimi Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
 2.3. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed  
zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym  
podłoŜu.    
3. SPRZĘT  
 Roboty naleŜy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego uŜycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
4. TRANSPORT  
 Wyroby do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   
 odpowiednie opakowanie. NaleŜy je równieŜ zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą  
stateczności. Wykonawca na bieŜąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia  
spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Roboty rozbiórkowe:  
-   rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze słupkami stalowymi  
-    wywóz gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 6 km  
5.2.  Roboty budowlano-montaŜowe 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  słupków  z   
profili  stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m zakończonych zaślepkami z 
tworzywa sztucznego oraz elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  wysokości 25 cm, 
Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
-   montaŜ obejmami montaŜowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo, 
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  120 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyŜej. 
-    wykonanie i montaŜ wrót (bramki) wejściowych wykonanych na wzór przęsła ogrodzenia panelowego. Rama 
ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 
cm w poziomie. Wrota szerokości 120 cm i wysokości 150 cm. Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm 
obsadzone na głębokość 100-110cm. Przekrój gniazd 50x50cm. 
-     wykonanie i montaŜ wrót (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze 
stali profilowej o przekroju 60x80mm wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm, 
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzór jak w panelu ogrodzeniowym). Słupki ze stali 
profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych  (beton B- 20) głębokości 110 120cm. Przekrój gniazd 
70x70cm. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw naleŜy wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich 
wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do 
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zaleŜności od ukształtowania terenu 
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       MontaŜ ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych w 
pkt. 5.2 i dokumentacji. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2013 r poz. 1409  z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej – Dz.U. z 2002 Nr  147, poz.1229  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych / tom I-V /   Wydaw. Arkady  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  
  na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  
  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
- instrukcje ITB, - instrukcje producentów  
  
 Opracował: 
Leszek Zaremba 


