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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PW. SW. DOROTY
W STAREJ ZBELUTCE

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
1.1. Cel opracowania
1.2. Zakres robot zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym;
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;
1.3.1. Orientacja
1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)
1.3.3. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne
1.3.4. Uwarunkowania komunikacyjne
1.3.5. Rys historyczny
1.3.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu
1.3.7. Ocena stanu obiektu istniejacego
1.3.8. Wnioski
1.3.9. Inne uwarunkowania
1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji,
1.6. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
1.7. Inwentaryzacja terenu i zieleni
1.8. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Wymagania dotyczgce realizacji robot budowlano-montazowych
2.2.Badania konserwatorskie/archeologiczne
2.3.0golne zasady wykonywania robot
2.3.1. Wymagania ogélne w odniesieniu do zagospodarowania terenu,
wyposazenia obiektu oraz nawierzchni.
2.3.2. Program robot
2.3.3. Uciazliwosci
2.3.4.Roboty tymczasowe
2.3.5.Wymagania dotyczace organizacji placu budowy i robét budowlano -
montazowych

2.2.6. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

2.2.8. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu

2.2.9. Rozbiorki

3. Szczegbdlowe wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
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3.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe
3.1.1. Rozmieszczenie funkc;ji
3.2. Wymagania dotyczace branzy architektoniczno-budowlanej
3.2.1. Wymiana posadzki chorze
3.2.2. Wymiana drewnianego podestu pod organami
3.2.3. Wymiana drewnianych schodow
3.2.4. Wymiana drewnianych taw
3.2.5. Wymiana drewnianej okfadziny $cian wewnatrz koSciola wraz z przylegtymi
siedziskami
3.2.6. Remont schodéw zewnetrznych przed gtownym wejsciem do obiektu

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
4.2. Biezace kontrole
4.3. Rodzaje odbiorow

11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2. Os$wiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowa¢ Wykonawca na etapie projektowania
i wykonania zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
znajduja si¢ w zataczniku do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

III.ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

Zaljcznik nr 1:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Zalacznik nr 2:

Zalaczniki rysunkowe

— Rysnr P.Z.T. Proponowane Zagospodarowania Terenu
— Rysnr 1. Inwentaryzacja stanu istniejacego tawek
— Rys nr 2. Inwentaryzacja stanu istniejacego podlogi i podestu na chérze
— Rys nr 3. Inwentaryzacja stanu istniejagcego schodow prowadzacych na chér
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Planowane przedsigwzigcie ma na celu wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
zabytkowego kosciota pw. Sw. Doroty w Starej Zbelutce.

Prace remontowe w obiekcie przyczynig si¢ do podniesienia waloréw estetycznych
obiektu, a takZze poprawig bezpieczenstwo na terenie koSciota. Teren kosciola zostanie
uporzadkowany, zostang wyremontowane schody przed wejsciem do kosciota , a takze wymianie
podlega¢ bedzie podloga na chorze i drewniany podest wewngtrz obiektu. Z uwagi na liczne
zniszczenia i pojawienie si¢ insektow w drewnie nalezy wymieni¢ takze schody prowadzace na
chér, drewniane tawy (z mozliwo$cia wykorzystania elementow obecnych, w ktoérych nie
wystapity oznaki bytowania szkodnikéw) oraz zdemontowaé oktadziny $cian w koSciele —
boazerie wraz z przylegtymi do niej siedziskami.

Zakres inwestycji obejmuje:

— wykonanie niezbednych prac dokumentacyjnych, konserwatorskich dla zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow,

— remont konserwatorski elementoéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
kosciota z wyposazeniem,

— zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie zabytku poprzez wykonanie remontu
schodow wejéciowych i wymiany lub odtworzenia metodg stolarskg elementow
wyposazenia ko$ciota (fawy, schody na chor, drewniane podesty, siedziska),

— zakup materiatdw konserwatorskich i budowlanych niezbednych do wykonania
prac.

Planowany zakres robdt dotyczy wylacznie zniszczonych elementéw wykonanych
z piaskowca i drewna.

1.1.Cel opracowania

Informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym maja postuzy¢ jako material
informacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacej  prac remontowo-
konserwatorskich zabytkowego ko$ciota pw. Sw. Doroty w Starej Zbelutce.

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do przygotowania oferty na realizacje
przedmiotowego zadania.

1.2.Zakres robét zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym
obejmuje:
— opracowanie projektu budowlanego i technicznego na podstawie zalozen
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
— wykonanie badan konserwatorskich/archeologicznych,
— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
— wykonanie przedmiaréw robot,
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— wykonanie niezbednych prac dokumentacyjnych, konserwatorskich dla zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow,

— uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
oraz dokonanie zgloszen warunkujgcych zrealizowanie prac budowlanych
i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

— zakup materialéw konserwatorskich i budowlanych niezbednych do wykonania
prac,

— opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,

— realizacje Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem,

— przekazanie Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

— prowadzenie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad prowadzeniem robot

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie §wigtokrzyskim, w powiecie kieleckim, na
terenie Miasta i Gminy Lagow.

Inwestycja bedzie prowadzona w msc. Stara Zbelutka na dziatkach o nr ewidencyjnych:
— 234; obreb: Zbelutka Stara, jednostka ewid.: 260407_5.0014

Prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niewyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy dopuszcza wprowadzenie zmian w koncepcji
i rozwigzaniach  technicznych szczegblowych pod warunkiem uzgodnienia zmian

z Zamawiajacym.
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1.3.1. Orientacja
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Rys. Orientacja terenu inwestycji (dane ze strony OpenStreetMap)

1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)
Sytuacja oraz zakres zamierzenia zostaly przedstawione na rysunku nr P.Z.T.
PROPONOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU stanowigcym zatgcznik do niniejszego
PFU.

1.3.3. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne
Nalezy ograniczy¢ rozbiorki do niezbednego minimum. Wprowadzanie nowych
konstrukcji i zagospodarowania terenu zostato skonsultowane z Zamawiajgcym i nie zaburza
znaczaco obecnych warto$ci terenu. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Nalezy
dazyé do powigzania kompozycyjnego i widokowego z elementami $rodowiska otaczajacego
poprzez:

— utrzymanie wilasciwej skali zabudowy, respektujacej istniejgcg zabudowg oraz
nienaruszajgcej powiagzan widokowych i przestrzennych terenu;

— uzyskanie rozwigzan przestrzennych o szczegélnie wysokich walorach
estetycznych;

— staranne urzgdzenie terenu i wkomponowanie projektowanych elementow;

— nawigzanie rozwigzan we wngtrzu obiektu do jego tradycji;
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1.3.4. Uwarunkowania komunikacyjne

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
zabytkowego kosciota pw. Sw. Doroty w Starej Zbelutce.

Uklad komunikacyjny drég dojazdowych nie ulega zmianie. Komunikacja wzglgdem
istniejacych posesji i budynkow pozostanie w istniejagcym $ladzie.

Uktad komunikacyjny na terenie kosciota nie zmienia sig.

Zakres prac przed koSciotem ogranicza si¢ jedynie do remontu schodow przed gtownym
wejsciem. Wejécie do budynku nalezy dostosowaé do potrzeb mieszkaficow Gminy, a takze
innych uzytkownikow obiektu.

1.3.5. Rys historyczny

Pierwsze informacje Zrédtowe na temat wsi Zbelutka pochodzg z 1382 r. Prawdopodobnie
z tego okresu pochodzit réwniez pierwszy drewniany koéciol pw. $w. Doroty, ktory zbudowany
zostal przez biskupa wloctawskiego Zbyluta. Natomiast parafia Zbelutka erygowana zostata w II
pot. XV w. W okresie pozniejszym do §wigtyni dobudowano drewniang zakrystig. Kosciot ten
przeszedt gruntowny remont w latach 40-tych XVIII w. Konsekracji $wiatyni dokonat bp M.
Kunicki w 1744 r. W I pot. XIX w. wybudowano nowy budynek sakralny, istniejacy do chwili
obecne;j.

Koéciot parafialny pw. §w. Doroty wzniesiony zostal w 1835 r. Nad catoscig prac czuwali:
administrator ks. Pawel Cybulski oraz proboszcz ks. Jakub Mazurkiewicz. Uroczystego
po$wiecenia nowej $wiatyni dokonat bp A. Sotkiewicz w 1883 r. Koscioél ulegt znacznemu
zniszczeniu podczas dziatan Il wojny §wiatowej. W 1944 r. ten budynek sakralny stuzyl za stajnig
dla koni (ludno$¢ w tym czasie zostata wysiedlona). Z dawnego wyposazenia wnetrza pozostat
jeden ottarz boczny z piaskowca, ufundowany w drugiej potowie XIX w., i postrzelany krucyfiks,
wykorzystywany prawdopodobnie jako tarcza strzelnicza. Zniszczeniu ulegly takze dach, strop
i fronton kosciota. Odbudowe zniszczonej i sprofanowanej $wiatyni podjeli ofiarnym wysitkiem,
niezwlocznie po powrocie z wysiedlenia, parafianie pod kierunkiem ks. W. Szczepanika.

Nastepnie przystapiono do prac wykonczeniowych i dekoracji wngtrza. Calo$¢
wyposazenia i polichromig zaprojektowat w 1946 r. Jézef Szalaniski z Opatowa. Dzieto odbudowy
i wyposazania koSciota, wraz z adaptacja prezbiterium dla potrzeb odnowionej liturgii, ukonczono
w 1970 r., staraniem ks. Stanistawa Czechowskiego.

Swigtynia jest murowana iotynkowana, utrzymana w stylu péznoklasycystycznym.
Fasada zwieficzona jest szczytem trojkatnym. We wnekach fasady, flankujacych drzwi
umieszczone sg kamienne rzezby. Ko$ciol nie jest orientowany.

Prezbiterium wykonane zostato wg projektu Wandy Pawtowskiej z Krakowa. Swiatynia
posiada dwa oltarze boczne w stylu tradycyjnym, kamienny i drewniany, oraz chér z obszerng
galeria.

1.3.6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji obejmuje budynek kosciota oraz plac wokot niego. W istniejgcym
zagospodarowaniu wyr6zni¢ nalezy zabudowe parafialng; dzwonnicg, przylegla do ko$ciota
zakrystie, murowane ogrodzenie. Przed wejéciem do kosciola znajduje si¢ kapliczka. Kosciot
otoczony jest trawg i ro$linnoscig ogrodowa.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w okoliczna architekture i infrastrukture.
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Prace remontowe ograniczaja si¢ do remontu schodow wejéciowych i elementow wnetrza
kosciola, wpisanego do rejestru Konserwatora Zabytkow tj.: wymiang lub remont drewnianych
tawek metodg stolarskg z wykorzystaniem elementéw, ktore nie zostaly dotknigte , demontaz
oktadzin drewnianych — boazerii wraz z przylegtymi do nich siedziskami wraz z odtworzeniem
tynkéw i malowania na $cianach na wzor istniejacych poza drewnianymi oktadzinami, remont
schodéw prowadzacych na chér, wymiang podiogi i drewnianego podestu pod organami- ktéra
moze wigzaé sie z wymiana elementéw konstrukcyjnych - legaréw.

Inwestycja nie zmienia charakteru zabytku, a ogranicza si¢ do poprawy bezpieczenstwa
i walorow estetycznych obiektu.

Na etapie realizacji projektu nalezy wszystkie projektowane rozwigzania uzgodnié
z Konserwatorem Zabytkow.

1.3.7. Ocena stanu obiektu istniejgcego

Obiekt wpisany do rejestru Zabytkow jest w ciaglej eksploatacji. W wyniku dzialania
réznych czynnikéw atmosferycznych ulega starzeniu i zniszczeniu. Schody wejsciowe ulegly
zdeformowaniu i wystepuja w nich ubytki materiatu.

Wyposazenie kosciota takie jak: tawy, drewniane elementy okltadzin $cian — boazeria
z siedziskami, drzwi prowadzace na klatk¢ schodowa na chor, podloga na choérze, drewniane
podesty s3 zabrudzone, z licznymi ubytkami powlok malarskich, rozlegtymi ogniskami bytowania
szkodnikéw drewna, ubytkami materiatu i zarysowaniami.

Obiekt, w celu zachowania estetyki i przywrdcenia wiasno$ci technicznych wymaga
remontu wyposazenie, ktory poprawi bezpieczefistwo na wejsciu do Kosciota oraz poprawi
estetyke przedmiotowej przestrzeni.

1.3.8. Wnioski

Obiekt wymaga remontu urzadzeh wyposazenia.

Czas i ciggta eksploatacja powodujg zuzycie materiatow, z ktérych wykonane sg schody,
schody prowadzace na chor, podloga i podest na choérze, drewniane elementy wyposazenia
ko$ciota- tawki, siedziska i oktadziny §cian z boazerii.

Projektowane udogodnienia poprawia walory estetyczne obiektu.

Zastosowane rozwigzania wprowadza tad i porzadek na przedmiotowym terenie.

Remont istniejgcych schodéw i wspomnianych elementéw wewnatrz obiektu poprawi
komfort uzytkownikow.

1.3.9. Inne uwarunkowania

— W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje
administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamOwienia, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

— W zakres obowigzkéw wykonawcy cato$ci prac projektowych wchodzi rowniez:
zapewnienie pelnej obshugi branzowe;.

— Projekt budowlany powinien by¢ przygotowany zgodnie z uzyskanymi warunkami
Miejscowego Konserwatora Zabytkow.
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— Przed przystgpieniem do wuzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt

budowlany musi uzyskaé akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonej wersji muszg by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

— Dokumentacja techniczna winna zosta¢é wykonana zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa.

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy rozpatrywaé tacznie z zalacznikami

graficznymi, ktore zawierajg tre§ci uzupetniajace w stosunku do tekstu.

1.4.0goélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Celem inwestycji jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego
ko$ciota pw Sw. Doroty w Starej Zbelutce.

W ramach zadania nalezy zadbaé o bezpieczenstwo na terenie obiektu oraz o walory
estetyczne zabytkowego obiektu.

Zakres projektowanych prac pozwala na dalsze uzytkowanie obiektu sakralnego wraz
Z jego otoczeniem.

Dzigki zastosowanym materiatom i rozwigzaniom obiekt zyska na atrakcyjnosci
W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy:

wykona¢ niezbedne prace dokumentacyjne, konserwatorskie dla zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow,

wykona¢ remont konserwatorski schodow wej$ciowych,

zachowaé, zabezpieczy¢ i utrwali¢ zabytek poprzez wykonanie nowych schodéw
wejsciowych i elementéw wyposazenia kosciota,

zakupi¢ materiaty konserwatorskie i budowlane niezbedne do wykonania prac.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu oraz przyjmie jego

wyposaZzenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego przystapi do wykonania
ostatecznego projektu budowlanego. Wyposazenie obiektu winno posiada¢ wilasciwe
atesty i by¢ bezpieczne dla mieszkancow.

Przytoczone w niniejszym PFU rozwigzania majg charakter koncepcyjny.

~ Parametry szczegolowe

1. Wymiana posadzki na chérze roéwniez elementy konstrukcyjne

Elementy Wielkosci/ilosé Materialy
-powierzchnia ok. 30 m2 - odtworzenie podtogi
- wymiana desek z desek drewnianych wraz
UWAGA: z ewentualng wymiang
Wymianie podlega¢ moga legaréw

materiat 1 kolor do
— drewniane legary — doktadne = uzgodnienia

oszacowanie przydatnoéci z Zamawiajgcym
elementow konstrukcyjnych i Konserwatorem
nastapi po demontazu desek Zabytkow

“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek

PONTIS PROJEKT ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom tel. 698-446-320

Strona | 10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,WYKONANIE PRAC REMONTOWO- KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA PW SW. DOROTY W STAREJ ZBELUTCE”

- odtworzenie podestu
z desek drewnianych
2. Wymiana drewnianego - powifarzchnia 4,16 m2 - matc?ria.l i kolor do
X - wymiary :1,60 m x 2,60 m x uzgodnienia
podestu pod organami 0,20 m 7 Zamawiajgcym
i Konserwatorem
Zabytkow
-Wymiana drewnianych
- 2 biegi drewnianych schodéw, = schodéw wraz z balustrada

zgodnie z zalaczong i ewentualnymi
- Inwentaryzacja Stanu elementami  konstrukcji
Istniejacego wsporczej (w przypadku
3. Wymiana drewnianych - wymiana lub konserwacja zauwazenia braku
schodéw drzwi prowadzacych na klatke stabilnosci)
schodowa - material i kolor do
- drewniane elementy uzgodnienia
wyszlifowa¢ i pomalowa¢ na z Zamawiajgcym
kolor o 2 tony jasniejszy i Konserwatorem
Zabytkow

- Nowe drewniane lawy
z gotowych  propozycji
dostepnych na  rynku
zblizone  stylem  do
istniejacych,

Lawy nalezy polaczy¢ na

- w stanie istniejgcym — 10 sztuk
- po wymianie lub pracach

4. Wymiana drewnianych law naprawczych stolarskich - 12 y o
Ay drewnianym podescie,
sztuk o dtugosci min. 2,00 m (4 :
- kolor lakieru do
osobowe)

uzgodnienia

z Zamawiajacym

i Konserwatorem
Zabytkow

-w ramach zadania nalezy
zdemontowa¢ boazeri¢ lub
wyremontowac na
$cianach kosciola z uwagi
na zly stan drewna
i siedzisk wokot Scian.

5. Demontaz drewnianej Z uwagi na Zzerowanie

okladziny §cian wewnatrz - ok. 68 1,nb (Kruchta'i a!tany, szkf)dnik()w drewna}
kotciola wraz z przyleglymi Nawa glowna, Prezbiterium, mozna rozwazyé

N bl et Zakrystia, Wejscie boczne rezygnacje z boaerii. W
siedziskami wraz z ! :

d FOPES - 1 komplet celu stwierdzenia metody
2 towrze.mem st l, W 3 fawy boczne o d}. ok 4,00m i dziatania nalezy dokonac¢
maloYval.ua na wzél.' YWyEseycC szerokos$ci min. 45 cm. lokalnego demontazu np.
cze$ci Scian w koSciele e O R

rozpoznania stanu muru
koscielnego (czy $ciany
nie sg zagrzybione i nie
wymagaja remontu); po
dokonaniu odkrywek i
ocenie zaleca si¢ demontaz
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- 1szt.
- remont istniejacych schodow —
6. Remont schodéw 4 stopnie — pow. zabudowy ok.
zewnetrznych przed gléownym 12 m2
wejSciem do obiektu - remont poreczy- czyszczenie

i malowanie istniejgcej porgczy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,WYKONANIE PRAC REMONTOWO- KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA PW SW, DOROTY W STAREJ ZBELUTCE”

drewnianych elementow i
wykonanie nowych
tynkéw i malowania,
zgodnie z istniejacym nad
drewniang boazerig

- drewniane siedziska
przylegte do  boazerii
nalezy zdemontowac,

- w ich miejsce nalezy
zaplanowa¢  wstawienie
drewnianych faw,
nawigzujacych do tych w
srodkowej czgsci kosciota
o dlugosci ok. 4,00m i
zachowujac  komfortowg
szerokos¢ siedziska

(w stanie istniejgcym brak
konsekwencji

w szerokosci, brak
wygodnej przestrzeni do
siedzenia)

-Rozwigzanie nalezy
uzgodni¢z Konserwatorem
Zabytkow

- wszystkie elementy
drewniane nalezy

odnowié- wyszlifowaé i
pomalowa¢ na kolory o 2
tony jasniejsze tak, aby
nawigzywaty do
wymienionych elementow
drewnianych na oltarzu

- remont poprzez korekte
ustawienia i uzupelnienie
ubytkow

- w przypadku zmiany
koncepciji, wszystkie
rozwigzania uzgodnié
z Zamawiajacym
1 Konserwatorem
Zabytkow

1.5.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych elementéw zagospodarowania

— Teren objety opracowaniem — ok. 1 464 m?;

— Powierzchnia remontowanej podtogi na chérze ok. 30 m?
— Powierzchnia zabudowy schodéw zewngtrznych ok. 12 m?

UWAGA:
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Szczegdlowy zakres robot ustala Wykonawca dokumentacji projektowe.

1.6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Renowacja kosciola wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu nie wplynie
negatywnie na uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne. Zakres projektowanych prac
ogranicza si¢ jedynie do remontu istniejacych obiektow bez zmiany ich parametrow.

1.7. Inwentaryzacja terenu i zieleni

Przedmiotowa inwestycja dotyczy zabytkowego kosSciota pw. Sw. Doroty w Starej
Zbelutce. Obszar wokodl kosciota jest uporzadkowany. W stanie istniejacym znajduja si¢ ciggi
komunikacyjne obstugujace ko$ciét oraz zabudowe na jego terenie, tj. dzwonnicg, budynki
parafialne.

Przed wejéciem do kosciota znajduja si¢ schody z porgczami.

Teren ogrodzony jest murem o zmiennej wysokosci.

Plac przy koSciele w niewielkiej czgsci porastajg pojedyncze drzewa, krzewy ozdobne
i trawa.

Dzialka wyposazona jest w ciagi komunikacyjne o zmiennej szerokosci.

We wnetrzu ko$ciola poza oltarzem znajduje si¢ typowe wyposazenie obiektow sakralnych
— tawki dla wiernych, konfesjonaly, kleczniki, chrzcielnica, kropielnice, kandelabry, krzyze,
obrazy.

1.8. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie spowoduje zmian w oddziatywaniu na $rodowisko. Prace bedg miaty
charakter krétkotrwaty. Prowadzone beda w sposob optymalny. Prace prowadzone bgdg w porze
dziennej.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaakceptowang
przez Zamawiajacego Dokumentacjg Projektowa, w szczegolnosci Specyfikacjami Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét uzyska od
Zamawiajgcego pozytywng opini¢ dla dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do ich
realizacji oraz uzyska wymagane decyzje, zezwolenia, opinie i uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie niezbednych prac dokumentacyjnych,
konserwatorskich dla zabytku wpisanego do rejestru zabytkow.

2.2. Badania konserwatorskie/archeologiczne (nadzor)

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do uzgodnienia rozwigzan projektowych
z Konserwatorem Zabytkow. Konserwator Zabytkéw w swojej opinii moze wskaza¢ konieczno$¢
przeprowadzenia badafi konserwatorskich/ archeologicznych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca winien orientowac si¢ w znaczeniu tego
zagadnienia.

Badania konserwatorskie to dziatania majgce na celu rozpoznanie historii i funkcji
zabytku, ustalenie uzytych do jego wykonania materiatéw i zastosowanych technologii, okreslenie
stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac
konserwatorskich, a jezeli istnieje taka potrzeba, réwniez programu prac restauratorskich —
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W odniesieniu do zabytkéw architektury i budownictwa badania obejmujg wykonanie
odkrywek stratygraficznych oraz badania pobranych proébek w celu okreslenia oryginalnej techniki
wykonania, sposobu wykonczenia oraz kolorystyki poszczegoélnych elementéw i detali
architektonicznych elewacji, wnetrz, wystroju i wyposazenia budowli zabytkowej. W ramach
badan konserwatorskich czegsto wykonuje si¢ takze specjalistyczne badania laboratoryjne probek
pobranych z poszczegdlnych elementéw zabytkowej budowli, dokonujgc oceny ich rozmaitych
wlasciwo$ci fizyko-chemicznych. W wielu przypadkach dopiero taka szczegolowa analiza
chemiczna umozliwia konserwatorom dziet sztuki dobor wiasciwej technologii oraz dopasowanie
najlepszych materiatéow do wykonania uzupehien czy rekonstrukcji uszkodzonych fragmentow
zabytkowej budowli.

Istotnym elementem badan konserwatorskich jest odpowiednie dokumentowanie procesu
badawczego.

Nadrzgdnym wymogiem jest prowadzenie szczegétowej dokumentacji przebiegu badan
konserwatorskich w formie opisowej, graficznej i fotograficznej.

Po wykonaniu badan nalezy opracowaé¢ ich wyniki w taki sposob, aby umozliwial on
jednoznaczna identyfikacj¢ i dokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materiatléw oraz dokonanych odkry¢.

Dokumentacja z przeprowadzonych badan konserwatorskich powinna zawierac:

— opracowanie historii obiektu;
— analize stanu zachowania zabytku z okre$leniem przyczyn uszkodzen i zniszczen;
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— przedstawienie zastosowanych metod badawczych;

— przedstawienie doktadnej lokalizacji wykonania odkrywek in situ (na obiekcie)
i pobrania probek do badan;

— sformutowanie wynikéw badan w formie opisowej i graficznej — obejmujacych
analiz¢ materiatdw i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw
technologicznych,

graficzne przedstawienie chronologicznego uktadu warstw, waloryzacj¢ poszczego6lnych
warstw (wartoSciowanie, ocena pod katem oryginalnosci) oraz okre$lenie pierwotnej kolorystyki
badanych elementow.

Wyniki badan powinny stanowi¢ podstawe do sformulowania wytycznych
konserwatorskich co do dalszego sposobu postgpowania z zabytkiem oraz do opracowania
optymalnego programu prac konserwatorskich, a w razie potrzeby takze programu prac
restauratorskich.

Badania nalezy przeprowadzi¢, zgodnie z obowigzujacym prawem.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami prowadzenie badan konserwatorskich przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Procedure wydawania pozwolen reguluje rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych, zmienione
rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r.

Rozporzadzenie okresla kwalifikacje, jakie powinny posiada¢ osoby uprawnione do
prowadzenia badan konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw. Zgodnie z
§ 22 rozporzadzenia badania konserwatorskie moze prowadzié, w zakresie specjalnosci okreslone;
w dyplomie ukonczenia studiow, osoba, ktora posiada tytul zawodowy magistra uzyskany po
ukonczeniu studiow wyzszych:

1. na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub

2. w specjalno$ci w zakresie konserwacji zabytkow
— oraz odbyla po ukonczeniu tych studiow co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodowa
w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow.
W dziedzinach nieobjetych programem studiéw wyzszych, prace konserwatorskie, prace
restauratorskie oraz badania konserwatorskie moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada:

1. $wiadectwo ukonfczenia szkoly $redniej zawodowej oraz tytul zawodowy albo

wyksztalcenie $rednie i dyplom potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji zawodowych
w zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub
2. dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajacym danej dziedzinie
— oraz odbyla co najmniej 5-letnig praktyke zawodowsg w zakresie konserwacji lub badania

zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.
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2.3. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, zatwierdzong
dokumentacja projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, odpowiednimi przepisami, Polskimi Normami oraz tzw. sztuka
budowlang, Standardami dostgpno$ci miasta dla os6b z niepetnosprawno$ciami oraz dostgpng
wiedza na temat projektowania uniwersalnego definiujgcego m.in. zasady projektowania
i budowania przestrzeni dla 0sob z r6znymi rodzajami niepelnosprawnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jako§¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Skutki finansowe niezgodno$ci inwestycji z Dokumentacja ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.

Pracownicy zostang wyposazeni przez Wykonawce w sprzet ochrony osobistej, odziez,
obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy musza mieé¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz pod nadzorem gestoréw sieci.

Kierownicy rob6t zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikéw przed przystapieniem do
rob6t do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolacej 1 szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do realizacji robot stosowacé nalezy materialy i wyroby
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajace wymagane dokumenty jako$ciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane
iurzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
$wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$§wiadczenia.

2.3.1. Wymagania ogoélne w odniesieniu do zagospodarowania terenu, wyposazenia obiektu
oraz nawierzchni.

— Przy opracowywaniu Szczegdélowej Dokumentacji Projektowej dla obiektow
nalezy uwzgledni¢ istniejace zagospodarowanie terenu i wytyczne z niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.,

— Teren przeznaczony pod instalacje¢ nowych obiektow nie moze stawaé barier,
powodujacych ograniczenia w dostgpnosci dla 0sdb korzystajacych,

— Elementy lokalizowane na przedmiotowym terenie powinny charakteryzowac si¢
wysokimi walorami estetycznymi,
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— Wszystkie projektowane elementy powinny posiada¢ niezbgdne atesty
i certyfikaty,

— Wyposazenie obiektéw powinno spelnia¢é wymagania konstrukcyjne dla tej grupy
obiektow, a takze by¢ zgodnym z obowigzujacym prawem i innymi przepisami
szczegblowymi i zasadami wiedzy technicznej i budowlane;j,

— Instalowane obiekty nalezy zlokalizowaé, zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w instrukcjach, zachowujac strefy bezpieczenstwa.

— Wszystkie urzadzenia powinny speilnia¢ wymogi norm i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Urzadzenia te musza by¢ fabrycznie nowe.

— W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sa w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujgte w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie rob6t na jak najwyzszym poziomie.

2.3.2. Program robot

Mozliwoséci przerobowe Wykonawcy, kolejnosé Robét oraz sposob ich wykonania
powinny zapewni¢ wykonanie ich w terminie, zgodnym z umowg podpisana z Inwestorem.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram Roboét, zgodny z Umowsa.

Harmonogram winien przedstawia¢ etapy i postep wykonywanych robot. Harmonogram
powinien spetnia¢ wymogi Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument
do akceptacji.

2.3.3. Ucigzliwosci

Inwestor wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych

prac.
Wykonawca zobowiazany bedzie do przyjecia odpowiedzialno$ci efekty swoich dziatan

w zakresie:
—  organizacji rob6t budowlanych w przypadku koniecznosci przebudowy instalacji,
— zabezpieczenia interesoOw osob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
—  warunkdw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;
— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

2.3.4. Roboty tymczasowe

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i utrzymania oraz do pdzniejszej likwidacji
wszystkich robot tymeczasowych niezbednych do realizacji zamowienia.
Do wymienionych robot zaliczy¢ nalezy:
— organizacja rob6t budowlanych,
— zabezpieczenie interesow osob trzecich,
— ochrona $rodowiska,
— czasowa organizacja ruchu pieszego i jezdnego,
— spetnienie warunkow BHP,
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— zabezpieczenie robot przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych,
— zabezpieczenie terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

2.3.5. Wymagania dotyczace organizacji placu budowy i robét budowlano - montazowych

Prace zwigzane z remontem zabytkowego kosciola pw. Sw. Doroty w msc. Starej Zbelutce
nalezy prowadzi¢ przez osoby do tego uprawnione.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom tylko za
uprzednio uzyskang zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu robot, a takze uzgodnienia
i akceptacji Zamawiajacego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania
zamoOwienia. Harmonogram formg powinien odpowiadaé wymaganiom uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekow socjalno —
bytowych w czasie trwania inwestycji obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu
nalezy do Wykonawcy, ktory zobowiazany jest do biezacego regulowania oplat za ich zuzycie.

2.3.6. Wymagania dotyczgce urzadzenia Terenu Budowy

Zatozenia przyjete do realizacji Inwestycji powinny powodowa¢ mozliwo$¢ uzytkowania
ciggow pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczefistwa i mozliwosci przej$cia i przejazdu
dla ciaggéw komunikacyjnych poza terenem przylegltym do koéciota.

Wykonawca powinien:
— zapewni¢ dojécia do budynkow mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, obiektow
komercyjnych;
— skoordynowa¢ prace rzeczowe i terminowe prowadzone przez gestoréw sieci (jesli
zachodzi potrzeba ich przebudowy);
— dostosowac prace do warunkéw klimatycznych i $rodowiskowych.
Do obowigzkow wykonawcy naleza:

— utrzymanie placu budowy w nalezytym porzadku dla terenu inwestycji i sgsiadujgcych
posesji;

— przygotowanie terenu budowy poprzez dostarczenie na plac budowy urzadzen
zabezpieczajagcych przestrzen;

— wydzielenie i wygrodzenie placu budowy oraz placu, na ktérym skiadowane beda
materiaty budowlane;

— oznakowanie terenu budowy;

— wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug planu Bioz — montaz tablic z informacjami
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia;

— zapewnienie transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanych obiektow
bez szkodliwego dziatania w stosunku do 0so6b trzecich i istniejacego zagospodarowania
terenu, istniejacych drzew i krzewow, obiektow kultury,

— zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wody podpisanie stosownych umow/
porozumien)
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— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

— zapewnienie ochrony obiektéw i mienia na przyjetym placu budowy,

— odpowiednio zagospodarowa¢ teren prowadzonych prac,

— wrazie potrzeby wykonanie tymczasowych drdg, czy placow manewrowych niezbednych
do realizacji inwestycji

— zabezpieczenie zabytkowych elementéw wyposazenia kosciofa.

2.3.7. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy
i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastapic jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Po zakoficzeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na
swoj koszt i wasnym staraniem zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy, oprézni¢ go ze
swoich materiatéw i urzadzef, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz,
odpady i $émieci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587

z pozn. zm.)

2.3.8. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu

W przypadku koniecznosci realizacji robot w pasie drogowym i/ lub chodniku,
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu, wprowadzenia oznakowani - opracowania
czasowej organizacji ruchu po uzgodnieniu z odpowiednimi organami.

2.3.9. Rozbiorki

W ramach Ceny Umownej nalezy uwzgledni¢ rozbiorki wszelkich istniejacych obiektow
budowlanych podlegajacych przebudowie, modernizacji, zmianie lokalizacji oraz likwidacji.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji rob6t Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych material zostal przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw stalych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2022 poz 2556 z pdzn. zm..)

W przypadku gdy materiat z rozbiérki nie zostanie poddany utylizacji, powinien zosta¢
przekazany Zamawiajacemu. Wykonawca ma obowigzek informowac Zamawiajacego ktory
material planuje przekaza¢ do utylizacji, aby Zamawiajacy mogt zdecydowaé o tym, czy dany
materiat moze by¢ zutylizowany czy chce go zachowac.
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3. Szczegbélowe wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
3.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

3.1.1. Rozmieszczenie funkcji

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie zmienia przeznaczenia samego
obiektu, a jedynie wprowadza zmiany, ktore poprawig bezpieczefistwo i wyglad wizualny ko$ciota
z otoczeniem.

Wszystkie elementy zostaty naniesione na zatgcznik graficzny.

Projektowane prace poprawig walory estetyczne parafii pw §w. Doroty w Starej Zbelutce.

Uktad komunikacyjny nie zmienia si¢. Drogi dojazdowe pozostaja bez zmian. Zachowane
zostang drogi ewakuacyjne / dla stuzb porzadkowych stanowigc niezmiennie strefe¢ komunikacji
w rejonie projektowanej inwestycji.

3.2. Wymagania dotyczace branzy architektoniczno-budowlanej
3.2.1. Wymiana posadzki na chorze

Podloga na chérze wymaga wymiany lub wykonania nakladki w uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow. Deski sa zniszczone, zdeformowane. Zakres prac i ich charakter
okre$li Wykonawca po dokonaniu ogledzin obiektu.

Powtoki malarskie majg liczne ubytki. Z uwagi na zniszczenia materialu nalezy wymieni¢
pokrycie podtogi z desek. Po odstonigciu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jej elementy. Drewno jako
material budowlany moglo straci¢ swoje wlasciwosci wytrzymatosciowe, dlatego réwniez
elementy konstrukcyjne moga wymaga¢ wymiany.

Podloge nalezy odtworzy¢ z desek drewnianych. Proponuje si¢ pokrycie desek bejcg lub
lakierbejcg. Dzieki takiemu zabiegowi podioga bedzie spdjna z elementami drewnianymi
w pozostatej czesci koSciota.

Ponizej przedstawiono zdjgcia podtogi w stanie istniejgcym.
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Zdj. Nr 1. Widok na podloge na choérze kosciola. ( Zrodlo: aterialy wlasne Zespolu opracowujacego
PFU)

Zdj. Nr 2. Widok na podloge na chérze kosciola. ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego
PFU)
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Zdj. Nr 3. Widok na ubytki i deformacje desek. ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego PFU)

3.2.2. Wymiana drewnianego podestu pod organami

Z uwagi na liczne oznaki korozji drewna, ubytki powlok malarskich i deformacje nalezy
wykona¢ nowy podest pod organy. Podest nalezy odtworzy¢ z desek drewnianych i pomalowac
na kolor spéjny z podtoga na chérze. Podest ma wymiary 1,60 m x 2,60 m. Parametry podestu nie
ulegajg zmianie. Drewno nalezy zabezpiecza¢ powlokami malarskimi, ktére zabezpiecza je przed
szkodnikami bytujacymi w drewnie.

Ponizej stan istniejacy podestu

Zdj. Nr 3. Widok na drewniany podest na chorze. ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego

PFU)

3.2.3. Wymiana drewnianych schodow
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Na chér w kodciele prowadza drewniane schody, ktére wymagajg wymiany ze wzgledu na
ich zly stan techniczny. Schody sa zdeformowane, z licznymi ubytkami materiatow i powlok
malarskich. W znacznej czeici elementéw drewnianych zauwazono Slady po bytowaniu
szkodnikéw charakterystycznych dla wyrobéw z drewna — kotatek domowy, co negatywnie
wplywa na wytrzymato$¢ elementéw drewnianych.

Nalezy odtworzy¢ schody z drewna umozliwiajgce bezpieczne wejscie i zejécie z choru,

Schody nalezy zabezpieczy¢ lakierobejcg w kolorze zblizonym do pozostatych elementow
drewnianych w kosciele. Klatka schodowa oddzielona jest od kosciota drewnianymi drzwiami,
ktére réwniez nalezy wymienié i zastosowaé kolorystke, zblizong do pozostatych elementow
drewna, ktére nalezy szlifowa¢ i odmalowaé w kolorze min. o 2 tony jasniejszy od stanu
istniejacego.

Wszystkie rozwigzania materialowe oraz kolorystyczne nalezy uzgodnic¢ z Konserwatorem
Zabytkow.

Ponizej widok na opisane elementy w stanie istniejacym.
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Zdj. Nr 4,5,6. Widok na drewniane scocy prowadzace na chér ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu
opracowujacego PFU)
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3.2.4. Wymiana drewnianych lawek w koSciele

W stanie istniejacym w kosciele znajduje si¢ 2 kolumny fawek po 5 rzgdow zlokalizowane
na lewo i prawo od gtéwnych drzwi wejéciowych. Przed tawkami ustawiono dodatkowo po
6 sztuk krzeset drewnianych dla kazdej kolumny.

Powloki malarskie na tawkach w wyniku ciaglej eksploatacji zostaty uszkodzone. Na
powierzchni drewnianych lawek wida¢ liczne oznaki bytowania w nich szkodnikow,
charakterystycznych dla wyrobéw drewnianych.

Tloé¢ i wymiary istniejacych lawek nie spetniajg zapotrzebowania na miejsca siedzace
w kosciele, dlatego w ramach prac objetych niniejszym Programem, proponuje si¢ wymiang tawek
na nowe o dtugoéci min. 2,00 m, umozliwiajacych zasiadanie min. 4 0sob.

Wymiana drewnianych fawek spowoduje ujednolicenie wystroju kosciofa.

Fawki po wymianie nawigzywa¢ maja do istniejacych. Proponuje si¢ wykonanie
tapicerowanych siedzisk poprawiajacych komfort uzytkowania lub utozenie docigtych na wymiar
dywanikow.

Eawki powinny mie¢ dfugoéé 2 metry, ustawienie tawek pozostaje bez zmian — 2 kolumny,
W celu zapewnienia dodatkowych miejsc siedzgcych nalezy wykonaé 6 tawek w kazdej kolumnie.

Miedzy projektowanymi tawkami nalezy zachowaé wymagane przepisami odlegtodci, t;.
min. 45 cm. Pomiedzy kolumnami nalezy pozostawi¢ wygodne przejscie, dostosowane do
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia dla licznej grupy
odwiedzajacych. Proponuje si¢ zachowanie min. 1,80 cm przej$cia na §rodku kosciofa.

Eawki nalezy trwale powigza¢ ze sobg. Wzorujac si¢ na obecnym rozwigzaniu, proponuje
sic wykonanie drewnianego podestu, na ktérym zlokalizowane bedg fawki. Rozwigzanie to
zapobiega przesuwaniu si¢ mebli oraz pozwala na zabezpieczenie podiogi przed zarysowaniami
i zabrudzeniami.

Zdj. Nr 7. Widok na lawki od gléwnego wejscia do kosciola. ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu
opracowujacego PFU)
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Zdj. Nr 8,9, 10. Widok na zniszczenia powlok malarskich, ubytki, zarysowania i dzialanie szkodnikow
w drewnie.
( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego PFU)

Z uwagi na historyczny rys tego miejsca oraz fakt opieki konserwatorskiej, nalezy

zachowa¢ stylistyke remontowanego wnetrza.
Dopuszcza si¢ remont stolarski tawek i/lub wykorzystanie elementow tawek, ktore nie

zostaty dotknigte przez szkodniki.

Z uwagi na wprowadzenie na oltarzu elementéw wyposazenia z jasniejszym drewnem niz
dotychczasowe proponuje si¢ wykorzystanie fawek lub malowanie po szlifowaniu obecnych
w kolorze min. o dwa tony jasniejszym niz obecne.

Przy wyborze wyposazenia obiektu nalezy kierowat sig estetyka wnetrza oraz
funkcjonalnoscia materiatéw, w tym jak najlepszymi parametrami technicznymi i dostepnoscia
surowca.

Ponizej przedstawiono propozycje law ko$cielnych z wzoréw dostgpnych na rynku.
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Zdj. Nr 11. Propozycja drewnianych law.
(Zrédlo: Materialy pochodza ze strony sklepu: https://sklepsakralny.pl/pl/p/Lawka-koscielna-z-
oparciem/2655)

Zdj. Nr 12. Propozycja drewnianych law.
(Zrbdlo: Materialy pochodzy ze strony sklepu: https://www.meble-sakralne.pV/ )
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Zdj. Nr 13. Propozycja drewninych law.

Zdj. Nr 14. ropozycja drewnianych law.
(Zrédlo: Materialy pochodzg ze strony sklepu: https://www.meble-sakralne.pl/ )

»WYKONANIE PRAC REMONTOWO- KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEGO

(Zrédlo: Materialy pochodzg ze strony sklepu: https://www.meble-sakralne.pl/ )
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Proponuje si¢ wykonanie taw z potkami na modlitewniki oraz dodatkowym haczykiem pod
nimi, ktéry umozliwi odwieszenie parasola lub torebki.

Przed przystgpieniem do prac nalezy skonsultowaé zakres prac z wykwalifikowanym
stolarzem, ktory oceni¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych elementow lub obiektow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostrozno$cig. Nalezy uwaza¢ na
zabytkowe wyposazenie ko$ciola.

Zalozenia projektowe, kolorystyke oraz wszelkie zmiany rozwigzan lub zakresu prac
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Konserwatorem Zabytkow.

3.2.5. Wymiana/demontaz drewnianej okladziny Scian wewnatrz koSciola wraz z przyleglymi
siedziskami

Whetrze koSciota zdobi drewniana boazeria z desek drewnianych do wysokosci ok. 1,50 m
$cian. Deski z biegiem lat ulegly starzeniu. Na ich powierzchni wida¢ ubytki powlok malarskich,
materialowych, liczne wytarcia oraz §lady bytowania szkodnikéw. Do okladziny $cian przylegaja
drewniane siedziska o réznej szeroko$ci. Siedziska na znacznej czgéci obiektu nie zapewniajg
komfortu ich uzytkownikow.

Proponuje si¢ wymiane desek na §cianach lub ich demontaz. Zgodnie ze stanowiskiem
Konserwatora Zabytkéw nalezy dokonaé¢ odkrywek np. w nawie w celu sprawdzenia stanu muru
(zagrzybienie, konieczno$¢ remontu).

W przypadku wyboru opcji rezygnacji z boazerii nalezy wykona¢ nowe tynki w kolorze
i stylu nawigzujacym do $cian nad drewniang oktadzing.

Z uwagi na charakter miejsca i konieczno$¢ zapewnienia miejsc siedzacych, w miejscu
istniejacych siedzisk przy boazerii nalezy wykona¢ drewniane tawy o di. ok. 4,00 m i szerokoéci
siedziska min. 40 - 45 cm. W wyposazeniu kosciota nalezy uwzgledni¢ tapicerowane poduchy na
przedmiotowe siedziska.

Z uwagi na bytowanie w drewnianych powierzchniach szkodnikéw zaklada si¢ kompletna
wymiang oktadziny i siedzisk lub jej kompletny demontaz.

Ostateczny zakres prac ustala Wykonawca po dokonaniu ogledzin i uzgodnieniu rozwigzan
z Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku mozliwo$ci wykorzystania obecnych elementdéw wyposazenia nalezy poddac¢
je kompletnej renowacji i zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnik6w zewnetrznych.

Kolorystke nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow, jednak zaleca sig¢ zastosowanie
dla wszystkich elementow drewnianych w koéciele lakieru w kolorze drewna o 2 tony jasniejszym
niz stan obecny.
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Zdj. Nr 15, 16. Widok na drewniane okladziny $cian wraz z przyleglymi siedziskami ( Zrédlo:
materialy wlasne Zespolu opracowujacego PFU)
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Zdj. Nr 17, 18. Widok na ubytki powlok i §lady bytowania szkodnikéw w materiale. ( Zrodlo:
materialy wlasne Zespolu opracowujacego PFU)
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Remont schodéw zewnetrznych przed gléwnym wejSciem do obiektu

Przed glownym wejéciem do budynku kosciota znajdujg si¢ kamienne schody.

|

Zdj. Nr 19. Widok na gléwne wejscie do koSciola ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego
PFU)

%

Zdj. Nr 20. Widok na schody z poreczg ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu opracowujacego PFU)
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e 2 o e i Al
Zdj. Nr 21.i Nr 22. Uszkodzeniai deformacje schodéw ( Zrédlo: materialy wlasne Zespolu
opracowujacego PFU)

W wyniku ciggtej eksploatacji obiektu sakralnego, schody ulegly starzeniu, znacznej
deformacji.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
obiektu. Z uwagi na charakter obiektu i jego funkcjonalnos¢, nalezy odtworzy¢ istniejace schody
z zachowaniem normatywnych parametrow.

Schody nalezy wykonaé z tych samych materialow, celem podtrzymania tradycji obiektu.

W stanie istniejacym schody wyposazone sg w porgcz, ktorg nalezy odnowi¢ i ponownie
zamontowa¢, w tym samym ukladzie.

Przy remoncie nalezy kierowa¢ si¢ estetyka wnetrza oraz funkcjonalnoscia materiatow,
w tym jak najlepszymi parametrami technicznymi i dostgpnoscig surowca.

ZatoZenia projektowe oraz wszelkie zmiany rozwigzan lub zakresu prac nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym oraz Konserwatorem Zabytkow.
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4. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z polskim prawem, Wykonawca moze pizystapi¢ do wykonania robot po
uzyskaniu niezbednych decyzji, postanowien i uzgodnien, a takze dopetnieniu innych warunkow
zawartych w umowie.

Wykonawca winien znaé wszystkie przepisy prawa oraz wytyczne, dotyczgce przedmiotu
zaméwienia i zakresem planowanych robét oraz bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepiséw w trakcie prowadzenia prac.

4.1.

4.2.

4.3.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zapewnia i ponosi
odpowiedzialnos$¢ za:

wykonanie rob6t zgodnie z umows oraz zatwierdzong przez Inwestora
dokumentacjg projektowa,

organizacj¢ robot,

ochrong srodowiska,

odpowiednie warunki BHP i P.POZ,

zabezpieczenie terenu robot oraz przyleghych ciggéw komunikacyjnych,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim,

utylizacje odpadéw (zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy
materiaty, urzadzenia, roboty nie bedg zgodne z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym, to Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie i na wiasny koszt
zastgpi¢ je innymi, spetniajagcymi wymagania).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy bedzie
przeprowadzal biezace kontrole w zakresie:

jakosci i zgodnoéci z dokumentacja wykonywania prac,

stosowanych wyrobow,

prawidtowosci funkcjonowania zainstalowanych urzadzen,

zgodno$ci wykonania zamowienia Z Umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér prac projektowych poprzez zatwierdzenie przedstawionego przez
Wykonawce projektu,

odbiér ostateczny po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i przygotowaniu
obiektu do uzytku.
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PONTIS PROJEKT ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom tel. 698-446-320

Strona | 36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,WYKONANIE PRAC REMONTOWO- KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA PW SW. DOROTY W STAREJ ZBELUTCE”

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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5. Dokumenty potwierdzajace zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we whasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow.

6. O$wiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy O$wiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W przypadku konieczno$ci pozyskania
dodatkowych terenéw, wynikajagcych z niezbednych rozwigzafi projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,
umozliwiajgce wejcie w teren, na wiasny koszt.

7. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowa¢ Wykonawca na etapie
projektowania i wykonania zamierzenia budowlanego
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. 22024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j)

[4] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc,
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022.0.840)

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 z p6zn.
zm.).

[8] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.0.275)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.

Nr 120, poz. 1126).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

[11] Ustawa z dnia 11.09.2019 1. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 z pozn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2454).

[13] Ustawa z dn. 16.04.2004 1. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U. z 2024.0.1145 z pozn.
zm.).

[15] Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2024.0.1130)

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.
2023.0.822 t.j.)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

[18] Obowigzujacymi normami do projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia

UWAGA:

W przypadku zmiany wymienionych wyiej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych naleiy opracowaé posiczegdlne materialy i ugyskaé decyzje wediug nowych
UNOFMOWAR.

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych znajduja si¢ w zalaczniku do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, w szczegolnosci:

— kopi¢ mapy zasadniczej;

— zalecenia konserwatorskie konserwatora Zabytkow;

— dokumentacja rysunkowa,

— dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
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I11. ZALACZNIKI DO PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
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Zalgcznik nr 1: Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z licencja
Zalgcznik nr 2: Zalaczniki rysunkowe
— RysnrP.Z.T. Proponowane Zagospodarowania Terenu
— Rysnr 1. Inwentaryzacja stanu istniejacego tawek
- Rys nr 2. Inwentaryzacja stanu istniejacego podtogi i podestu na chorze
— Rys nr 3. Inwentaryzacja stanu istniejacego schodéw prowadzacych na chor
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Zalgcznik nr 1: Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z licencja
Zalgcznik nr 2: Zalaczniki rysunkowe
— Rys nr P.Z.T. Proponowane Zagospodarowania Terenu
— Rysnr 1. Inwentaryzacja stanu istniejacego tawek
— Rysnr2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego podtogi i podestu na chorze
— Rys nr 3. Inwentaryzacja stanu istniejacego schodéw prowadzacych na chor
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Kielce, dnia 29-04-2024 r.

Licencja nr GN-I1.6642.2846.2024 2604 CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA KIELECKI, ul. Wrzosowa
44, 25-211 Kielce

2. Licencjobiorca: Artur Wieczorek
Zwirki | Wigury 6/26
26-600 Radom

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. | Nazwa materialu panstwowego Identyfikator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiekiu, do ktérego odnosi sig licencja”
zasobu geodezyjnego i pafistwowego zasobu wykonania
kartograficznego geodezyjnego i kopii
kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci 2024-04-29 |Obszar zamowienia ograniczony punktami: POLIGONT:

wektorowej (skala 1:500) 5621159.46,7507567.26; 5621163.95,7507490.7;
5621050.47,7507489.33; 5621049.5,7507566.48;
5621159.46,7507567.26

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez I|cenCJob|orce do
wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3 materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elekironicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z pézn. zm.) kto wykorzystuje
materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysoko$ci dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

" Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celdéw EGIB (jednostki
ewidencyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspélrzednych poligonu.

Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego natezy wybra¢
wedtug listy stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencii.
¥ Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosct licencji:
7d0549ee-106a-4be8-9daf-bbf489d0da56
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2024-04-29 09:07:26
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci
urzedoweyj;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa¢ identyfikator, o ktorym mowa w pkt 11 nacisna¢ przycisk Weryfikuj
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
WOJEWODZKI

ggfﬁg’vc R ul. Paderewskiego 344, 25-502 Kielce
W KIELCACH tel. (+48) 41 330-18-00

e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

Znak: ZN.AiB.5183.107.2024 Kielee, dniaf{09.2024 .

Firma PONTIS PROJEKT —
Artur Wieczorek

ul. Zwirki i Wigury 6 m 26
26-606 Radom

dotyczy: pisma z dn. 12.08. 2024 r. - w sprawie prac planowanych w kosciele par. §w. Doroty w Starej
Zbelutce (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A.629)

Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach, odpowiadajac na pismo z
dn.08.08.2024 r. (data wptywu: 19.08.2024 r.) o wydanie warunkéw do Programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zadania ,,Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego kosciola pw. Sw.
Doroty w Starej Zbelutce”, informuje jak ponizej:

Tutejszy organ nie ma podstaw prawnych do wydawania takich warunkdw, moze jedynie - na

podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( j.t. Dz.
U. 22022 r. poz. 840 ze zm.) - wyda¢ opinie na wniosek wladciciela obiektu, w tym wypadku powinna
to by¢ Parafia Rzymskokatolicka w Zbelutce lub reprezentujacy ja pelnomocnik.

Niemniej po zapoznaniu si¢ z opracowanym na zlecenie Gminy Lagoéw ,Programem
funkcjonalno-uzytkowym”, informuje jak ponize;.

Zakres planowanych prac w ww. kosciele par. w Starej Zbelutce, dotyczy wymiany elementow
drewnianych: to jest podtogi z desek na murowanym chérze muzycznym, z ewentualnym. remontem
legaréw, tamze podestu drewnianego pod organami, schodkéw na chér muzyczny, boazerii
zamontowanej na prawie wszystkich na §cianach wnetrza. Ponadto planowany jest remont schodéw
kamiennych przed wejéciem gtéwnym i wymiana istniejacych faw dla wiernych — na nowe, zakupione
z gotowych pozycji na rynku.

Zwracam uwage, ze o ile cze$é ww. prac mozna uzna¢ za pace remontowe, to wymiana starych faw
na nowe - nie jest remontem, a jedynie zmiang aranzacji wnetrza przez wymiang mebli koscielnych.

Ww. prace z pewnoscia nie beda wymagaly badan archeologicznych (o czym jest mowanas. 13 w
ww. ,,Programu’™), ani specjalistycznych badan konserwatorskich wykonywanych przez konserwatorow
dziel sztuki. Cze$¢ ww. zakresu: wymiana podtogi na chorze, skrzyni drewnianej pod organami i
schodkéw na chér prowadzacych - to proste roboty stolarskie.

Wg naszej oceny forma architektoniczna drewnianej boazerii i charakter faw koscielnych jest
stosowna do ww. wnetrza. Cho¢ tawy nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ,,ruchomych”, nalezy przed
podjeciem decyzji o ich wymianie poradzi¢ si¢ dobrego stolarza, kt6ry oceni je wzgledem wartosci
zastosowanego drewna, wykonawstwa, stopnia zniszczenia przez drewnojady i zuzycia. Dodam, ze
jesli chodzi o stare lawy koscielne moze wiasciwym rozwiazaniem by¢ ich remont, ewentualnie
wymiana czeéci zuzytych elementdw, nie za$ sugerowane w ww. ,,Programie” kupno nowych, gotowych
taw. - verte-



W kwestii boazerii istotne byloby ich lokalne zdemontowanie np. W nawie - w celu rozpoznania jaki
jest stan muru ko$cielnego (powinno si¢ sprawdzi¢ czy — np. czy $ciany nie sa zagrzybione, czy nie
wymagaja remontu itd.).

W przypadku je$li w drewnianym wyposazeniu kosciota zeruja szkodniki drewna mozna rozwazy¢
catkowita rezygnacje z boazerii, bowiem jest mozliwe, ze nawet nowe drewno zabezpieczone
impregnatem zostanie zaatakowane. Ewentualnie przewidzie¢ impregnacje/fumigacje metoda np.
namiotowania catego drewnianego wyposazenia w kosciele.

Zachowawczy remont kamiennych schodéw nie budzi zastrzezen z konserwatorskiego punktu
widzenia, z tym, ze warto pomysle¢ o zapewnieniu dostepu do kociota - osobom niepelnosprawnym.

Ponownie informuje, ze wszelkie prace i dziatania przy ww. zabytkowym kosciele wpisanym do
rejestru zabytkéw, majace wplyw na jego wyglad i stan zachowania, beda wymagaly uzyskania
pozwolenia, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami i rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.81). Zlozenie poprawnego wniosku
ulatwia formularz, ktéry jest do pobrania na stronie www.wuoz kielce.pl.

Do wniosku nalezy dotaczyé - w przypadku prac remontowych - projekt budowlany,
za$ w przypadku prac konserwatorskich - program opracowany przez konserwatora dziet sztuki,
zawierajacy imie i nazwisko autora oraz informacje niezbgdne do oceny wplywu prac lub badaf na
zabytek, w szczegdlnosci:

1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efekt6w prac lub badan;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem metod, materiatéw i technik.

Ponadto, na podstawie art. 10 § 1 iart. 85 art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 572), zawiadamiam o terminu ogledzin
obiektu, ktére odbeda sie w dniu 18.09.2024 r. o godz. 12.00 -12.30, miejsce spotkania — teren
kosciota. Ogledziny maja na celu weryfikacje jego stanu zachowania  oraz zebranie dowodow
niezbednych do rozpatrzenia sprawy.

Przypominam, ze wytyczne konserwatorskie wydawane s3 na wniosek wladciciela lub
posiadacza zabytku — w tym przypadku Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Sw. Doroty w Zbelutce.

W zwiazku z powyzszym, prosze o przedstawienie dokumentu uprawniajgcego
Whioskodawce do wystepowania z wnioskiem.

W myél art. 79 § 2 cyt. Kpa strona ma prawo brania udzialu w przeprowadzeniu dowodu, moze
zadawa¢ pytania §wiadkom, bieglym i stronom oraz skladac wyjaénienia. Prosze o stawienie si¢ na
ogledzinach projektanta — Pana Artura Wieczorek oraz Proboszcza Parafii.

W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia ogledzin w podanym _terminie prosze o
kontakt telefoniczny lub korespondencyiny z tutejszym organem w celu ustalenia nowej daty. Kontakt:
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Kielcach. ul. L Paderewskiego 34A. 25-502 Kielce. tel.
41330 18 17 . adres mailowy: a.adamczyk @wuoz.kielce.pl

Swietokrzyski V\{oje»véqzlki
Otrzymujq: KonserwaYor Zallyi A y Kielcach
1. Adresat + legz. Programu
2. Parafia Rzymskokatolicka w Zbelutce
3. Gmina Lagéw (e-PUAP).
a/a+ 1 egz. Programu

mgr Hoanna Modras



